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M2. IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE PUENTE 
 
 
1. DEFINICION Y ALCANCE 
 
Esta unidad comprende los trabajos y materiales necesarios para la impermeabilización de tableros de puentes. En ellos 
se consideran comprendidos: 
 
- Las operaciones de limpieza de la superficie a impermeabilizar. 
 
- Los materiales necesarios para la ejecución de la capa de impermeabilización. 
 
- El suministro, almacenaje y conservación en obra de estos materiales. 
 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad. 
 
El material de impermeabilización consistirá en una pintura de dos componentes basada en una mezcla de resinas epoxi 
y alquitrán de hulla, con cargas minerales y con un alto contenido de sólidos. 
 
 

2. MATERIALES 
 
Los materiales a emplear cumplirán lo establecido para los mismos en el presente Pliego, y en su defecto lo señalado en 
la Instrucción EHE. 
 
Los materiales a emplear así como la proporción de los mismos y las características que adquiere la mezcla deberán ser 
comunicados con anterioridad a la Dirección de Obra, la cual dispondrá de cinco (5) días para examinar sus 
características y decidir sobre su validez o no. 
 
 

3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Antes de proceder a la aplicación del producto es necesario proceder a una limpieza manual de la superficie, dejando 
ésta seca, limpia, libre de polvo, eliminando partículas sueltas, restos de aceites y grasas, etc. 
 
Si es posible, y en caso de que sea necesario, se procederá a una limpieza con chorro de arena, lo cual contribuye a 
aumentar notablemente la adherencia. 
 
Las coqueras, desconchones, etc. que existan deberán ser reparados previamente con un mortero de reparación 
adecuado. 
 
A continuación se procederá al mezclado de un endurecedor (alquitrán de hulla) con resina, mezclándose 
preferiblemente con una batidora eléctrica de baja velocidad (600 r.p.m.), moviéndola de arriba a abajo hasta conseguir 
una masa homogénea. 
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Si el endurecedor estuviese cristalizado, se calentará en agua al "baño maría" hasta una temperatura de +40ºC a +50ºC, 
dejándolo enfriar hasta temperatura normal de +15ºC a +20ºC, antes de mezclarlo con la resina. 
Una vez limpia la superficie se aplicará una capa de mezcla impermeabilizante a modo de imprimación con un 
consumo de trescientos gramos por metro cuadrado (300 gr/m2). 
 
Sobre esta capa se aplicará una capa de acabado constituida por la mezcla anterior con un consumo de seiscientos 
gramos por metro cuadrado (600 gr/m2). 
 
Por último se procederá al espolvoreo de sílice de granulometría adecuada sobre la capa anterior aún fresca para 
favorecer la adherencia con el aglomerado asfáltico. 
 
 

4. CONTROL DE CALIDAD 
 
El producto deberá ser almacenado en lugar seco y fresco, a una temperatura comprendida entre los 5ºC y los 25ºC. 
 
La temperatura mínima de la superficie sobre la que se aplica el soporte será de 5ºC. 
 
El plazo máximo de repintado será de tres (3) días, a 20ºC y sin sol. 
 
El contenido de sólidos, en volumen, de la mezcla será de aproximadamente el 80%. 
 
La proporción de la mezcla en peso será del 88% de resina y del 12% de endurecedor. 
 
La mezcla no será válida si su aplicación se hiciese cuatro (4) horas después de su elaboración. 
 
 

5. MEDICION Y ABONO 
 
La medición se hará por metros cuadrados (m2) de superficie de puente, medidos sobre planos de acuerdo a la anchura 
y longitud del tablero. 
 
El precio de la unidad se obtiene aplicando a la medición obtenida el correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº 
1.  
 
En este precio quedan incluidos todos los materiales utilizados para la ejecución de la unidad, así como todas las 
operaciones necesarias para su correcta puesta en obra. 


