ANEJO N°15
Justificacion de precios



Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
300101 M2 DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, RE-
ALI-ZADO CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUN-
DIDAD MEDIA DE 20 CM.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0050 H. PEON. 15,00 0,0750
0,0050 H. PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 80 38,08 0,1904
C.V.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0053
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,0189
Suma 0,2896
Redondeo 0,0004
Total 0,29
300991 UD TALA DE ARBOL Y EXTRACCION DE TOCON, INCLUSO CARGA,
TRANSPORTE HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA PARA SER
DEPOSITADO DE UNA MANERA SELECTIVA.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
1,0343 H. PEON. 15,00 15,5145
1,3561 H. PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 80 38,08 51,6403
C.V.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 1,3431
COSTES INDIRECTOS 7,00 4,7949
Suma 73,2928
Redondeo -0,0028
Total 73,29
301001 M2 DEMOLICION DE ESTRUCTURA INCLUIDO EL PROYECTO DE

DEMOLICION. CIMENTACION, PILAS, ESTRIBOS ADEMAS DE
CARGA, RETIRADA, TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AU-
TORIZADO Y EL CANON. TAMBIEN QUEDA INCLUIDO LA RETI-
RA DE SERVICIOS Y LA GESTION DE ESTOS RESIDUOS. QUE-

DAN INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA

SU CORRECTA EJECUCION .
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,1359 H. CAPATAZ. 20,74 2,8186
2,8073 H. PEON. 15,00 42,1095
0,4678 H. PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 66,65 31,1789
C.V.
0,3828 H. PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 41,84 16,0164
C.V.
0,3281 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 43,39 14,2363
PACIDAD 12 T.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 2,1272
COSTES INDIRECTOS 7,00 7,5941
Suma 116,0810
Redondeo -0,0010
Total 116,08
301991 M3 DEMOLICION DE EDIFICIO POR MEDIOS MANUALES Y MECA-
NICOS.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0216 H. CAPATAZ. 20,74 0,4480
0,5214 H. PEON. 15,00 7,8210
0,0867 H. PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 66,65 5,7786
C.V.
0,0716 H. PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 41,84 2,9957
C.V.
0,0613 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 43,39 2,6598
PACIDAD 12T.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,3941
COSTES INDIRECTOS 7,00 1,4068
Suma 21,5040
Redondeo -0,0040
Total 21,50
301992 M2 METRO CUADRADO DE DESMONTAIJE Y RECICLADO DE IN-
VERNADERO, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,0177 H. CAPATAZ. 20,74 0,3671
0,2387 H. PEON. 15,00 3,5805
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,0398 H. PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 66,65 2,6527
C.V.
0,0326 H. PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 41,84 1,3640
C.V.
0,0279 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 43,39 1,2106
PACIDAD 12 T.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,1835
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,6551
Suma 10,0135
Redondeo -0,0035
Total 10,01
311001 M3 DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON ARMADO
O EN MASA.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0100 H. CAPATAZ. 20,74 0,2074
0,3000 H. PEON. 15,00 4,5000
0,0500 H. PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 66,65 3,3325
C.V.
0,0410 H. PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 41,84 1,7154
C.V.
0,0350 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 43,39 1,5187
PACIDAD 12T.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,2255
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,8050
Suma 12,3045
Redondeo -0,0045
Total 12,30
311992 M2 DEMOLICION DE FIRMES Y ACERAS, INCLUSO CORTE DEL
PAVIMENTO EXISTENTE, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON
DE VERTIDO.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0168 H. CAPATAZ. 20,74 0,3484
0,2513 H. PEON. 15,00 3,7695
0,0419 H. PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 66,65 2,7926

C.V.
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,0343 H. PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 41,84 1,4351
C.V.
0,0292 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 43,39 1,2670
PACIDAD 12 T.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,1923
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,6863
Suma 10,4912
Redondeo -0,0012
Total 10,49
320008 M3  EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO SIN CLASIFICAR,

INCLUIDA CARGA, TRANSPORTE A OBRA O VERTEDERO Y CA-
NON VERTIDO O EXTENDIDO Y COMPACTADO EN VERTEDERO
EN EL PROYECTO DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RIO
KADAGUA A SU PASO POR MIMETIZ, EN EL MUNICIPIO DE ZA-

LLA (BIZKAIA)
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0492 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,9048
0,0160 H. PEON. 15,00 0,2400
0,0389 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 2,6176
C.V.
0,0724 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 43,39 3,1414
PACIDAD 12T.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,1381
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,4929
Suma 7,5348
Redondeo -0,0048
Total 7,53
325001 M3 EXCAVACION EN CIMENTACIONES, POZOS Y CAUCES EN
TO-DO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA, TRANSP. A OBRA
O A VERTEDERO, CANON DE VERTIDO O EXTENDIDO Y CO-
M-PACTACION EN VERTEDERO DE PROYECTO.
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,0100 H. CAPATAZ. 20,74 0,2074
0,0500 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,9195
0,0800 H. PEON. 15,00 1,2000
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcién Precio
0,0400 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29
C.V.
0,0450 H. MARTILLO MANUAL ROMPEDOR CON AC- 0,45
CESORIOS
0,0500 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 54,65
PACIDAD 15T.
0,0450 H. COMPRESOR DIESEL DE 10 M3/MIN. 7,19
MEDIOS AUXILIARES 2,00
COSTES INDIRECTOS 7,00
Suma
Redondeo
Total
330100 M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO
Y COMPACTACION.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,0030 H. CAPATAZ. 20,74
0,0060 H. PEON. 15,00
0,0050 H. PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 41,84
C.V.
0,0050 H. MOTONIVELADORA DE 125 C.V. 56,03
0,0050 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 54,65
PACIDAD 15T.
0,0050 H. CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 50,08
10000 L.
0,0030 H. COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE 54,18
ALTA VELOC. 20T
MEDIOS AUXILIARES 2,00
COSTES INDIRECTOS 7,00
Suma
Redondeo
Total
332001 M3 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE OBRAS DE FABRICA

CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, INCLUSO

EXTENDIDO Y COMPACTACION.

Importe
2,6916

0,0203
2,7325

0,3236
0,1619

0,5780

8,8348

-0,0048

8,83

Importe
0,0622

0,0900
0,2092

0,2802
0,2733

0,2504
0,1625

0,0266

0,0948

1,4492

0,0008

1,45
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,0250 H. PEON. 15,00 0,3750
0,0300 H. CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 50,08 1,5024
10000 L.
0,0110 H. COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE 69,73 0,7670
ALTA VELOC. 30T
0,0510 M3  AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 0,33 0,0168
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0532
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,1900
Suma 2,9044
Redondeo -0,0044
Total 2,90
333001 M3 RELLENO DE PREZANJAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO
Y COMPACTACION.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0150 H. PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 200 62,50 0,9375
C.V.
0,0050 H. CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 50,08 0,2504
10000 L.
0,0100 H. RODILLO  VIBRANTE  AUTOPROP.SIMPLE 54,63 0,5463
TAMBOR LISO 16T
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0347
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,1238
Suma 1,8927
Redondeo -0,0027
Total 1,89
339008 M2  GEOTEXTIL NO TEJIDO, UNIDO TERMICAMENTE, EN APOYO
DE FIRME Y TERRAPLEN, DE 80 N/CM DE RESISTENCIA A TRAC-
CION'Y GRAMAIJE SUPERIOR A 150 GR/M2, Y NAPA DRENANTE
TOTALMEN-TE COLOCADO.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0660 H. PEON. 15,00 0,9900
1,0000 M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO, UNIDO TERMICA- 4,00 4,0000

MENTE, EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLEN,
DE 80 N/CM DE RESISTENCIA A TRACCION Y

P0001814-PC-AN-JUS-1

Pag.



Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
GRAMAJE SUPERIOR A 150 GR/M2, Y NAPA
DRENANTE
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0998
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,3563
Suma 5,4461
Redondeo 0,0039
Total 5,45
340100 M3 FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL

'SE--LECCIONADOQO" PROCEDENTE DE CANTERA.

Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,0120 H. PEON. 15,00 0,1800
0,0080 H. MOTONIVELADORA DE 200 C.V. 70,78 0,5662
0,0900 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 54,65 4,9185
PACIDAD 15T.
0,0050 H. CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 50,08 0,2504
10000 L.
0,0100 H. RODILLO  VIBRANTE  AUTOPROP.SIMPLE 54,63 0,5463
TAMBOR LISO 16T
2,4750 T. SUELO SELECCIONADO DE CANTERA 3,20 7,9200
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,2876
COSTES INDIRECTOS 7,00 1,0268
Suma 15,6958
Redondeo 0,0042
Total 15,70
345001 M3  GUNITADO CON UNA DOSIFICACION DE CEMENTO DE 350

KG/M3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y DEMAS
ELEMENTOS PARA SU PERFECTA PUESTA EN OBRA.

Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
1,5020 H. CAPATAZ. 20,74 31,1515
6,2421 H. PEON ESPECIALISTA. 15,30 95,5041
6,2421 H. PEON. 15,00 93,6315
1,3285 H. GUNITADORA. 21,88 29,0676
1,1549 H. HORMIGONERA MOVIL DE 200 L. 0,69 0,7969
1,0971 H. COMPRESOR DIESEL DE 17 M3/MIN. 11,80 12,9458
0,3500 T. CEMENTO PORTLAND CON ESCORIA 1I-5/35 47,21 16,5235
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
A.
0,6390 M3 CANTO RODADO GRANULOM. 10/12. 8,85 5,6552
0,2500 M3  AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 0,33 0,0825
MEDIOS AUXILIARES 2,00 5,7072
COSTES INDIRECTOS 7,00 20,3746
Suma 311,4404
Redondeo -0,0004
Total 311,44
396009 M.  BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SI-
TU'DE 9,00 M DE ANCHO. INCLUIDA LA ESCOLLERA TOTAL-
MENTE COLOCADA.
Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
1,0800 H. CAPATAZ. 20,74 22,3992
22,0000 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 404,5800
22,0000 H. PEON. 15,00 330,0000
2,5000 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 168,2250
C.V.
2,0000 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 40,25 80,5000
PACIDAD 10T.
3,5000 H. CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD 53,35 186,7250
DE 6 M3.
0,9000 H. BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG. 14,39 12,9510
1,8000 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 59,25 106,6500
ARIDO < 40 MM.
10,0000 M3 HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 65,62 656,2000
ARIDO < 40 MM.
800,0000 KG BARRA CORRUGADA ACERO AEH-500S AR- 0,43 344,0000
MAR.
16,0000 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04 80,6400
COMPLETO.
10,0000 T. PIEDRA PARA ESCOLLERA 3,62 36,2000
MEDIOS AUXILIARES 2,00 48,5814
COSTES INDIRECTOS 7,00 173,4356
Suma 2.651,0872
Redondeo 0,0028
Total 2.651,09
409004 UD OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CANO DE HORMIGON DE

400 MM DE DIAMETRO
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0850 H. CAPATAZ. 20,74 1,7629
5,5110 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 101,3473
5,5110 H. PEON. 15,00 82,6650
0,6500 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 43,7385
C.V.
0,2080 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42 7,1594
PACIDAD 7 T.
0,2000 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 59,25 11,8500
ARIDO < 40 MM.
1,5500 M3 HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 65,62 101,7110
ARIDO < 40 MM.
3,1560 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04 15,9062
COMPLETO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 7,3228
COSTES INDIRECTOS 7,00 26,1424
Suma 399,6055
Redondeo 0,0045
Total 399,61
409006 UD OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CANO DE HORMIGON DE
600 MM DE DIAMETRO.
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0580 H. CAPATAZ. 20,74 1,2029
7,1150 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 130,8449
7,1170 H. PEON. 15,00 106,7550
0,5330 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 35,8656
C.V.
0,2320 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42 7,9854
PACIDAD 7 T.
0,7630 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 59,25 45,2078
ARIDO < 40 MM.
2,0100 M3 HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 65,62 131,8962
ARIDO < 40 MM.
3,6800 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04 18,5472
COMPLETO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 9,5661
COSTES INDIRECTOS 7,00 34,1510
Suma 522,0221
Redondeo -0,0021
Total 522,02
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
410101 ud POZO DE REGISTRO PARA TUBERIAS DE DIAMETRO INTERIOR 1.134,83
HASTA 400 MM. EN ALINEACION RECTA O CURVA CON AL-
TURA H=1,00 M., TIPO T, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO
ACCESORIOS, SEGUN PLANOS DE PROYECTO
Sin descomposicién
410102 ud POZO DE REGISTRO PARA TUB/ERllAS DE DIAMETRO INTERIOR 1.525,39
HASTA 400 MM., EN ALINEACION RECTA O CURVA CON AL-
TURA H=1,80 M., TIPO 2, TOTALMENTE TERMINADO, SEGUN
PLANOS DE PROYECTO
Sin descomposicién
410103 ud POZO DE REGISTRO PARA TUB,ERIIAS DE DIAMETRO INTERIOR 2.258,33
HASTA 400 MM., EN ALINEACION RECTA O CURVA, CON AL-
TURA H=3,55 M., TIPO 3, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO
ACCESORIOS, SEGUN PLANOS DE PROYECTO
Sin descomposicién
410104 ud POZO DE REGISTRO PARA TUBERIAS DE DIAMETRO HASTA 400 5.043,49
MM. EN ALINEACION RECTA O CURVA CON ALTURA H=5,05
M., TIPO Z}A, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO ACCESO-
RIOS, SEGUN PLANOS DE PROYECTO
Sin descomposicién
411001 UD SUMIDERO LATERAL DE REJILLA, CON ARQUETA, DE DIMEN-
SIONES INTERIORES DE 0,65X0,60 M, CON TAPA DE
FUN-DICION REFORZADA DE 0,70X0,70 M Y REJILLA DE BOR-
DEDE 0,37 X 0,525 M.
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0160 H. CAPATAZ. 20,74 0,3318
5,9390 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 109,2182
5,9440 H. PEON. 15,00 89,1600
0,4460 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 30,0113
C.V.
0,3710 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 43,39 16,0977
PACIDAD 12T.
0,2980 H.  CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD 53,35 15,8983
DE 6 M3.
0,2980 H. BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG. 14,39 4,2882
1,0000 UD TAPA FUND. REFORZ. REVEST. CUAD. 700 101,51 101,5100
MM LADO.
1,0000 UD REJILLA FUND. BISAGRA CUAD. 370 X 525 7,78 7,7800
MM.
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
1,5700 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 59,25 93,0225
ARIDO < 40 MM.
0,1600 M2 BALDOSA HIDRAULICA E<=4 CM Y 3,76 0,6016
0,15<TAMANO <=0,25 M2.
12,8300 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04 64,6632
COMPLETO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 10,6517
COSTES INDIRECTOS 7,00 38,0264
Suma 581,2609
Redondeo -0,0009
Total 581,26
411200 UD SUMIDERO HORIZONTAL RECTANGULAR DE TABLERO DE
PUENTE, DE DIMENSIONES DE 0,20 X 0,20 M.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0040 H. CAPATAZ. 20,74 0,0830
0,2830 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 5,2044
0,2830 H. PEON. 15,00 4,2450
0,8000 M. TUBO DE PV.C. 160 MM. DIAM. P.N.= 5 4,23 3,3840
ATM.
1,0000 UD REJILLA FUND. SIN MARCO CUAD. 200 MM 10,73 10,7300
LADO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,4729
COSTES INDIRECTOS 7,00 1,6884
Suma 25,8077
Redondeo 0,0023
Total 25,81
413006 M. CANO DE HORMIGON EN ZANJA DE 600 MM DE DIAMETRO,
SIN PREZANJA.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0100 H. CAPATAZ. 20,74 0,2074
0,0960 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 1,7654
0,1620 H. PEON. 15,00 2,4300
0,2350 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 15,8132
C.V.
0,1100 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 40,25 4,4275
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
PACIDAD 10T.
0,0660 H. BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG. 14,39 0,9497
1,0000 M.  TUBO HORM. MASA D= 600 MM. 31,54 31,5400
0,7510 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 59,25 44,4968
ARIDO < 40 MM.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 2,0326
COSTES INDIRECTOS 7,00 7,2564
Suma 110,9190
Redondeo 0,0010
Total 110,92
414003 M. COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 300 MM DE DIA-
ME--TRO, SIN PREZANJA
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0070 H. CAPATAZ. 20,74 0,1452
0,0920 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 1,6919
0,2020 H. PEON. 15,00 3,0300
0,1500 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 10,0935
C.V.
0,0750 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 43,39 3,2543
PACIDAD 12 T.
0,1100 H. BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG. 14,39 1,5829
1,0000 M.  TUBO HORM. MASA D= 300 MM. 12,55 12,5500
0,1840 M3  ARENA EXENTA DE ARCILLA. 20,69 3,8070
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,7231
COSTES INDIRECTOS 7,00 2,5815
Suma 39,4594
Redondeo 0,0006
Total 39,46
414004 M. COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 MM DE DIA-
ME--TRO, SIN PREZANJA
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0070 H. CAPATAZ. 20,74 0,1452
0,0980 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 1,8022
0,2210 H. PEON. 15,00 3,3150
0,1780 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 11,9776
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
C.V.
0,0870 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 43,39 3,7749
PACIDAD 12 T.
0,1230 H. BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG. 14,39 1,7700
1,0000 M.  TUBO HORM. MASA D= 400 MM. 17,38 17,3800
0,2380 M3  ARENA EXENTA DE ARCILLA. 20,69 4,9242
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,9018
COSTES INDIRECTOS 7,00 3,2194
Suma 49,2103
Redondeo -0,0003
Total 49,21
414103 M. COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 300 MM DE DIA-
ME--TRO, CON PREZANJA
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0050 H. CAPATAZ. 20,74 0,1037
0,2260 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 4,1561
0,4130 H. PEON. 15,00 6,1950
0,2280 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 15,3421
C.V.
0,0150 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELE- 53,33 0,8000
VACION DE 15T.
0,0790 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 43,39 3,4278
PACIDAD 12T.
0,1660 H. BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG. 14,39 2,3887
1,0000 M.  TUBO HORM. MASA D= 300 MM. 12,55 12,5500
0,1440 M3  ARENA EXENTA DE ARCILLA. 20,69 2,9794
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,9589
COSTES INDIRECTOS 7,00 3,4231
Suma 52,3248
Redondeo -0,0048
Total 52,32
414104 M. COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 MM DE DIA-
ME--TRO, CON PREZANJA
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,0060 H. CAPATAZ. 20,74 0,1244
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,2830 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 5,2044
0,5690 H. PEON. 15,00 8,5350
0,2810 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 18,9085
C.V.
0,0160 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELE- 53,33 0,8533
VACION DE 15 T.
0,0770 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 43,39 3,3410
PACIDAD 12 T.
0,1950 H. BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG. 14,39 2,8061
1,0000 M.  TUBO HORM. MASA D= 400 MM. 17,38 17,3800
0,1790 M3  ARENA EXENTA DE ARCILLA. 20,69 3,7035
MEDIOS AUXILIARES 2,00 1,2171
COSTES INDIRECTOS 7,00 4,3451
Suma 66,4184
Redondeo 0,0016
Total 66,42
426011 M. TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA-
DE DIAMETRO EXTERIOR MINIMO 110 MM.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0400 H. CAPATAZ. 20,74 0,8296
0,0590 H. PEON. 15,00 0,8850
1,0000 M.  TUBO DRENAJE P.V.C. 110 MM. EXTERIOR. 0,81 0,8100
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0505
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,1803
Suma 2,7554
Redondeo 0,0046
Total 2,76
426016 M.  TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA-
DE DIAMETRO EXTERIOR MINIMO 160 MM.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0020 H. CAPATAZ. 20,74 0,0415
0,0030 H. PEON. 15,00 0,0450
0,9100 M.  TUBO DRENAJE P.V.C. 160 MM. EXTERIOR. 2,66 2,4206
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0501
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,1790
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
Suma 2,7362
Redondeo 0,0038
Total 2,74
460001 T. ESCOLLERA DE TAMANO MEDIO SUPERIOR A 500 KG EN PRO-
TECCION DE SOLERA Y TALUDES DE CAUCES, COLOCADA.
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,0200 H. CAPATAZ. 20,74 0,4148
0,0600 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 1,1034
0,0610 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 4,1047
C.V.
0,0490 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 40,23 1,9713
PACIDAD 24 T.
1,0000 T. PIEDRA PARA ESCOLLERA 3,62 3,6200
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,2243
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,8007
Suma 12,2392
Redondeo 0,0008
Total 12,24
461001 M2 CAPA DE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA EL APOYODE
LA ESCOLLERA DE ENCAUZAMIENTO, INCLUSO CAJEO Y RE-
PERFILADO.
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,0050 H. CAPATAZ. 20,74 0,1037
0,0210 H. PEON. 15,00 0,3150
0,0080 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 0,5383
C.V.
0,0130 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 43,39 0,5641
PACIDAD 12 T.
0,0080 H. CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 46,00 0,3680
8000 L.
0,8500 T. SUELO SELECCIONADO DE CANTERA 3,20 2,7200
0,0500 M3  AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 0,33 0,0165
1,0000 M2 GEQOTEXTIL DE RESISTENCIA 80 N/CM, NO 0,57 0,5700
TEJIDO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,1039
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,3710
Suma 5,6705
Redondeo -0,0005
Total 5,67
501001 M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTEN-
DIDO, Y COMPACTACION.
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,0084 H. CAPATAZ. 20,74 0,1742
0,0183 H. PEON. 15,00 0,2745
0,0127 H. MOTONIVELADORA DE 125 C.V. 56,03 0,7116
0,1271 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 54,65 6,9460
PACIDAD 15T.
0,0043 H. CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 46,00 0,1978
8000 L.
0,0183 H. RODILLO  VIBRANTE  AUTOPROP.SIMPLE 54,63 0,9997
TAMBOR LISO 16T
2,5300 T  ZAHORRA ARTIFICIAL. 5,54 14,0162
0,0100 M3  AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 0,33 0,0033
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,4665
COSTES INDIRECTOS 7,00 1,6653
Suma 25,4551
Redondeo 0,0049
Total 25,46
529001 T. EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1, EMPLEADO EN RIEGO DE
CURADO.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,2420 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 4,4504
2,4000 H. PEON. 15,00 36,0000
0,8400 H. EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y 36,04 30,2736
LECHADAS.
1.000,0000 KG EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1. 0,23 230,0000
MEDIOS AUXILIARES 2,00 6,0145
COSTES INDIRECTOS 7,00 21,4717
Suma 328,2102
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion
Redondeo
Total
531001 T. EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1, EMPLEADO EN RIEGO DE
ADHERENCIA.
Cantidad UM  Descripciéon
1,2600 H. PEON.
1,2600 H. EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y
LECHADAS.
0,1860 H. BARREDORA AUTOPROPULSADA.
1.050,0000 KG EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1.
MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS
Suma
Redondeo
Total
535102 T. BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE.
Cantidad UM  Descripcidon
0,1800 H. CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE
8000 L.
1.000,0000 KG BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70.
MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS
Suma
Redondeo
Total
535700 T. BETUN ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROS TIPO BM-

Precio

Precio
15,00
36,04

8,81
0,23
2,00
7,00

Precio

46,00

0,21
2,00
7,00

3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

Importe

-0,0002

328,21

Importe
18,9000

45,4104

1,6387
241,5000
6,1490

21,9519

335,5500

0,0000

335,55

Importe
8,2800

210,0000
4,3656

15,5852

238,2308

-0,0008

238,23
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,1800 H. CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 46,00 8,2800
8000 L.
1.000,0000 KG BETUN ASFALT. MODIFICADO CON POLI- 0,33 330,0000
MERQOS TIPO BM-3C
MEDIOS AUXILIARES 2,00 6,7656
COSTES INDIRECTOS 7,00 24,1532
Suma 369,1988
Redondeo 0,0012
Total 369,20
537001 T. FILLER DE APORTACION CON CEMENTO IlI-1/35/MRSR
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
1,0000 T. CEMENTO DE ALTO HORNO 1ll-1/35/MRSR. 69,42 69,4200
MEDIOS AUXILIARES 2,00 1,3884
COSTES INDIRECTOS 7,00 4,9566
Suma 75,7650
Redondeo 0,0050
Total 75,77
542110 T. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 CON ARIDO
CALIZO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,0350 H. CAPATAZ. 20,74 0,7259
0,0370 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,6804
0,0880 H. PEON. 15,00 1,3200
0,0090 H. PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 66,65 0,5999
C.V.
0,1170 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 54,65 6,3941
PACIDAD 15T.
0,0170 H. APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. 46,34 0,7878
ASFALTO 10T.
0,0170 H. APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA 60,19 1,0232
ASFALTO, DE 20T.
0,0080 H. PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 702,65 5,6212
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcién Precio
100 T/H.
0,0170 H. EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA é 70,08
M DE ANCHA.
0,0040 H. BARREDORA AUTOPROPULSADA. 8,81
0,9600 T. MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 20 13,46
MM. MAX.
MEDIOS AUXILIARES 2,00
COSTES INDIRECTOS 7,00
Suma
Redondeo
Total
542501 T. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA TIPO F-10
CON ARIDO OFITICO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.
Cantidad UM  Descripcién Precio
0,0340 H. CAPATAZ. 20,74
0,0370 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39
0,0850 H. PEON. 15,00
0,0200 H. PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 66,65
C.V.
0,1160 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 54,65
PACIDAD 15T.
0,0500 H. APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. 46,34
ASFALTO 10T.
0,0080 H. PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 702,65
100 T/H.
0,0500 H. EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 70,08
M DE ANCHA.
0,0040 H. BARREDORA AUTOPROPULSADA. 8,81
0,8900 T. MEZCLA ARIDOS OFITICOS EN AGLOM. 12 18,71
MM. MAX.
MEDIOS AUXILIARES 2,00
COSTES INDIRECTOS 7,00
Suma
Redondeo
Total
546001 M2  PAVIMENTO ECOLOGICO TERRIZO ARIPAQ O EQUIVALENTE,

DE 8 CM DE ESPESOR, APTO PARA USO PEATONAL Y MANTE-
NIMIENTO CON VEHICULOS LIGEROS, REALIZADO CON ARI-

Importe

1,1914

0,0352
12,9216

0,6260

2,2349

34,1616

-0,0016

34,16

Importe
0,7052

0,6804
1,2750
1,3330
6,3394
2,3170
5,6212
3,5040

0,0352
16,6519

0,7692

2,7462

41,9777
0,0023

41,98

27,60
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
DO CALIZO O SILICEO EN LA ZONA DE LA OBRA, DE GRANU-
LOMETRIA 0-5 MM, IMPERMEABILIZADO Y ESTABILIZADO CON
LIGANTE INCOLORO, BASADO EN CALCIN DE VIDRIO Y REAC-
TIVOS BASICOS, SOBRE EXPLANADA AFIRMADA CON TERRIZO
EXISTENTE, NO CONSIDERADA EN EL PRESENTE PRECIO, EX-
TENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO, I/ ENCOFRADO DE BORDES CON MADERA,
PREPARACION DE LA MEZCLA, )
PERFILADO DE BORDES, HUMECTACION, APISONADO Y LIM-
PIEZA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.
Sin descomposicién
547004 M2 FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 4 CM DE
ESPESOR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE A VERTEDERO.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0200 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,3678
0,0280 H. PEON ESPECIALISTA. 15,30 0,4284
0,0100 H. PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 66,65 0,6665
C.V.
0,0200 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42 0,6884
PACIDAD 7 T.
0,0200 H. FRESAD.S/RUEDAS FIRMES BITUM.HASTA 18,50 0,3700
200CV 600MM.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0504
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,1800
Suma 2,7515
Redondeo -0,0015
Total 2,75
550001 M3  PAVIMENTO DE HORMIGON HP-45 VIBRADO, INCLUSO EJE-
CUCION DE JUNTAS EN FRESCO.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0160 H. CAPATAZ. 20,74 0,3318
0,1250 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 2,2988
0,0500 H. PEON. 15,00 0,7500
0,0080 H. PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 80 28,16 0,2253
C.V.
0,0830 H. CAMION BANERA TRANSP. MATERIALES 34,73 2,8826
CANTERA, 24 T.
0,0080 H. PLANTA HORMIGON MOVIL, PRODUCCION 51,91 0,4153
DE 40 M3/H.
0,0080 H. EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 70,08 0,5606
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
M DE ANCHA.
0,0080 H. EXTEND. ENCOF. DESLIZ. EN PAVIMENTOS. 175,68 1,4054
0,0080 H. MAQUINA DE CURADO DE HORMIGON. 8,32 0,0666
0,3500 T. CEMENTO MIXTO V/45. 42,91 15,0185
0,3500 M3 ARENA EXENTA DE ARCILLA. 20,69 7,2415
1,3300 T. MATERIAL FILTRANTE. 8,25 10,9725
1,4000 KG ADIT. LIQUIDO REDUC. AGUA INCORP. AIRE 0,81 1,1340
CALIDAD.
0,5000 KG AIREANTE HORM. ESP. POBRE CON GRAVA 1,22 0,6100
MACHAQ.
1,0000 KG ADIT. LIQ.CURADO HORM.Y MORT. 1,56 1,5600
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,9095
COSTES INDIRECTOS 7,00 3,2468
Suma 49,6292
Redondeo 0,0008
Total 49,63
570201 M. BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON, ACHAFLANADO, 27,42
DEL 15 CM DE ANCHURA EN LA PARTE SUPERIOR Y 30 CM DE
ALTURA, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO 1:1, BISELA-DO
DE ARISTAS Y LIMPIEZA.
Sin descomposicién
570403 M. RIGOLA PREFABRICADA HORMIGON DE 50 CM DE ANCHURA'Y
12 CM DE ESPESOR, ASENTADA SOBRE HORMIGON H-150
INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO
1:1 Y LIMPIEZA.
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0125 H. CAPATAZ. 20,74 0,2593
0,2000 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 3,6780
0,4000 H. PEON. 15,00 6,0000
1,0000 M. RIGOLA PREF. HORM. 50 CM ANCHO Y 12 6,14 6,1400
CM ESPESOR.
0,0700 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 59,25 4,1475
ARIDO < 40 MM.
0,1000 M3  MORTERO DE CEMENTO 11-S/35(1:1). 88,10 8,8100
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,5807
COSTES INDIRECTOS 7,00 2,0731
Suma 31,6886
Redondeo 0,0014
Total 31,69
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcién Precio Importe

572001 M2 BALDOSA HIDRAULICA DE HASTA 4 CM DE ESPESOR,RECIBIDA
CON MORTERO Y TAMANO UNITARIO MENOR DE 0,15 M2.

Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,1590 H. CAPATAZ. 20,74 3,2977
0,1580 H. PEON ESPECIALISTA. 15,30 2,4174
0,0300 M3  ARENA EXENTA DE ARCILLA. 20,69 0,6207
1,0000 M2 BALDOSA HIDRAULICA E<=4 CM Y TAMA- 4,29 4,2900
NO <=0,15 M2.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,2125
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,7587
Suma 11,5970
Redondeo 0,0030
Total 11,60
600103 KG ACERO EN ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS,TIPO

B500SPARA HORMIGON ARMADO, CORTADO, DOBLADO Y
COLOCADO,INCLUSO P.P. DE DESPUNTES Y SOLAPES.

Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,0010 H. CAPATAZ. 20,74 0,0207
0,0050 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,0920
0,0050 H. PEON. 15,00 0,0750
0,0010 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELE- 53,33 0,0533
VACION DE 15 T.
1,0300 KG BARRA CORRUGADA ACERO B 500 S PARA 0,54 0,5562
ARMAR
0,0100 KG ALAMBRE COSIDO MALLA PROTECCION 0,83 0,0083
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0161
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,0575
Suma 0,8791
Redondeo 0,0009
Total 0,88
603045 M. ANCLAJE PERMANENTE EN ROCA PARA 45 T, INCLUSO P.P.DE

INSTALACION DEL EQUIPO, PERFORACION, VAINAS, SEPARA-
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

DORES, CABLES, CABEZA DE ANCLAJE, TESADO E IN YECCION

CON LECHADA DE CEMENTO.

Cantidad UM Descripcién

0,2450 H. CAPATAZ.

0,4420 H. OFICIAL DE PRIMERA.

0,4420 H. OFICIAL DE SEGUNDA.

1,3330 H. PEON ESPECIALISTA.

0,6560 H. MARTILLO PERFORADOR CON BARRENA

0,3730 H. CARRO PERFORADOR 50 CV

0,3730 H. COMPRESOR DIESEL DE 17 M3/MIN.

0,1500 M3 LECHADA DE CEMENTO II-5/35.

4,5000 KG ACERO SUPERESTAB. TESAR 170/190 COR-
DONES 0,6".

0,0700 UD CABEZA ANCLAJE ROCA 45 T INCLUSO
CUNAS.

1,0000 UD P.P. VAINA, INYECCION Y TESADO ARM.
ACTIVAS.

1,0000 UD P.P. COLOCACION Y TESADO CABEZAS
ANCLAIJE.
MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS

610100 M3 HORMIGON CICLOPEO, H-150.

Cantidad UM Descripcién

0,6600 H. OFICIAL DE PRIMERA.

0,9650 H. PEON.

1,0000 M3  HORMIGON CICLOPEO.
MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS

610111 M3 HORMIGON DE LIMPIEZA

Precio
20,74
18,39
10,16
15,30

0,48
35,41
11,80
43,53

0,66

34,87
1,26
0,56

2,00
7,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
18,39
15,00
30,92
2,00
7,00

Suma
Redondeo

Total

Y RELLENO TIPO HM-15 Y TAMA-

NOMAXIMO DEL ARIDO 40 MM. COLOCADO.

Importe
5,0813

8,1284
4,4907
20,3949
0,3149
13,2079
4,4014
6,5295
2,9700

2,4409
1,2600
0,5600

1,3956

4,9823

76,1578

0,0022

76,16

Importe
12,1374

14,4750
30,9200
1,1506

4,1078

62,7908

-0,0008

62,79

P0001814-PC-AN-JUS-1

Pag.

23



Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,1250 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 2,2988
0,1250 H. PEON. 15,00 1,8750
1,0500 M3 HORMIGON PREPARADO TIPO 59,25 62,2125
HM-15.HORMIGON DE LIMPIEZA
MEDIOS AUXILIARES 2,00 1,3277
COSTES INDIRECTOS 7,00 4,7400
Suma 72,4540
Redondeo -0,0040
Total 72,45
610122 M3 HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/40/1 Y CANTIDAD
MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,2200 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 4,0458
0,3300 H. PEON. 15,00 4,9500
0,1000 H. CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD 53,35 5,3350
DE 6 M3.
0,1000 H. CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 90,31 9,0310
22 M DE ALCANCE.
0,1000 H. VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON. 5,11 0,5110
1,0500 KG HORM. HM-20/SPBF/40/1 'Y 200 KG 38,71 40,6455
CEMENTO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 1,2904
COSTES INDIRECTOS 7,00 4,6066
Suma 70,4153
Redondeo 0,0047
Total 70,42
610253 M3 HORMIGON ARMADO EN CIMENTACIONES Y ENCEPADOS
TIPO HA-25/SPBF/25/1IAI' Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO
275 KG, COLOCADO.
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,1250 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 2,2988
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,1250 H. PEON. 15,00 1,8750
0,1250 H. CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 90,31 11,2888
22 M DE ALCANCE.
0,0420 H. VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON. 5,11 0,2146
1,0500 M3 HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI' Y 275 KG CE- 67,49 70,8645
MENTO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 1,7308
COSTES INDIRECTOS 7,00 6,1791
Suma 94,4516
Redondeo -0,0016
Total 94,45
610373 M3 HORMIGON ARMADO EN ALZADOS Y MARCOS TIPO

HA-25/SPBF/25/11A1 Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 275
KG, CO-LOCADO.

Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,1500 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 2,7585
0,1500 H. PEON. 15,00 2,2500
0,1500 H. CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 90,31 13,5465
22 M DE ALCANCE.
0,0500 H. VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON. 5,11 0,2555
1,0500 M3  HORM. HA-25/SPBF/25/IIAI' Y 275 KG CE- 67,49 70,8645
MENTO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 1,7935
COSTES INDIRECTOS 7,00 6,4028
Suma 97,8713
Redondeo -0,0013
Total 97,87
610581 M3 HORMIGON ARMADO EN VIGAS Y LOSAS NO PRETENSADAS
TIPO HA-30/SPBF/20/IIBINIAHEIIAI Y CANTIDAD MINIMA DE CE-
MENTO 300 KG, COLOCADO.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,2300 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 4,2297
0,3500 H. PEON. 15,00 5,2500
0,1000 H. CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD 53,35 5,3350
DE 6 M3.

P0O001814-PC-AN-JUS-1 Pag.



Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,1000 H. CAMION CON BOMBA DE HORMIGON DE 90,31 9,0310
22 M DE ALCANCE.
0,1000 H. VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON. 511 0,5110
1,0500 M3  HORM. HA-30/SPBF/25/1IBIIIAHEIIAI 'Y 300 56,20 59,0100
KG CEMENTO
MEDIOS AUXILIARES 2,00 1,6673
COSTES INDIRECTOS 7,00 5,9524
Suma 90,9864
Redondeo 0,0036
Total 90,99
614200N ML VIGA CAJON DE CANTO 1,85 MY FONDO 3,00, CON DIREC-
TRIC CURVA EN ALZADO, EJECUTADA EN HORMIGON PRE-
TENSADO CON ARMADURA POSTESA
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0493 H. ENCARGADO DE OBRA. 13,31 0,6562
0,0205 H. CAPATAZ. 20,74 0,4252
0,0511 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,9397
0,1120 H. PEON. 15,00 1,6800
0,0611 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELE- 80,46 4,9161
VACION DE 30 T.
1,0196 m  VIGA CAJON DE CANTO 1,85 M Y FONDO 2.750,00 2.803,9000
3,00, CON DIRECTRIC CURVA EN ALZADO,
EJECUTADA EN HORMIGON PRETENSADO
CON ARMADURA POSTESA
MEDIOS AUXILIARES 2,00 56,2503
COSTES INDIRECTOS 7,00 200,8137
Suma 3.069,5812
Redondeo -0,0012
Total 3.069,58
614201N M2  PRELOSA ARMADA DE CELOSIA PARA TAPE+VUELO. 72,25
Sin descomposicién
619105 M. IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGON SEGUN PLANO. TO-

TALMENTE COLOCADA
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion Precio
0,1000 H. CAPATAZ. 20,74
0,2000 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39
0,2000 H. PEON. 15,00
0,4000 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELE- 53,33
VACIONDE 15T.
1,0000 M IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGON 55,00
0,0250 M3 MORTERO CEM. 1I-S/35 M-40 DE 40 30,71
KG/CM2 (1:6).
MEDIOS AUXILIARES 2,00
COSTES INDIRECTOS 7,00
Suma
Redondeo
Total
620501 KG ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA METALICA.
Cantidad UM  Descripcidon Precio
0,0216 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39
0,0248 H. OFICIAL DE SEGUNDA. 10,16
0,0016 H. CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 51,35
15T ELEV. 7T.
0,0230 H. EQUIPO AUTONOMO DE SOLDADURA. 3,32
1,0800 KG ACERO LAMINADO A-42-B EN PERFILES 1,26
1,0000 UD TRATAMIENTO Y EQUIPOS ESTRUCTURA 0,12
METALICA.
MEDIOS AUXILIARES 2,00
COSTES INDIRECTOS 7,00
Suma
Redondeo
Total
620701 M METRO CUADRADO DE TRAMEX
Sin descomposicién
650015 M2  APLACADO DE PIEDRA CALIZA ABUJARDADA DE 3 CM DE ES-

PESOR EN PIEZAS DE 60X30X3 CM, FIJADAS CON 4 ANCLAJES
DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE OCULTOS EN EL CANTO,

RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO COLA.

Importe
2,0740

3,6780
3,0000
21,3320

55,0000
0,7678

1,7170

6,1298

93,6986

0,0014

93,70

Importe
0,3972

0,2520
0,0822

0,0764
1,3608
0,1200

0,0458

0,1634

2,4978

0,0022

2,50

106,00
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion
0,0200 H. CAPATAZ.
2,8200 H. OFICIAL DE PRIMERA.
1,4100 H. PEON.
0,0050 T. CEMENTO PORTLAND CON ESCORIA 11-S/35
A.
5,0000 KG CEMENTO-COLA.
1,0000 M2  PLACA CALIZA ABUJARDADA 60 X 30 X 3 CM.
MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS
669875 M.  MICROPILOTE DE 220 MM DE DIAMETRO DE PERFORACION,
ARMADURA TUBULAR DE 139,7X9 MM, Y ARMADURA SUPLE-
MENTARIA DE 40 MM DE DIAMETRO CON CORRUGADO
HELICOIDAL
Cantidad UM  Descripcidon
1,0385 H. OFICIAL DE PRIMERA.
0,9438 H. PEON ESPECIALISTA.
0,9433 H. PEON.
0,6862 H. CARRO PERFORADOR 50 CV
0,1934 H. EQUIPO DE INYECCION C/BATIDORA Y
BOMBA.
0,1200 M3 LECHADA DE CEMENTO II-5/35.
9,8700 KG ACERO BARRAS ROSCADAS 40 MM DIAM.
TIPO GEWI.
34,9700 KG ACERO LAMINADO A-52-B EN PERFILES.
MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS
680010 M2 ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON VISTO Y POSTERIOR

DESENCOFRADO.

Suma

Precio
20,74
18,39
15,00
47,21

0,17
28,54
2,00
7,00

Redondeo

Total

Suma

Precio
18,39
15,30
15,00
35,41
23,33

43,53
0,59

0,48
2,00
7,00

Redondeo

Total

Importe
0,4148

51,8598
21,1500
0,2361

0,8500
28,5400
2,0610

7,3578

112,4695
0,0005

112,47

Importe
19,0980

14,4401
14,1495
24,2983

4,5120

5,2236
5,8233

16,7856
2,0866

7,4492

113,8662

0,0038

113,87
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,0160 H. CAPATAZ. 20,74 0,3318
0,1670 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 3,0711
0,1670 H. PEON. 15,00 2,5050
0,0330 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELE- 53,33 1,7599
VACION DE 15 T.
0,1000 L. DESENCOFRANTE LIQUIDO A BASE DE 1,53 0,1530
ACEITE.
1,0000 UD P.P. DE MECHINALES EN ENCOFRADOS. 0,19 0,1900
1,0000 M2 TABLERO FENOLICO. E= 21 MM (HASTA 8,78 8,7800
TRES PUESTAS)
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,3358
COSTES INDIRECTOS 7,00 1,1989
Suma 18,3255
Redondeo 0,0045
Total 18,33
680011 M2 ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON OCULTO Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADO.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0160 H. CAPATAZ. 20,74 0,3318
0,1670 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 3,0711
0,1670 H. PEON. 15,00 2,5050
0,0330 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELE- 53,33 1,7599
VACION DE 15T.
0,1000 L.  DESENCOFRANTE LIQUIDO A BASE DE 1,53 0,1530
ACEITE.
1,0000 UD P.P. DE MECHINALES EN ENCOFRADOS. 0,19 0,1900
1,0000 M2 TABLERO FENOLICO. E= 21 MM (HASTA 6,59 6,5900
CUATRO PUESTAS)
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,2920
COSTES INDIRECTOS 7,00 1,0425
Suma 15,9353
Redondeo 0,0047
Total 15,94
684101 M2  LAMINA NODULAR DE POLIETILENO CON GEOTEXTIL INCOR-

PORADO Y ALTURA DE NODULOS DE 8 MM. TOTALMENTE

COLOCADO
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,0540 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,9931
0,0670 H. PEON. 15,00 1,0050
1,0000 M2 LAMINA NODULAR DE POLIETILENO CON 3,00 3,0000
GEOTEXTIL INCORPORADO Y ALTURA DE
NODULOS DE 8 MM
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,1000
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,3569
Suma 5,4550
Redondeo 0,0050
Total 5,46
689001 M2  IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE PUENTE.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0060 H. CAPATAZ. 20,74 0,1244
0,0420 H. PEON. 15,00 0,6300
0,0100 H. EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y 36,04 0,3604
LECHADAS.
0,0060 H. BARREDORA AUTOPROPULSADA. 8,81 0,0529
0,3600 L.  CAUCHO NATURAL EN POLVO. 6,13 2,2068
1,0000 M2  MALLA DE FIBRA DE VIDRIO. 1,81 1,8100
0,0260 T. CEMENTO DE ALTO HORNO IlI-1/35/MRSR. 69,42 1,8049
8,0000 KG BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70. 0,21 1,6800
2,0000 KG EMULSION ASFALTICA TIPO ECL-1. 0,23 0,4600
0,0600 T. MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 12 8,61 0,5166
MM. MAX.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,1929
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,6887
Suma 10,5276
Redondeo 0,0024
Total 10,53
690020 M2 IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA CON
PINTURA ASFALTICA CON DOTACION 2,0 KG/M2
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,0030 H. CAPATAZ. 20,74 0,0622
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM Descripcién Precio
0,0050 H. PEON ESPECIALISTA. 15,30
0,0030 H. COMPRESOR DIESEL DE 7 M3/MIN. 4,81
0,0030 H. EQUIPO AIRLESS. 8,77
0,0030 H. EQUIPO DE CHORREADO. 7,64
0,0100 T. ARENA SILICEA. 7,51
1,8000 KG PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZ. 1,05
MEDIOS AUXILIARES 2,00
COSTES INDIRECTOS 7,00
Suma
Redondeo
Total
691100 M. JUNTA DE DILATACION NO ESTANCA EN OBRAS DE HOR-
MI--GON, FORMADA POR UNA PLANCHA DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO DE 2 CM DE ESPESOR Y SELLADO CON MASTIC
ASFALTICO.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,0440 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39
0,0410 H. PEON. 15,00
0,2000 m2 POLIEST. EXPAND. ESTRUS. 2 CM. 3,11
MEDIOS AUXILIARES 2,00
COSTES INDIRECTOS 7,00
Suma
Redondeo
Total
691501 M.  JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTU-
RAL,ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA
BANDA DE CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA DE 12 CM DE AN-
CHURA.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,2970 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39
0,3020 H. PEON. 15,00
1,0000 M. JUNTA CAUCHO SELL. HORM. 120 MM. 2,02
MEDIOS AUXILIARES 2,00
COSTES INDIRECTOS 7,00

Importe
0,0765
0,0144
0,0263
0,0229
0,0751
1,8900
0,0433

0,1547

2,3654

0,0046

2,37

Importe
0,8092

0,6150
0,6220
0,0409
0,1461

2,2332

-0,0032

2,23

Importe
5,4618

4,5300
2,0200
0,2402

0,8576
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
Suma 13,1096
Redondeo 0,0004
Total 13,11
691502 M. JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTU-

RAL,ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA
BANDA DE CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE AN-

CHURA.

Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,3350 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 6,1607
0,3410 H. PEON. 15,00 5,1150
1,0000 M. JUNTA CAUCHO SELL. HORM. 200 MM. 3,30 3,3000
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,2915

COSTES INDIRECTOS 7,00 1,0407

Suma 15,9079

Redondeo 0,0021

Total 15,91

692001 L.  APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,

ANCLADO O GOFRADO), INCLUYENDO LA NIVELACION DEL
APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE CEMENTO, COLOCADO.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0180 H. CAPATAZ. 20,74 0,3733
0,0800 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 1,4712
0,0820 H. OFICIAL DE SEGUNDA. 10,16 0,8331
0,1600 H. PEON ESPECIALISTA. 15,30 2,4480
0,0320 H. CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T 27,52 0,8806
ELEV. 3T.
1,0000 L. NEOPRENO ZUNCHADO. 10,01 10,0100
0,0100 M3  MORTERO CEM. NIVEL. llI-1/35/MRMS ACEL. 107,44 1,0744
CALIZA.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,3418
COSTES INDIRECTOS 7,00 1,2203
Suma 18,6527
Redondeo -0,0027
Total 18,65
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
694002 M JUNTA DE DILATACION TIPO TRANSFLEX B-7 O SIMILAR. TO-
TALMENTE COLOCADA
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,3280 H. CAPATAZ. 20,74 6,8027
1,3100 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 24,0909
1,3100 H. OFICIAL DE SEGUNDA. 10,16 13,3096
1,3100 H. PEON. 15,00 19,6500
1,3100 H. MARTILLO MANUAL ROMPEDOR CON AC- 0,45 0,5895
CESORIOS
0,6540 H. DUMPER OBRA CON CAPACIDAD DE 3,35 2,1909
TRANSP. DE 1500 KG.
0,3080 H. CORTADORA DE HORMIGON DIESEL. 7,56 2,3285
1,3100 H. COMPRESOR DIESEL DE 7 M3/MIN. 4,81 6,3011
15,0000 L. MORTERO RESINA EPOX| RELLENO Y REPAR. 1,93 28,9500
HORM.
1,0000 M JUNTA DE DILATACION TIPO TRANSFLEX B-7 160,00 160,0000
O SIMILAR
5,0000 KG SELLADO BITUMINOSO. 2,12 10,6000
MEDIOS AUXILIARES 2,00 5,4963
COSTES INDIRECTOS 7,00 19,6217
Suma 299,9312
Redondeo -0,0012
Total 299,93
695001 TH PRUEBA DE CARGA.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,1000 H. CAPATAZ. 20,74 2,0740
0,1250 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 2,2988
0,2500 H. PEON. 15,00 3,7500
0,0500 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELE- 80,46 4,0230
VACION DE 30 T.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,2429
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,8672
Suma 13,2559
Redondeo 0,0041
Total 13,26
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
697070 ml  SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARANDILLA DE MADERA DE PINO 75,02
SILVESTRE, TRATADAS A NIVEL IV MEDIANTE SISTEMA DE AUTO-
CLAVE, FORMADO POR DOS BARANDAS DE MADERA HORI-
ZONTALES Y UNA DIAGONAL, DE 80MM DE DIAMETRO, CON
POSTES DE 120MM DE DIAMETRO Y 1100MM DE ALTURA,
COLOCADOS CADA 1.5 M, SEGUN SE INDICA EN PLANOS.
INCLUIDAS CIMIENTACIONES, TORNILLOS, ARANDELAS, BRI-
DAS, HERRAJES, REFUERZOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESA-
RIOS PARA SU COLOCACION.
Sin descomposicién
697900 M. BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-316, DE LA
FORMA Y DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS, INCLU-
SO TRATAMIENTO DE SUPERFICIES, ANCLAJES, TOTALMENTE
COLOCADA EN EL TABLERO DEL PUENTE.
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,5821 H. CAPATAZ. 20,74 12,0728
0,6351 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 11,6795
0,6347 H. PEON. 15,00 9,5205
0,6281 H. CAMION FURGONETA. 26,53 16,6635
0,6185 H. EQUIPO AUTONOMO DE SOLDADURA. 3,32 2,0534
0,5000 UD PLACA ANCLAJE BARRERA SEG. O.F. 7,02 3,5100
1,0000 M BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 300,00 300,0000
AlSI-316
MEDIOS AUXILIARES 2,00 7,1100
COSTES INDIRECTOS 7,00 25,3827
Suma 387,9924
Redondeo -0,0024
Total 387,99
698200 M. TUBERIA DE PVC PARA CONDUCCIONES VISTAS DE 200MM DE
DIAMETRO, PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, CODOS,
ABRAZADERAS, UNIONES, INCLUSO TRANSPORTE Y COLO-
CA-CION.
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0120 H. CAPATAZ. 20,74 0,2489
0,1420 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 2,6114

P0001814-PC-AN-JUS-1

Pag.

34



Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion
0,1420 H. PEON.
1,1000 M. TUBO DE P.V.C. 200 MM. DIAM. PN.= 2,5
ATM.
1,0000 UD JUNT., CODOS, ABRAZ., UNION., DERIVA.
ETC.
MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS
700020 M.  MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS
LONGITUDINALES DE 20 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTA-
DO.
Cantidad UM  Descripcidon
0,0020 H. CAPATAZ.
0,0040 H. OFICIAL DE PRIMERA.
0,0040 H. PEON.
0,0020 H. MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR
BANDAS.
0,0020 H. MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL.
0,0020 H. TRICICLO REPARTE-CONOS.
0,0020 H. BARREDORA AUTOPROPULSADA.
0,5600 KG PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES.
0,1200 KG MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS
VIALES.
MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS
700120 M. MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINA-
LES DE 20 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.
Cantidad UM Descripcién
0,0010 H. CAPATAZ.
0,0030 H. OFICIAL DE PRIMERA.

Suma
Redondeo

Total

Suma
Redondeo

Total

Precio
15,00
5,45

0,27

2,00
7,00

Precio
20,74
18,39
15,00
23,91

6,87
6,04
8,81
1,34
0,67

2,00
7,00

Precio
20,74
18,39

Importe
2,1300

5,9950
0,2700

0,2251

0,8036

12,2840

-0,0040

12,28

Importe
0,0415

0,0736
0,0600
0,0478

0,0137
0,0121
0,0176
0,7504
0,0804

0,0219

0,0783

1,1973

0,0027

1,20

Importe
0,0207

0,0552
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,0040 H. PEON. 15,00 0,0600
0,0010 H. MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR 23,91 0,0239
BANDAS.
0,0010 H. TRICICLO REPARTE-CONOS. 6,04 0,0060
0,1440 KG PINTURA CONVENCIONAL MARCAS VIALES. 1,34 0,1930
0,0960 KG MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS 0,67 0,0643
VIALES.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0085
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,0302
Suma 0,4618
Redondeo -0,0018
Total 0,46
700500 M2 MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN LINEAS
TRANSVERSALES, SIMBOLQOS, FLECHAS, INSCRIPCIONESCE-
BRADOS ETC., REALMENTE PINTADO.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,1010 H. CAPATAZ. 20,74 2,0947
0,2800 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 5,1492
0,2800 H. PEON. 15,00 4,2000
0,0810 H. MARCADOR AUTOMOTRIZ UNIVERSAL. 6,87 0,5565
0,0810 H. BARREDORA AUTOPROPULSADA. 8,81 0,7136
2,8000 KG PINTURA TERMOPLASTICA MARCAS VIALES. 1,34 3,7520
0,6000 KG MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS 0,67 0,4020
VIALES.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,3374
COSTES INDIRECTOS 7,00 1,2044
Suma 18,4098
Redondeo 0,0002
Total 18,41
700600 M2 MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS TRANSVER-
SA-LES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONES, CEBRADOS
ETC., REALMENTE PINTADO.
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,0980 H. CAPATAZ. 20,74 2,0325
0,2490 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 4,5791
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,2490 H. PEON. 15,00 3,7350
0,0690 H. BARREDORA AUTOPROPULSADA. 8,81 0,6079
0,7200 KG PINTURA CONVENCIONAL MARCAS VIALES. 1,34 0,9648
0,4800 KG MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS 0,67 0,3216
VIALES.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,2448
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,8740
Suma 13,3597
Redondeo 0,0003
Total 13,36
701005 UD SENAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), TRIAN-GULAR DE
135 CM DE LADO.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,5990 H. CAPATAZ. 20,74 12,4233
1,2020 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 22,1048
1,2020 H. PEON. 15,00 18,0300
0,5150 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42 17,7263
PACIDAD 7 T.
1,0000 UD SENAL REFLEXIVA NIVEL 2 TRIANG. 135 CM 87,10 87,1000
LADO.
3,3000 M.  POSTE GALV. TO0X50X3 MM. 11,27 37,1910
0,1750 M3 HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 35,94 6,2895
ARIDO < 40 MM.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 4,0173
COSTES INDIRECTOS 7,00 14,3418
Suma 219,2240
Redondeo -0,0040
Total 219,22
701014 UD  SENAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CIRCU-LAR DE 90
CM DE DIAMETRO.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,5890 H. CAPATAZ. 20,74 12,2159
1,2860 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 23,6495
1,2860 H. PEON. 15,00 19,2900
0,5590 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42 19,2408
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
PACIDAD 7 T.
1,0000 UD SENAL REFLEXIVA NIVEL 2 CIRCUL. 90 CM 73,65 73,6500
DIAM.
3,3000 M. POSTE GALVY. 100X50X3 MM. 11,27 37,1910
0,1750 M3 HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 35,94 6,2895
ARIDO < 40 MM.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 3,8305
COSTES INDIRECTOS 7,00 13,6750
Suma 209,0322
Redondeo -0,0022
Total 209,03
701034 UD SENAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CUADRADA DE
90 CM DE LADO.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,7560 H. CAPATAZ. 20,74 15,6794
1,4050 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 25,8380
1,4050 H. PEON. 15,00 21,0750
0,6770 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42 23,3023
PACIDAD 7 T.
1,0000 UD SENAL REFLEXIVA NIVEL 2 CUADR. 90 CM 73,63 73,6300
LADO.
3,3000 M. POSTE GALVY. 100X50X3 MM. 11,27 37,1910
0,1750 M3 HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 35,94 6,2895
ARIDO < 40 MM.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 4,0601
COSTES INDIRECTOS 7,00 14,4946
Suma 221,5599
Redondeo 0,0001
Total 221,56
701101 M2 CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SENAL DE DIRECCION,
CONFIRMACION O SITUACION, REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA IN-
TENSIDAD), CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, INCLUSO
SOPORTES.
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
1,0260 H. CAPATAZ. 20,74 21,2792
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
2,0010 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 36,7984
2,0010 H. PEON. 15,00 30,0150
1,5150 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42 52,1463
PACIDAD 7 T. ;
1,0000 M2 CARTEL PLACA O SENAL REFLEXIVA NIVEL 2 91,93 91,9300
GALV.
4,0000 M. POSTE GALV. 80X40X2 MM. 5,37 21,4800
0,2000 M3 HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 35,94 7,1880
ARIDO < 40 MM.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 5,2167
COSTES INDIRECTOS 7,00 18,6238
Suma 284,6774
Redondeo 0,0026
Total 284,68
701400 UD DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL EXISTENTE,EXCEPTO POR-
TICO, BANDEROLA O CARTEL.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,2500 H. CAPATAZ. 20,74 5,1850
0,5300 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 9,7467
0,9000 H. PEON. 15,00 13,5000
0,6760 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42 23,2679
PACIDAD 7 T.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 1,0340
COSTES INDIRECTOS 7,00 3,6914
Suma 56,4250
Redondeo 0,0050
Total 56,43
71100N M BARRERA MOVIL DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMI- 49,50
GON, SIMPLE CON PERFIL NEW JERSEY.
Sin descomposicién
711206 M BARRERA SEMI-RIGIDA METALICA, DE ACERO TIPO S-275-JO

GALVANIZADO EN CALIENTE, DE LA FORMA Y DIMENSIONES
INDICADAS EN LOS PLANOS, INCLUSO TRATAMIENTO DE SU-
PERFICIES, ANCLAJES, TOTALMENTE COLOCADA EN TABLEROS
DE PUENTE.

PO001814-PC-AN-JUS-1 Pag. 39



Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcidon
0,0330 H. CAPATAZ.
0,1890 H PEON.
0,0470 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA-
PACIDAD 7 T.
1,0000 M BARRERA SEMI-RIGIDA METALICA
MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS
712910 M.  MONTAIJE DE CERRAMIENTO, TOTALMENTE COLOCADO
Sin descomposicién
712925 M. DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE CUALQUIER TIPO, DE AL-
TURA INFERIOR A 3 M.
Cantidad UM  Descripcidon
0,0377 H. CAPATAZ.
0,1087 H. OFICIAL DE PRIMERA.
0,1087 H. PEON.
0,0725 H RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 110
C.V.
0,0439 H. MARTILLO HIDRAULICO ROMPE-ROCAS DE
100 KG.
0,0434 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA-
PACIDAD 7 T.
0,0800 M3 HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2
ARIDO < 40 MM.
MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS
713002 UD CASCADA DE FOCOS XENON PARA SENALIZACION TEMPORAL

LUMINOSA, DE 6 FUEGOS DE 180 MM, BALIZAMIENTO DE PVC
REFLECTANTE POR UNA CARA Y PIE BALIZA DE CAU- CHO ALTA

Precio
20,74
15,00
34,42

120,00
2,00
7,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
20,74
18,39
15,00
41,84

9,33
34,42
65,62

2,00
7,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
0,6844

2,8350
1,6177

120,0000
2,5027

8,9348

136,5746

-0,0046

136,57

60,00

Importe
0,7819

1,9990
1,6305
3,0334
0,4096
1,4938
5,2496

0,2920

1,0423

15,9321

-0,0021

15,93
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
DENSIDAD Y BATERIA DE 12 VOLTIOS, 75AH.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,8021 H. CAPATAZ. 20,74 16,6356
0,6584 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 12,1080
13,2159 H. PEON. 15,00 198,2385
6,6097 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42 227,5059
PACIDAD 7 T.
1,0000 UD CASCADA LUMINOSA DE FOCOS XENON 1.488,70 1.488,7000
PARA SENALIZACION
MEDIOS AUXILIARES 2,00 38,8638
COSTES INDIRECTOS 7,00 138,7436
Suma 2.120,7954
Redondeo 0,0046
Total 2.120,80
750002 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA CERRADA [P-65 CON
EQUIPO AUXILIAR EN A.F. CON LAMPARA V.S.A.P. DE 250 W Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA SUJECION A
POSTE.
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,0650 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 1,1954
0,5140 H. PEON. 15,00 7,7100
0,4090 H. PLATAFORMA AUTOPROP. 230 KG Y ELEVA- 26,55 10,8590
CION DE 22 M.
1,0000 UD LUMINARIA VIALES IP-65 PARA VSAP 250 W. 148,41 148,4100
1,0000 UD LAMPARA TUBULAR CLARA VSAP 250 W. 19,90 19,9000
MEDIOS AUXILIARES 2,00 3,7615
COSTES INDIRECTOS 7,00 13,4285
Suma 205,2644
Redondeo -0,0044
Total 205,26
756005 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA TRONCOCONICA EN

CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, TIPO AM-10,DE H=10 M
PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA, MACIZO HORMIGON DE
APOYQO Y CAJA DE DERIVACION .
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
0,3550 H. CAPATAZ. 20,74 7,3627
0,7100 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 13,0569
1,4240 H. PEON. 15,00 21,3600
0,0150 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 33,39 0,5009
C.V.
0,3200 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELE- 53,33 17,0656
VACION DE 15 T.
0,0720 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 54,65 3,9348
PACIDAD 15T.
1,0000 UD COLUMNA TRONCOCON.AM-10, 10M. 164,67 164,6700
10,0000 M. CABLE CU. W 0,6/1KV CLASE 5 2X2,5 MM2 0,40 4,0000
1,8000 M. TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 90 0,67 1,2060
MM.
2,0000 UD FUSIBLE TALLA O CALIBRE HASTA 20 A 0,21 0,4200
1,0000 UD BASE PORTAFUSIBLES CORTACIRC. TALLAS 7,78 7,7800
o,ILILIV
0,3240 M3 HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 65,62 21,2609
ARIDO < 40 MM.
2,1600 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04 10,8864
COMPLETO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 5,4701
COSTES INDIRECTOS 7,00 19,5282
Suma 298,5025
Redondeo -0,0025
Total 298,50
756505 UD MONTAJE DE COLUMNA O BACULO TRONCOCONICO DE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 10M DE ALTO Y CUAL-
QUIER TIPO Y NUMERO DE LUMINARIAS INCLUSO CIMENTA-
CION Y TUBO PVC A ARQUETA MAS PROXIMA
Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
0,3600 H. CAPATAZ. 20,74 7,4664
0,7220 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 13,2776
1,4450 H. PEON. 15,00 21,6750
0,1450 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 33,39 4,8416
C.V.
0,3260 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELE- 53,33 17,3856
VACION DE 15 T.
0,0720 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 54,65 3,9348
PACIDAD 15T.
10,0000 M. CABLE CU. W 0,6/1KV CLASE 5 2X2,5 MM2 0,40 4,0000
1,8000 M. TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 90 0,67 1,2060
MM.
0,3240 M3 HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 65,62 21,2609
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
ARIDO < 40 MM.
2,1600 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04 10,8864
COMPLETO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 2,1187
COSTES INDIRECTOS 7,00 7,5637
Suma 115,6167
Redondeo 0,0033
Total 115,62
762108 M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO WV 0,6/1 KV (S/UNE
21.123) DE COBRE CLASE 5 DE 1X6 MM2 DE SECCION.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0020 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,0368
0,0110 H. PEON. 15,00 0,1650
0,0010 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42 0,0344
PACIDAD 7 T.
1,0000 M. CABLE CU. W 0,6/1KV CLASE 5 1X6 MM2 0,33 0,3300
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0113
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,0404
Suma 0,6179
Redondeo 0,0021
Total 0,62
762109 M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO WV 0,6/1 KV (S/UNE
21.123) DE COBRE CLASE 5 DE 1X10 MM2 DE SECCION.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0020 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,0368
0,0110 H. PEON. 15,00 0,1650
0,0010 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42 0,0344
PACIDAD 7 T.
1,0000 M. CABLE CU. W 0,6/1KV CLASE 5 1X10 MM2 0,55 0,5500
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0157
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,0561
Suma 0,8580
Redondeo 0,0020
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion Precio
Total
762110 M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO WV 0,6/1 KV (S/UNE
21.123) DE COBRE CLASE 5 DE 1X16 MM2 DE SECCION.
Cantidad UM  Descripciéon Precio
0,0020 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39
0,0110 H. PEON. 15,00
0,0010 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42
PACIDAD 7 T.
1,0000 M. CABLE CU. W 0,6/1KV CLASE 5 1X16 MM2 0,82
MEDIOS AUXILIARES 2,00
COSTES INDIRECTOS 7,00
Suma
Redondeo
Total
767004 M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO
FLEXIBLE (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 90 MM TENDIDO EN
ZANJA EXISTENTE TAL Y COMO SE INDICA EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES DEL PROYECTO.
Cantidad UM  Descripciéon Precio
0,0080 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39
0,0110 H. PEON. 15,00
0,0100 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42
PACIDAD 7 T.
1,0000 M. TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 90 0,67
MM.
MEDIOS AUXILIARES 2,00
COSTES INDIRECTOS 7,00

Suma
Redondeo

Total

Importe
0,86

Importe
0,0368

0,1650
0,0344

0,8200
0,0211

0,0754

1,1527

-0,0027

1,15

Importe
0,1471

0,1650
0,3442
0,6700

0,0265

0,0947

1,4475

0,0025

1,45
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

767007 M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PYC CORRUGADO
FLEXIBLE (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 160 MM TENDIDO EN
ZANJA EXISTENTE TAL Y COMO SE INDICA EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES DEL PROYECTO.

Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0010 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,0184
0,0090 H. PEON. 15,00 0,1350
0,0160 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42 0,5507
PACIDAD 7 T.
1,0000 M. TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 160 1,80 1,8000
MM.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0501
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,1788
Suma 2,7330
Redondeo -0,0030
Total 2,73
773001 M. EXCAVACION DE ZANJA Y POSTERIOR RELLENO PARA TUBERIA

EN CANALIZACION ELECTRICA, BAJO ACERA DE DE NUEVA
CONSTRUCCION O EN FIRME DE NUEVA CONSTRUCCION
CON DISPOSICION LONGITUDINAL.

Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,0200 H. CAPATAZ. 20,74 0,4148
0,0420 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,7724
0,0810 H. PEON ESPECIALISTA. 15,30 1,2393
0,0810 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 33,39 2,7046
C.V.
0,2050 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42 7,0561
PACIDAD 7 T.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,2437
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,8702
Suma 13,3011
Redondeo -0,0011
Total 13,30
778001 UD ARQUETA REGISTRABLE EN BASE DE COLUMNA O BACULO, DE

DIMENSIONES INTERIORES 0,4X0,4X1T M. INCLUSO EXCAVA-
CION, ENCOFRADO, HORMIGON H-200 Y H-150.
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
1,1370 H. CAPATAZ. 20,74 23,5814
4,5430 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 83,5458
7,9510 H. PEON. 15,00 119,2650
1,0000 UD TAPA ARQUETA, MARCO, FUND. NODULAR, 22,00 22,0000
DE 0,4 M.
0,0250 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 59,25 1,4813
ARIDO < 40 MM.
0,2200 M3 HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 65,62 14,4364
ARIDO < 40 MM.
4,2000 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04 21,1680
COMPLETO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 5,7096
COSTES INDIRECTOS 7,00 20,3831
Suma 311,5706
Redondeo -0,0006
Total 311,57
778002 UD ARQUETA REGISTRABLE PARA DERIVACIONES, ACOMETIDAS O

CRUCES DE CALZADA, DE DIMENSIONES INTERIORES 0,6X0,6
MY HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,9100 H. CAPATAZ. 20,74 18,8734
2,8360 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 52,1540
7,3770 H. PEON. 15,00 110,6550
1,0000 UD TAPA ARQUETA, MARCO, FUND. NODULAR, 48,81 48,8100
DE 0,6 M.
0,4500 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 59,25 26,6625
ARIDO < 40 MM.
0,7250 M3 HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 65,62 47,5745
ARIDO < 40 MM.
11,6000 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04 58,4640
COMPLETO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 7,2639
COSTES INDIRECTOS 7,00 25,9320
Suma 396,3893
Redondeo 0,0007
Total 396,39
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
778910 UD ARQUETA ELECTRICA PARA IBERDROLA TOTALMENTE COLO- 600,00
CADA.
Sin descomposicién
780001 UD PICA DE PUESTA A TIERRA EN MATERIAL DE ACERO-COBRE
CON ALMA DE ACERO. INCLUYE GRAPA DE CONEXION Y
CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCION PARA SU
UNION A POSTE.
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,1375 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 2,5286
0,1360 H. PEON. 15,00 2,0400
1,0000 UD PICA ACERO-CU 16X2000 MM CON GRAPA. 8,85 8,8500
2,0000 M. CABLE CU. DESNUDO 35 MM2. 1,10 2,2000
1,0000 UD TERMINAL COMPRESION CABLE CU. 35 0,43 0,4300
MM2.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,3210
COSTES INDIRECTOS 7,00 1,1459
Suma 17,5155
Redondeo 0,0045
Total 17,52
800002 M2 DESFONDE-SUBSOLADO A 50 CM DE PROFUNDIDAD, DOS
PASES CRUZADOS.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0050 H. SUBSOLADOR SOBRE TRACTOR. 31,91 0,1596
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0032
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,0114
Suma 0,1742
Redondeo -0,0042
Total 0,17
800002N M2 DESPEDREGADO DE PIEDRAS MAYORES DE 5 CM. EN EL

15-25% DE LA SUPERFICIE.
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
0,0600 H. PEON. 15,00 0,9000
0,0030 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 34,42 0,1033
PACIDAD 7 T.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0201
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,0716
Suma 1,0950
Redondeo 0,0050
Total 1,10
800010 M2 RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS MA-
NUALES.
Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
0,0160 H. PEON. 15,00 0,2400
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0048
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,0171
Suma 0,2619
Redondeo -0,0019
Total 0,26
800015N M2 HIDROSIEMBRA H A BASE DE:
SEMILLAS HERBACEAS 25 GR/M2
ESTABILIZADOR SINTETICO ACRILICO 5 GR/M2
MULCH FIBRA LARGA 240 GR/M2
ABONO MINERAL LIB. CONTROLADA(12-24-12+2MGQO) 50
GR/M2
AGUA 3L/ M2
Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
0,0075 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,1379
0,0079 H. EQUIPO COMPLETO DE HIDROSEMBRADOR 39,15 0,3093
SOBRE CAMION.
0,0250 KG SEMILLA DE HERBACEAS. 3,02 0,0755
0,0250 KG ABONO LIBERACION CONTROLADA. 2,68 0,0670
0,0100 KG ESTABILIZADOR TIPO COPOLIMERO CURA- 1,23 0,0123
SOL.
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
0,2500 KG MULCH DE CELULOSA FIBRA LARGA. 0,38 0,0950
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0139

COSTES INDIRECTOS 7,00 0,0498

Suma 0,7607

Redondeo -0,0007

Total 0,76

800016N M2 HIDROSIEMBRA H A BASE DE:

SEMILLAS HERBACEAS 35 GR/M2

ESTABILIZADOR SINTETICO ACRILICO 5 GR/M2

MULCH FIBRA LARGA 240 GR/M2

ABONO MINERAL LIB. CONTROLADA(12-24-12+2MGO) 50

GR/M2
AGUA 3L/ M2
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0075 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,1379
0,0079 H. EQUIPO COMPLETO DE HIDROSEMBRADOR 39,15 0,3093
SOBRE CAMION.
0,0350 KG SEMILLA DE HERBACEAS. 3,02 0,1057
0,0250 KG ABONO LIBERACION CONTROLADA. 2,68 0,0670
0,0100 KG ESTABILIZADOR TIPO COPOLIMERO CURA- 1,23 0,0123
SOL.
0,2500 KG MULCH DE CELULOSA FIBRA LARGA. 0,38 0,0950
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0145
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,0519
Suma 0,7936
Redondeo -0,0036
Total 0,79
800102 M2 LABOREO HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, MANUALMENTE,
SIN DESPEDREGADO.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,1500 H. ROTOBATOR CON OPERARIO. 9,25 1,3875
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0278
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,0991
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
Suma 1,5144
Redondeo -0,0044
Total 1,51
800401N m3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DEL TIPO T1, ACO-
PIADA EN OBRA CON DIFICULTAD DE EXTENSION BAJA PARA EL
PROYECTO DE RECUPERACION AMBIENTAL.
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,0100 H. PEON. 15,00 0,1500
0,0200 H. RETROPALA DE RUEDAS DE 70 C.V. 27,52 0,5504
1,0500 m3 TIERRA VEGETAL T1 EXTENDIDOS PTO. 2,47 2,5935
ARROYO UPETA
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,0659
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,2352
Suma 3,5950
Redondeo 0,0050
Total 3,60
800C10a m2 CUBRICION DE SUELO CON GEOMALLA TRIDIMENSIONAL DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2/2.5 MM DE ESPESOR,
ANCLADA AL SUELO POR MEDIO DE GRAPAS DE ACERO CO-
RRUGADO DISPUESTAS AL TRESBOLILLO Y SOLAPADA 10 CM,
INCLUIDOS P.P. DE REMATES LATERALES Y GRAPADO DE AN-
CLAJE, MEDIDA LA SUPERFICIE COLOCADA EN OBRA SEGUN LA
PENDIENTE.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,0100 h  OFICIAL 1° PAISAJISTA. 17,07 0,1707
0,0400 h  ESPECIALISTA PAISAJISTA. 16,16 0,6464
1,1000 m2 GEOMALLA TRIDIMENSIONAL PARA CON- 7,19 7,9090
TROL DE LA EROSION, DE 340 G/M2.
1,5000 u  GRAPA DE ACERO CORRUGADO PARA FIJA- 0,53 0,7950
CION DE MALLAS.
2,00 0,1904
Suma 9,7115
Redondeo -0,0015
Total 9,71
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
800C50a m  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIORROLLO VEGETADO EN
RIBERA, CONSIDERANDO ROLLO ESTRUCTURADO CON MA-
TRIZ DE FIBRA DE COCO COMPACTADA, VEGETADO CON
PLANTA ACUATICA, DE 30 CM DE DIAMETRO Y 3 M DE LARGO,
Y RED ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILENO DE 50 MM
DE MALLA Y 2,5 MM DE DIAMETRO, MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA EN OBRA.
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,1330 h  ENCARGADO TRABAJOS PAISAJE. 19,33 2,5709
0,2670 h  OFICIAL 19 PAISAJISTA. 17,07 4,5577
0,5330 h ESPECIALISTA PAISAJISTA. 16,16 8,6133
0,2670 h CAMION CON GRUADE 11 A25T. 61,83 16,5086
0,1000 h  MINI-RETROEXCAVADORA HIDRAULICA DE 30,28 3,0280
CADENAS 1,2 T.
1,0000 m ROLLO ESTRUCTURADO CON MATRIZ DE 42,21 42,2100
FIBRA DE COCO COMPACTADA, VEGETADO
CON PLANTA ACUATICA, DE 30 CM DE
DIAMETRO Y 3 M DE LARGO.
3,0000 m CUERDA DE POLIPROPILENO DE 4 MM DE 0,50 1,5000
DIAMETRO.
3,0000 u ESTACA DE CASTANEA SP DE 1,2 M DE 3,05 9,1500
LONGITUD Y 8-12 CM DE DIAMETRO.
2,00 1,7628
Suma 89,9013
Redondeo -0,0013
Total 89,90
800G036 u  PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFERIOR A
50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON HERRAMIENTA
MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL
30%, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 40X40X30 CM Y
FORMACION DE PEQUENO ALCORQUE, SANBUCUS NIGRA
INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
1,0000 u  SUMINISTRO DE SAMBUCUS NIGRA, DE 1 0,48 0,4800
SAVIA 40/60 CM DE ALTURA, A RAIZ DES-
NUDA.
0,0380 h  ENCARGADO TRABAJOS PAISAJE. 25,89 0,9838
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM Des/cripcic’m Precio Importe
0,1500 h  PEON PAISAJE. 19,80 2,9700
6,00 0,2660
Suma 4,6998
Redondeo 0,0002
Total 4,70
800MC001 u  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETA, PARA RECOGIDA
SELECTIVA DE RESIDUQS, CONSTITUIDO POR: BASE CUADRA-
DA DE ESTRUCTURA DE ACERO DE 2,5 M DE LADO, AISLANTE
DEL SUELO; ESTRUCTURA GIRADA 45° RESPECTO A LA BASE, DE
PERFILES METALICOS RESISTENTES Y AUTOPORTANTES FOR-
MANDO PLANTA CUADRADA DE 1,66 MM DE LADO; CUBIERTA
A CUATRO AGUAS SEGUN ORIENTACION Y DIMENSIONES DE
LA BASE FORMANDO ALERO, MONOBLOQUE, DE POLIESTER
CON FIBRA DE VIDRIO, ALTURA TOTAL 2 M, CERRAMIENTOS DE
VIDRIO TRANSPARENTE O REFLECTANTE, CUATRO COLUMNAS,
UNA EN CADA ESQUINA DE LA BASE; OBRA CIVIL INCLUIDA,
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
47,0000 h  OFICIAL PRIMERA 23,81 1.119,0700
47,0000 h  AYUDANTE 22,36 1.050,9200
1,0000 CASETA PARA RECOGIDA DE RESIDUOS, DE 16.530,00 16.530,0000
PERFILES METALICOS Y CUBIERTA DE PO-
LIESTER CON FIBRA DE VIDRIO, DE 2,5%2,5
M.
1,00 186,9999
Suma 18.886,9899
Redondeo 0,0001
Total 18.886,99
800MC004 m  JALONAMIENTO TEMPORAL PARA DELIMITACION DE AREA

PROTEGIDA DE INTERES MEDIOAMBIENTAL EN ZONA DE
OBRAS, MEDIANTE REDONDOS DE FERRALLA Y CINTA DE
PLASTICO BICOLOR, INCLUSO MANTENIMIENTO DE LA MISMA
HASTA EL FINAL DE LAS OBRAS Y RETIRADA TRAS LA FINALIZA-
CION DE LAS MISMAS, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA EN
OBRA.
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion Precio
0,0010 h OFICIAL PAISAJISTA 23,22
0,0050 h  PEON DE JARDINERIA 19,80
0,6100 kg ACERO CORRUGADO SOLDABLE B-500S 0,79
D=6/32 MM.
1,1000 m  CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM. 0,03
2,00
Suma
Redondeo
Total
800MCO010 ANALITICA DE MUESTRA POR ORGANISMO DE CONTROL AU-
TORIZADO DE SOLIDOS EN SUSPENSION, GRUESQOS, MATE-
RIALES SEDIMENTABLES Y RESIDUO SECO PARA DETERMINA-
CION DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
Cantidad UM Dgscripcic’m ) Precio
1,0000 u  SOLIDOS EN SUSPENSION EN LAS AGUAS. 18,54
1,0000 u  SOLIDOS GRUESOS EN LAS AGUAS. 20,70
1,0000 u  MATERIALES SEDIMENTARIOS EN AGUAS. 22,11
1,0000 u RESIDUO SECO EN LAS AGUAS. 20,66
Suma
Redondeo
Total
800MCO11 ELABORAC[ON DE INFORME TECNIC,O DE ESTABLECIMIENTO Y
VALORACION DEL ESTADO ECOLOGICO DE LOS CAUCES
AFECTADOS INCLUYENDO MUESTREO Y ANALITICAS DE CALI-
DAD DE LAS AGUAS EN LOS TRAMOS PREVIOS Y POSTERIORES
DE LOS CRUCES DE RIOS, Y POSTERIOR INFORME DE RESUL-
TADOS . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Cantidad UM De;cripcic’m Precio
80,0000 h  BIOLOGO. 52,96
1,0000 u  INFORME TECNICO AMBIENTAL. 128,67
Suma
Redondeo

Importe
0,0232

0,0990
0,4819

0,0330

0,0127

0,6498

0,0002

0,65

Importe
18,5400

20,7000
22,1100

20,6600

82,0100

0,0000

82,01

Importe
4.236,8000

128,6700

4.365,4700

0,0000
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad

UM

Descripcién

800MCO013

Cantidad

UM

PROGRAMA MENSUAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DEL JALO-
NADO Y SENALIZACION DE LOS TERRENOS DE OCUPACION
DE LA OBRA, INCLUSO VERIFICACION DE LA NO AFECCION A
ZONAS EXCLUIDAS Y DETERMINACION DE MEDIDAS DE RES-
TAURACION DE ZONAS RESTRINGIDAS EN SU CASO. MEDIDA

LA UNIDAD EJECUTADA.

Descripcién

2,0000
16,0000
1,0000

800MCO14

Cantidad

mes ALQUILER DE PUNTO DE LIMPIEZA DE RUEDAS DE LOS VEHI-
CULOS DE OBRA, EN VIAL DE ACCESO Y SALIDA DE PARCELA
DE MAQUINARIA DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE COLOCACION, RETIRADA Y POSTERIOR RECUPERACION

INGENIERO SUPERIOR DE MONTES.
INGENIERO TECNICO FORESTAL.
INFORME TECNICO AMBIENTAL.

Precio
Total

Precio
52,96
30,91
128,67

Suma
Redondeo

Total

DEL AREA AFECTADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

UM  Descripcién

1,0000

mes ALQUILER DE LAVARRUEDAS AUTOMATICO

COMPUESTO POR:

LIMPIADOR DE RUEDAS MODELO PUENTE
4M

»H ESTRUCTURA MODULAR GALVANIZADA.
»H DOS PASARELAS DE 4 M DE LARGO CON
128 ASPERSORES.

»,H DOS LINEAS DOBLES DE LAVADO LATE-
RAL CON 68 ASPERSORES

INTEGRADAS EN LOS PLAFONES LATERALES.
»H 2 BOMBAS DE 11 KW

»H FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO.

»H SIST. DE ACCIONAMIENTO: DOBLE FO-
TOCELULA

+H ANCHO MAXIMO DEL VEHICULO 2.900
MM

Precio

849,00

Importe

4.365,47

Importe
105,9200

494,5600

128,6700

729,1500

0,0000

729,15

Importe
849,0000
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion Precio
Suma
Redondeo
Total
800MCO015 m2 EJECUCION DE BALSA DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS EN
PARCELA DE MAQUINARIA DE OBRA, INCLUSO COLOCACION
DE MATERIAL IMPERMEABLE PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA
(ARCILLAS) EN ESPESOR DE 50 CM. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,0100 h  OFICIAL PRIMERA 23,81
0,0200 h  PEON ESPECIALIZADO 21,85
0,3000 m3 ARCILLA EXPANDIDA DE DENSIDAD 350 66,10
KG/M3 (3-8 MM) DE GRANULOMETRIA, UTI-
LIZADO EN AISLAMIENTOS, PARA PREFABRI-
CADOS LIGEROS AISLANTES, Y PARA HOR-
MIGONES LIGEROS AISLANTES Y ESTRUC-
TURALES, SUMINISTRADA A GRANEL.
Suma
Redondeo
Total
800VGO012 PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFERIOR A
50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON HERRAMIENTA
MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL
30%, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 40X40X30 CM Y
FORMACION DE PEQUENO ALCORQUE, CORNUS SANGUINEA
INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Cantidad UM  Descripcidon Precio
1,0000 u  SUMINISTRO DE CORNUS SANGUINEA, DE 2 0,48
SAVIAS 60/90 CM DE ALTURA, A RAIZ DES-
NUDA.
0,0380 h  ENCARGADO TRABAJOS PAISAJE. 25,89
0,1500 h  PEON PAISAJE. 19,80
6,00
Suma
Redondeo

Importe
849,0000

0,0000

849,00

Importe
0,2381

0,4370
19,8300

20,5051

0,0049

20,51

Importe
0,4800

0,9838
2,9700

0,2660

4,6998
0,0002
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
Total 4,70
800VGO12N U PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFERIOR A
50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON HERRAMIENTA
MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL
30%, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 40X40X30 CM Y
FORMACION DE PEQUENO ALCORQUE, LAURUS NOBILIS IN-
CLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
u  SUMINISTRO DE LAURUS NOBILIS DE 25-30 338,75 0,0000
CM, EN CONTENEDOR.
0,0380 h ENCARGADO TRABAJOS PAISAJE. 25,89 0,9838
0,1500 h  PEON PAISAJE. 19,80 2,9700
6,00 0,2372
Suma 4,1910
Redondeo -0,0010
Total 4,19
800VGO014 U PIANTACIC')N DE ESPECIES ARBOREAS DE ALTURA INFERIOR A 3
M, A RAIZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRAMIENTA MANUAL,
EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL 30 %, IN-
CLUSO HOYO DE DIMENSIONES 60X60X40 CM Y FORMACION
DE PEQUENO ALCORQUE, ALNUS GLUTINOSA INCLUIDA, ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
u  SUMINISTRO DE ALNUS GLUTINOSA, DE 3 0,92 0,0000
SAVIAS 150/175 CM DE ALTURA, A RAIZ
DESNUDA.
0,0560 h ENCARGADO TRABAJOS PAISAJE. 25,89 1,4498
0,2200 h  PEON PAISAJE. 19,80 4,3560
6,00 0,3483
Suma 6,1541
Redondeo -0,0041
Total 6,15

P0001814-PC-AN-JUS-1

Pag.

56



Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion Precio
800VGO14N U PLANTA(;ION DE ESPECIES ARBOREAS DE ALTURA INFERIOR A 3
M, A RAIZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRAMIENTA MANUAL,
EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL 30 %, IN-
CLUSO HOYO DE DIMENSIONES 60X60X40 CM Y FORMACION
DE PEQUENO ALCORQUE, QUERCUS ROBUR INCLUIDA, ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Cantidad UM  Descripciéon Precio
u  SUMINISTRO DE QUERCUS ROBUR, DE 3 1,65
SAVIAS 120/140 CM DE ALTURA, A RAIZ
DESNUDA.
0,0560 h ENCARGADO TRABAJOS PAISAJE. 25,89
0,2200 h  PEON PAISAJE. 19,80
6,00
Suma
Redondeo
Total
800VGO14NN U PLANTA(;ION DE ESPECIES ARBOREAS DE ALTURA INFERIOR A 3
M, A RAIZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRAMIENTA MANUAL,
EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL 30 %, IN-
CLUSO HOYO DE DIMENSIONES 60X60X40 CM Y FORMACION
DE PEQUENO ALCORQUE, ACER CAMPESTRE INCLUIDA, ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Cantidad UM  Descripcidon Precio
1,0000 u  SUMINISTRO DE ALNUS GLUTINOSA, DE 3 0,92
SAVIAS 150/175 CM DE ALTURA, A RAIZ
DESNUDA.
0,0560 h  ENCARGADO TRABAJOS PAISAJE. 25,89
0,2200 h  PEON PAISAJE. 19,80
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe

Importe
0,0000

1,4498
4,3560

0,3483

6,1541
-0,0041

6,15

Importe
0,9200

1,4498
4,3560

0,4035

7,1293
0,0007

7,13
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

800VG018 PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFERIOR A
50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON HERRAMIENTA
MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL
30%, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 40X40X30 CM Y
FORMACION DE PEQUENO ALCORQUE, CORYLUS AVELLANA
INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Cantidad UM  Descripciéon Precio
1,0000 u  SUMINISTRO DE CORYLUS AVELLANA, DE 3 1,08
SAVIAS 40/50 CM DE ALTURA, A RAIZ DES-
NUDA.
0,0380 h ENCARGADO TRABAJOS PAISAJE. 25,89
0,1500 h  PEON PAISAJE. 19,80
6,00
Suma
Redondeo
Total
800VG0O19 PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFERIOR A
50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON HERRAMIENTA
MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL
30%, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 40X40X30 CM Y
FORMACION DE PEQUENO ALCORQUE, CRATAEGUS MO-
NOGYNA INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Cantidad UM  Descripcidon Precio
1,0000 u  SUMINISTRO DE CRATAEGUS MONOGYNA, 0,62
DE 2 SAVIAS 40/50 CM DE ALTURA, A RAIZ
DESNUDA.
0,0380 h ENCARGADO TRABAJOS PAISAJE. 25,89
0,1500 h  PEON PAISAJE. 19,80
6,00
Suma
Redondeo
Total
800VG022 PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFERIOR A

50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON HERRAMIENTA
MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL
30%, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 40X40X30 CM Y

Importe
1,0800

0,9838
2,9700

0,3020

5,3358

0,0042

5,34

Importe
0,6200

0,9838
2,9700

0,2744

4,8482

0,0018

4,85
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

FORMACION DE PEQUENO ALCORQUE, EUONYMUS EURO-
PAEUS INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Cantidad UM  Descripcidon Precio
1,0000 u  SUMINISTRO DE EUONYMUS EUROPAEUS, 0,38
DE 2 SAVIAS 40/50 CM DE ALTURA, A RAIZ
DESNUDA.
0,0380 h ENCARGADO TRABAJOS PAISAJE. 25,89
0,1500 h  PEON PAISAJE. 19,80
6,00
Suma
Redondeo
Total
800VG024 PLANTA(;ION DE ESPECIES ARBOREAS DE ALTURA INFERIOR A 3
M, A RAIZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRAMIENTA MANUAL,
EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL 30 %, IN-
CLUSO HOYO DE DIMENSIONES 60X60X40 CM Y FORMACION
DE PEQUENO ALCORQUE, FRAXINUS EXCELSIOR INCLUIDA,
MEDIDA LA CENTENA EJECUTADA.
Cantidad UM  Descripcion Precio
1,0000 u  SUMINISTRO DE FRAXINUS EXCELSIOR, DE 2 0,35
SAVIAS 40/60 CM DE ALTURA, A RAIZ DES-
NUDA.
0,0570 h ENCARGADO TRABAJOS PAISAJE. 25,89
0,2270 h  PEON PAISAJE. 19,80
6,00
Suma
Redondeo
Total
800VG030 PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFERIOR A

50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON HERRAMIENTA
MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE INFERIOR AL
30%, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 40X40X30 CM Y
FORMACION DE PEQUENO ALCORQUE, LIGUSTRUM VULGARE
INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Importe
0,3800

0,9838
2,9700

0,2600

4,5938

-0,0038

4,59

Importe
0,3500

1,4757
4,4946

0,3792

6,6995

0,0005

6,70
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion Precio
1,0000 u  SUMINISTRO DE LIGUSTRUM VULGARE, DE 1 0,30
SAVIA 20/40 CM DE ALTURA, A RAIZ DES-
NUDA.
0,0380 h  ENCARGADO TRABAJOS PAISAJE. 25,89
0,1500 h  PEON PAISAJE. 19,80
6,00
Suma
Redondeo
Total
800VG035 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTAQUILLAS DE SALIX SPP,
DE 0,50 M DE LONGITUD MINIMA Y 2 CM DE DIAMETRO
MINIMO, PROCEDENTES DEL ENTORNO DE LA PROPIA OBRA Y
RECOGIDAS EN LAS 24 H PREVIAS A SU COLOCACION, IN-
CLUYENDO EL CORTE Y RECOLECCION DE LAS ESTAQUILLAS
LENOSAS CON CAPACIDAD DE ECHAR BROTES, EN PARADA
VEGETATIVA, AFILADO DE SU EXTREMO INFERIOR, TRASLADO
AL PUNTO A TRATAR, Y COLOCACION DE LAS MISMAS
CLAVANDOLAS EN TIERRA, DE MANERA QUE SOBRESALGAN
MENOS DE 10 CM, EN CASO NECESARIO, SE ABRIRA EL AGU-
JERO PREVIAMENTE CON UNA PIQUETA DE ACERO CORRU-
GADO O SIMILAR, INCLUSO REPOSICION DE MARRAS, MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA.
Cantidad UM Descripcién Precio
0,0030 h  ENCARGADO TRABAJOS PAISAJE. 25,89
0,0170 h  OFICIAL PAISAJISTA 23,22
0,1330 h  ESPECIALISTA PAISAJISTA. 20,62
0,0330 h  DUMPER CONVENCIONAL 2.000 KG 5,44
0,1000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD 0,73
6,00
Suma
Redondeo
Total
900003 M.  ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SERVICIOS

AFECTADOS, FUERA DE ACERA O FIRME DE NUEVA CONS-
TRUCCION PARA IBERDROLA.

Importe
0,3000

0,9838
2,9700

0,2552

4,5090

0,0010

4,51

Importe
0,0777

0,3947
2,7425
0,1795
0,0730

0,2080

3,6754
0,0046

3,68
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,0780 H. CAPATAZ. 20,74 1,6177
0,7740 H. PEON. 15,00 11,6100
0,1320 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 8,8823
C.V.
0,3860 H. MARTILLO ROMPEDOR-PERFORADOR 6,16 2,3778
0,3100 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 54,65 16,9415
PACIDAD 15 T.
0,0160 H. CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 46,00 0,7360
8000 L.
0,3860 H. COMPRESOR DIESEL DE 10 M3/MIN. 7,19 2,7753
0,2570 M3 ARENA EXENTA DE ARCILLA. 20,69 5,3173
0,0500 M3  AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 0,33 0,0165
MEDIOS AUXILIARES 2,00 1,0055
COSTES INDIRECTOS 7,00 3,5896
Suma 54,8695
Redondeo 0,0005
Total 54,87
900012 M.  ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SERVICIOS
AFECTADOS, FUERA DE ACERA DE NUEVA CONSTRUCCION
PARA DIAMETRO ENTRE 80 Y 400 MM, CON PREZANJA.
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
0,0630 H. CAPATAZ. 20,74 1,3066
0,6320 H. PEON. 15,00 9,4800
0,1070 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 7,2000
C.V.
0,3160 H. MARTILLO ROMPEDOR-PERFORADOR 6,16 1,9466
0,2530 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 54,65 13,8265
PACIDAD 15T.
0,0140 H. CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 46,00 0,6440
8000 L.
0,3160 H. COMPRESOR DIESEL DE 10 M3/MIN. 7,19 2,2720
0,1590 M3  ARENA EXENTA DE ARCILLA. 20,69 3,2897
0,0320 M3  AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 0,33 0,0106
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,7995
COSTES INDIRECTOS 7,00 2,8543
Suma 43,6298
Redondeo 0,0002
Total 43,63

P0001814-PC-AN-JUS-1

Pag.

61



Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

900101 M.  ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SERVICIOS
AFECTADOS, BAJO ACERA DE NUEVA CONSTRUCCION PARA
DIAMETRO ENTRE 80 Y 400 MM.
Cantidad UM Descripcién
0,0340 H. CAPATAZ.
0,3320 H. PEON.
0,0560 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125
C.V.
0,1650 H. MARTILLO ROMPEDOR-PERFORADOR
0,1320 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA-
PACIDAD 15T.
0,0070 H. CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE
8000 L.
0,1650 H. COMPRESOR DIESEL DE 10 M3/MIN.
0,1070 M3  ARENA EXENTA DE ARCILLA.
0,0220 M3  AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.
MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS
900102 M.  ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SERVICIOS
AFECTADOS,EN ACERA O FIRME DE NUEVA CONSTRUCCION
PARA IBERDROLA.
Cantidad UM Descripcién
0,0470 H. CAPATAZ.
0,4680 H. PEON.
0,0800 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125
C.V.
0,2330 H. MARTILLO ROMPEDOR-PERFORADOR
0,1870 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA-
PACIDAD 15 T.
0,0100 H. CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE
8000 L.
0,2330 H. COMPRESOR DIESEL DE 10 M3/MIN.
0,1510 M3 ARENA EXENTA DE ARCILLA.
0,0300 M3 AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.

MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS

Precio
20,74
15,00
67,29

6,16
54,65

46,00

7,19
20,69
0,33
2,00
7,00

Suma
Redondeo

Total

Precio
20,74
15,00
67,29

6,16
54,65

46,00

7,19
20,69
0,33
2,00
7,00

Suma

Importe
0,7052

4,9800
3,7682

1,0164
7,2138

0,3220

1,1864
2,2138
0,0073
0,4283

1,5289

23,3703

-0,0003

23,37

Importe
0,9748

7,0200
5,3832

1,4353
10,2196

0,4600

1,6753
3,1242
0,0099
0,6060

2,1636

33,0719
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Cantidad UM Descripcién Precio Importe
Redondeo -0,0019
Total 33,07
901010 M. TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 80 MM Y PN= 16
ATMS, CON JUNTA ESTANDARD Y REVESTIMIENTO INTERIOR
CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES Y ACCESORIOS.
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0040 H. CAPATAZ. 20,74 0,0830
0,0140 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,2575
0,0240 H. PEON. 15,00 0,3600
0,0110 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELE- 53,33 0,5866
VACION DE 15 T.
1,0000 M. TUBO FUND. DUCTIL D= 80 MM STANDAR 11,10 11,1000
MORT. CEM.
1,0000 UD PEQUENAS PIEZAS ESPECIALES TUBO 0,54 0,5400
FUND.DUCTIL.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,2585
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,9230
Suma 14,1086
Redondeo 0,0014
Total 14,11
901013 M. TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 150 MM Y PN=16
ATMS, CON JUNTA ESTANDARD Y REVESTIMIENTO INTERIOR
CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES Y ACCESORIOS.
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0120 H. CAPATAZ. 20,74 0,2489
0,0210 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,3862
0,0340 H. PEON. 15,00 0,5100
0,0120 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELE- 53,33 0,6400
VACION DE 15 T.
1,0000 M. TUBO FUND. DUCTIL D= 150 MM STANDAR 19,28 19,2800
MORT. CEM.
1,0000 UD PEQUENAS PIEZAS ESPECIALES TUBO 0,54 0,5400
FUND.DUCTIL.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,4321
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Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
COSTES INDIRECTOS 7,00 1,5426
Suma 23,5798
Redondeo 0,0002
Total 23,58
902009 M. TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90 MM DE

DIAMETRO EXTERIOR Y 10 ATMS DE PRESION DE TRABAJO,
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOSDE UNION.

Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,0350 H. CAPATAZ. 20,74 0,7259
0,0700 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 1,2873
0,0710 H. PEON. 15,00 1,0650
1,0000 M. TUBO POLIET. A.D. D= 90 MM P.N.= 10 7,10 7,1000
ATM.
1,0000 UD PIEZAS ESPECIALES TUBO POLIETILENO. 0,05 0,0500
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,2046
COSTES INDIRECTOS 7,00 0,7303
Suma 11,1631
Redondeo -0,0031
Total 11,16
910100 UD VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS PARA 80 MM DE DIA-
METRO Y 16 ATMS DE PRESION, CIERRE ELASTICO CON
CUERPO DE FUNDICION NODULAR, HUSILLO EN ACERO IN-
OXIDABLE, TUERCAS Y TORNILLERIA.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
1,0000 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 18,3900
1,0000 H. PEON. 15,00 15,0000
1,0000 UD VALV. COMP. 16 ATM. D= 80 MM CIERRE 66,87 66,8700
ELAST.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 2,0052
COSTES INDIRECTOS 7,00 7,1586
Suma 109,4238
Redondeo -0,0038
Total 109,42
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
910103 UD VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS PARA 150 MM DE DIA-
METRO Y 16 ATMS DE PRESION, CIERRE ELASTICO CON
CUERPO DE FUNDICION NODULAR, HUSILLO EN ACERO IN-
OXIDABLE, TUERCAS Y TORNILLERIA.
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
1,0000 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 18,3900
2,0000 H. PEON. 15,00 30,0000
1,0000 UD VALV. COMP. 16 ATM. D=150 MM CIERRE 194,84 194,8400
ELAST.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 4,8646
COSTES INDIRECTOS 7,00 17,3666
Suma 265,4612
Redondeo -0,0012
Total 265,46
920010 UD MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS DE 45, D.N.<= 100 MM,
TIPO M.A.-2.2, SEGUN PLANO DE DETALLE EN REPOSICION DE
ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,1020 H. CAPATAZ. 20,74 2,1155
1,1650 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 21,4244
1,1650 H. PEON. 15,00 17,4750
0,0510 H. VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON. 5,11 0,2606
0,0400 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 34,07 1,3628
ARIDO < 25 MM.
0,2500 M3 HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 61,20 15,3000
ARIDO < 25 MM.
12,4900 KG BARRA CORRUGADA ACERO AEH-400S AR- 0,39 4,8711
MAR.
1,9060 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04 9,6062
COMPLETO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 1,4483
COSTES INDIRECTOS 7,00 5,1705
Suma 79,0344
Redondeo -0,0044
Total 79,03
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
920300 UD MACIZO DE ANCLAJE PARA VALVULAS, D.N.<= 100 MM TIPO
M.A.-1.1, SEGUN PLANO DE DETALLE EN REPOSICION DE
ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,1900 H. CAPATAZ. 20,74 3,9406
2,6710 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 49,1197
2,6690 H. PEON. 15,00 40,0350
0,1900 H. VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON. 5,11 0,9709
0,0480 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 34,07 1,6354
ARIDO < 25 MM.
0,3010 M3 HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 61,20 18,4212
ARIDO < 25 MM.
21,8500 KG BARRA CORRUGADA ACERO AEH-400S AR- 0,39 8,5215
MAR.
2,3500 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04 11,8440
COMPLETO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 2,6898
COSTES INDIRECTOS 7,00 9,6025
Suma 146,7806
Redondeo -0,0006
Total 146,78
920301 UD MACIZO DE ANCLAJE PARA VALVULAS, D.N.<= 200 MM TIPO
M.A.-1.2, SEGUN PLANO DE DETALLE EN REPOSICION DE
ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,2100 H. CAPATAZ. 20,74 4,3554
6,1640 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 113,3560
6,1640 H. PEON. 15,00 92,4600
0,2090 H. VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON. 5,11 1,0680
0,1300 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 34,07 4,4291
ARIDO < 25 MM.
1,0400 M3 HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 61,20 63,6480
ARIDO < 25 MM.
50,3300 KG BARRA CORRUGADA ACERO AEH-400S AR- 0,39 19,6287
MAR.
2,3500 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04 11,8440

COMPLETO.
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Cantidad UM  Descripcion Precio
MEDIOS AUXILIARES 2,00
COSTES INDIRECTOS 7,00
Suma
Redondeo
Total
920500 UD MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS DE 11,25°, D.N.
100MM.TIPO M.A.-2,2,SEGUN PLANOS DE DETALLE, EN
PO-SICION DE ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.
Cantidad UM  Descripciéon Precio
0,1020 H. CAPATAZ. 20,74
1,1650 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39
1,1650 H. PEON. 15,00
0,0510 H. VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON. 511
0,0400 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 34,07
ARIDO < 25 MM.
0,2500 M3 HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 61,20
ARIDO < 25 MM.
12,4900 KG BARRA CORRUGADA ACERO AEH-400S AR- 0,39
MAR.
1,9060 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04
COMPLETO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00
COSTES INDIRECTOS 7,00
Suma
Redondeo
Total
920501 UD MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS DE 11,25°, D.N <=200
MM., TIPO M.A.-2,3, SEGUN PLANOS DE DETALLE, EN REPOSI-
CION FE ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.
Cantidad UM  Descripcidon Precio
0,1160 H. CAPATAZ. 20,74
2,5590 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39
2,5590 H. PEON. 15,00
0,1160 H. VIBRADOR DE AGUJA PARA HORMIGON. 5,11
0,0800 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 34,07

22,1904

339,20

<=

RE-

5,1705

-0,0044

Importe
6,2158

339,1954
0,0046

Importe
2,1155

21,4244
17,4750
0,2606
1,3628

15,3000
4,8711
9,6062

1,4483

79,0344

79,03

Importe
2,4058

47,0600
38,3850
0,5928
2,7256
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Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
ARIDO < 25 MM.
0,7240 M3 HORM. PREPARADO FCK=175 KP/CM2 61,20 44,3088
ARIDO < 25 MM.
22,8100 KG BARRA CORRUGADA ACERO AEH-400S AR- 0,39 8,8959
MAR.
3,7010 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04 18,6530
COMPLETO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 3,2605
COSTES INDIRECTOS 7,00 11,6401
Suma 177,9275
Redondeo 0,0025
Total 177,93
921001 UD ARQUETA PARA ACOMETIDAS EN REPOSICION DE ABASTECI-
MIENTO, DE HORMIGON ARMADO DE HASTA 0,80 M DE AL-
TURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 0,40 X 0,40 M, COM-
PLETAMENTE TERMINADA.
Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe
0,2900 H. CAPATAZ. 20,74 6,0146
1,1610 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 21,3508
2,3180 H. PEON. 15,00 34,7700
0,1160 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 7,8056
C.V.
1,0000 UD TAPA FUND. REFORZ. CUADRADA 500 MM 80,46 80,4600
LADO.
0,0490 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 59,25 2,9033
ARIDO < 40 MM.
0,3380 M3 HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 65,62 22,1796
ARIDO < 40 MM.
16,8200 KG BARRA CORRUGADA ACERO AEH-400S AR- 0,39 6,5598
MAR.
3,9400 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04 19,8576
COMPLETO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 4,0380
COSTES INDIRECTOS 7,00 14,4158
Suma 220,3551
Redondeo 0,0049
Total 220,36
921010 UD ARQUETA PARA VALVULAS EN REPOSICION DE ABASTECI-
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
MIENTO, DE HORMIGON ARMADO, DE 1,50 M DE ALTURA
MINIMA'Y DIMENSIONES INTERIORES 1,00 X 1,00 M, COMPLE-
TAMENTE TERMINADA.
Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
0,6380 H. CAPATAZ. 20,74 13,2321
1,2820 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 23,5760
5,1240 H. PEON. 15,00 76,8600
0,5120 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 34,4525
C.V.
1,0000 UD TAPA FUND. REFORZ. CUADRADA 800 MM 117,43 117,4300
LADO.
3,0000 UD PATE DE POLIPROPILENO 4,73 14,1900
0,1690 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 59,25 10,0133
ARIDO < 40 MM.
1,2880 M3 HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 65,62 84,5186
ARIDO < 40 MM.
53,1900 KG BARRA CORRUGADA ACERO AEH-400S AR- 0,39 20,7441
MAR.
15,6000 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04 78,6240
COMPLETO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 9,4728
COSTES INDIRECTOS 7,00 33,8179
Suma 516,9313
Redondeo -0,0013
Total 516,93
921030 UD ARQUETA PARA DESAGUE EN REPOSICION DE ABASTECI-
MIENTO, DE HORMIGON ARMADO, DE 1,50 M DE ALTURA
MINIMA Y DIMENSIONES INTERIORES 1,00 X 1,00 M, COMPLE-
TAMENTE TERMINADA.
Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
0,6380 H. CAPATAZ. 20,74 13,2321
1,2820 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 23,5760
5,1240 H. PEON. 15,00 76,8600
0,5120 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 34,4525
C.V.
1,0000 UD TAPA FUND. REFORZ. CUADRADA 800 MM 117,43 117,4300
LADO.
3,0000 UD PATE DE POLIPROPILENO 4,73 14,1900
0,1690 M3 HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 59,25 10,0133
ARIDO < 40 MM.
1,2880 M3 HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 65,62 84,5186

ARIDO < 40 MM.
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Cantidad UM  Descripcion Precio Importe
53,1900 KG BARRA CORRUGADA ACERO AEH-400S AR- 0,39 20,7441
MAR.
15,6000 M2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO 5,04 78,6240
COMPLETO.
MEDIOS AUXILIARES 2,00 9,4728
COSTES INDIRECTOS 7,00 33,8179
Suma 516,9313
Redondeo -0,0013
Total 516,93
925080 M. DESVIO PROVISIONAL PARA CONDUCCION DE ABASTECI-

MIENTO DE 80 MM DE DIAMETRO, INCLUSO CONEXIONES Y
MANTENIMIENTO DURANTE SU UTILIZACION.

Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe

0,0420 H. CAPATAZ. 20,74 0,8711

0,0850 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 1,5632

0,2580 H. PEON. 15,00 3,8700

1,0000 M. TUBO POLIET. B.D. D= 63 MM P.N.= 10 2,82 2,8200
ATM.

1,0000 UD CONEX. PIEZAS ESP. ABASTEC. 1,34 1,3400

MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,2093

COSTES INDIRECTOS 7,00 0,7472

Suma 11,4208

Redondeo -0,0008

Total 11,42

925150 M. DESVIO PROVISIONAL PARA CONDUCCION DE ABASTECI-

MIENTO DE 150 MM DE DIAMETRO, INCLUSO CONEXIONES Y
MANTENIMIENTO DURANTE SU UTILIZACION.

Cantidad UM  Descripcidon Precio Importe

0,1320 H. CAPATAZ. 20,74 2,7377

0,2640 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 4,8550

0,7920 H. PEON. 15,00 11,8800

3,0000 M. TUBO POLIET. B.D. D= 63 MM P.N.= 10 2,82 8,4600
ATM.

1,0000 UD CONEX. PIEZAS ESP. ABASTEC. 1,34 1,3400
MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,5855
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Cantidad UM  Descripcién Precio Importe
COSTES INDIRECTOS 7,00 2,0901
Suma 31,9483
Redondeo 0,0017
Total 31,95
950001 M. REFUERZO PARA CONDUCCION DE HASTA 20 PULGADAS DE
DIAMETRO, CON ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y
ALTURA DE TIERRAS HASTA 6 M.
Cantidad UM  Descripciéon Precio Importe
0,0100 H. CAPATAZ. 20,74 0,2074
0,0500 H. OFICIAL DE PRIMERA. 18,39 0,9195
0,7000 H. PEON. 15,00 10,5000
1,0000 H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 67,29 67,2900
C.V.
0,2500 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA- 40,25 10,0625
PACIDAD 10T.
0,5100 H. BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG. 14,39 7,3389
1,1150 M3 HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 65,62 73,1663
ARIDO < 40 MM.
1,4000 M3  ARENA EXENTA DE ARCILLA. 20,69 28,9660
34,2400 KG ACERO FY500 BARRAS BULONES TERMO- 1,84 63,0016
RRET. <=8 M
MEDIOS AUXILIARES 2,00 5,2290
COSTES INDIRECTOS 7,00 18,6677
Suma 285,3489
Redondeo 0,0011
Total 285,35
951100 M BORDILLO DE TRAVIESAS DE FEIRROCARRIL USADAS Y SELEC- 20,25
CIONADAS, UNA TRAVIESA l;N LINEA, SOBRE SUELO PREPARA-
DO, I/EXCAVACION, SUJECION Y ANCLAJE, TERMINADO.
Sin descomposicién
954001 ML ML DE DESMONTAJE DE LINEA TELEFONICA AEREA 15,00
Sin descomposicién
954002 ML ML DE LINEA TELEFONICA AEREA 60,00
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999003

999004

999102

999105

999201

999259

999260

999568

999570

999805

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

Sin descomposicién

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL GRAPADO DEL PUENTE
Y CONEXIONES DEL SERVCIO N° 101.

Sin descomposicién

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL GRAPADO DEL PUENTE
Y CONEXIONES DEL SERVCIO N° 102.

Sin descomposicién

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA REPOSICION DE EUS-
KALTEL

Sin descomposicién
PARTIDA ALZADA PARA LA REPOSICION DE ALUMBRADO
Sin descomposicién

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA EJECUCION DE DESVIO
PROVISIONAL DE TUBERIA

Sin descomposicién

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL DRENAJE DE LOS CA-
MINOS DE RIBERA EN LA AMPLIACION DEL RIO KADAGUA EN EL
BARRIO DEL CARMEN

Sin descomposicién

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL DRENAJE DE LOS CA-
MINOS DE RIBERA EN LA CORTA ARETXAGA

Sin descomposicién
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SEGURIDAD Y SALUD
Sin descomposicién

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA OBRA CIVIL DE LA RE-
POSICION DE GAS

Sin descomposicién

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL PASO SERVICIOS DE
IBERDROLA EN ESTRUCTURA.

Sin descomposicién

7.000,00

7.000,00

32.363,72

10.000,00

7.500,00

10.800,00

4.800,00

80.908,42

35.000,00

2.000,00
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999986

PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA GESTION DE RESIDUOS

Sin descomposicién

39.613,34
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