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300101  M2 DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, 
REALI-ZADO CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA 
PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM.  
  

 

Mano de obra  0,0818 
Maquinaria  0,2078 

 
 

 

                              Suma 
  0,2896 
                              Redondeo  0,0004 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        0,29 0,29 0,29 0,29 
   
    

 

300991  UD TALA DE ÁRBOL Y EXTRACCIÓN DE TOCÓN, INCLUSO 
CARGA, TRANSPORTE  HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA 
OBRA PARA SER DEPOSITADO DE UNA MANERA SELEC-
TIVA. 
  
  

 

Mano de obra  16,9325 
Maquinaria  56,3603 

 
 

 

                              Suma 
  73,2928 
                              Redondeo  -0,0028 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        73,29 73,29 73,29 73,29 
   
    

 

301001  M2 DEMOLICION DE ESTRUCTURA INCLUIDO EL PROYECTO 
DE DEMOLICION. CIMENTACION, PILAS, ESTRIBOS 
ADEMAS DE CARGA, RETIRADA, TRANSPORTE DE RESI-
DUOS A GESTOR AUTORIZADO Y EL CANON. TAMBIEN 
QUEDA INCLUIDO LA RETIRA DE SERVICIOS Y LA GES-
TION DE ESTOS RESIDUOS. QUEDAN INCLUIDAS TODAS 
LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA 
EJECUCION .  
  

 

Mano de obra  49,0345 
Maquinaria  67,0465 
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                              Suma 
  116,0810 
                              Redondeo  -0,0010 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        116,08 116,08 116,08 116,08 
   
    

 

301003  M2 DEMOLICION DE VELODROMO INCLUIDO EL PRO-
YECTO DE DEMOLICION, CIMENTACION, ADEMAS DE 
CARGA, RETIRADA, TRANSPORTE DE RESIDUOS A GES-
TOR AUTORIZADO Y EL CANON. QUEDAN INCLUIDAS 
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTA EJECUCION.  
  

 

Mano de obra  6,0616 
Maquinaria  7,9941 

 
 

 

                              Suma 
  14,0557 
                              Redondeo  0,0043 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        14,06 14,06 14,06 14,06 
   
    

 

301991  M3 DEMOLICION DE EDIFICIO POR MEDIOS MANUALES Y 
MECANICOS.  
  

 

Mano de obra  9,0248 
Maquinaria  12,4792 

 
 

 

                              Suma 
  21,5040 
                              Redondeo  -0,0040 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        21,50 21,50 21,50 21,50 
   
    

 

301992  M2 METRO CUADRADO DE DESMONTAJE Y RECICLADO DE 
INVERNADERO, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES 
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NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION   
  

 

Mano de obra  4,3084 
Maquinaria  5,7051 

 
 

 

                              Suma 
  10,0135 
                              Redondeo  -0,0035 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        10,01 10,01 10,01 10,01 
   
    

 

311001  M3 DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON 
ARMADO O EN MASA.  
  

 

Mano de obra  5,1377 
Maquinaria  7,1668 

 
 

 

                              Suma 
  12,3045 
                              Redondeo  -0,0045 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        12,30 12,30 12,30 12,30 
   
    

 

311992  M2 DEMOLICION DE FIRMES Y ACERAS, INCLUSO CORTE 
DEL  PAVIMENTO EXISTENTE, TRANSPORTE A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO.  
  

 

Mano de obra  4,4943 
Maquinaria  5,9969 

 
 

 

                              Suma 
  10,4912 
                              Redondeo  -0,0012 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        10,49 10,49 10,49 10,49 
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320008  M3 EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO SIN CLASI-
FICAR, INCLUIDA CARGA, TRANSPORTE A OBRA O VER-
TEDERO Y CANON VERTIDO O EXTENDIDO Y COM-
PACTADO EN VERTEDERO EN EL PROYECTO DEFENSA 
CONTRA INUNDACIONES DEL RIO KADAGUA A SU PA-
SO POR MIMETIZ, EN EL MUNICIPIO DE ZALLA (BIZKAIA)   
  

 

Mano de obra  1,2494 
Maquinaria  6,2854 

 
 

 

                              Suma 
  7,5348 
                              Redondeo  -0,0048 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        7,53 7,53 7,53 7,53 
   
    

 

325001  M3 EXCAVACION EN CIMENTACIONES, POZOS Y CAUCES 
EN TO-DO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA, 
TRANSP. A OBRA O A VERTEDERO, CANON DE VERTIDO 
O EXTENDIDO Y COM-PACTACION EN VERTEDERO DE 
PROYECTO.  
  

 

Mano de obra  2,5396 
Maquinaria  6,2952 

 
 

 

                              Suma 
  8,8348 
                              Redondeo  -0,0048 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        8,83 8,83 8,83 8,83 
   
    

 

330100  M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE 
DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLU-
SO EXTENDIDO Y COMPACTACION.  
  

 

Mano de obra  0,1661 
Maquinaria  1,2831 
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                              Suma 
  1,4492 
                              Redondeo  0,0008 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        1,45 1,45 1,45 1,45 
   
    

 

332001  M3 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE OBRAS DE FA-
BRICA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVA-
CION, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.  
  

 

Mano de obra  0,4093 
Materiales  0,0183 
Maquinaria  2,4768 

 
 

 

                              Suma 
  2,9044 
                              Redondeo  -0,0044 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        2,90 2,90 2,90 2,90 
   
    

 

333001  M3 RELLENO DE PREZANJAS CON MATERIAL PROCEDENTE 
DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLU-
SO EXTENDIDO Y COMPACTACION.  
  

 

Maquinaria  1,8927 
 
 

 

                              Suma 
  1,8927 
                              Redondeo  -0,0027 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        1,89 1,89 1,89 1,89 
   
    

 

339008  M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO, UNIDO TERMICAMENTE, EN 
APOYO DE FIRME Y TERRAPLEN, DE 80 N/CM DE RESIS-
TENCIA A TRACCION Y GRAMAJE SUPERIOR A 150 
GR/M2, Y NAPA DRENANTE TOTALMEN-TE COLOCADO. 
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Mano de obra  1,0805 
Materiales  4,3656 

 
 

 

                              Suma 
  5,4461 
                              Redondeo  0,0039 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        5,45 5,45 5,45 5,45 
   
    

 

340100  M3 FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATE-
RIAL "SE--LECCIONADO" PROCEDENTE DE CANTERA.  
  

 

Mano de obra  0,1965 
Materiales  8,6438 
Maquinaria  6,8555 

 
 

 

                              Suma 
  15,6958 
                              Redondeo  0,0042 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        15,70 15,70 15,70 15,70 
   
    

 

345001  M3 GUNITADO CON UNA DOSIFICACION DE CEMENTO 
DE 350 KG/M3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPER-
FICIE Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA PUESTA 
EN OBRA.  
  

 

Mano de obra  240,4213 
Materiales  24,2959 
Maquinaria  46,7232 

 
 

 

                              Suma 
  311,4404 
                              Redondeo  -0,0004 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        311,44 311,44 311,44 311,44 
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396009  M.  BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGON EJECUTADA "IN 
SITU"DE 9,00 M DE ANCHO. INCLUIDA LA ESCOLLERA 
TOTALMENTE COLOCADA.  
  

 

Mano de obra  826,1671 
Materiales  1.335,5353 
Maquinaria  489,3848 

 
 

 

                              Suma 
  2.651,0872 
                              Redondeo  0,0028 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        2.651,09 2.651,09 2.651,09 2.651,09 
   
    

 

409004  UD OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMI-
GON DE 400 MM DE DIAMETRO  
  

 

Mano de obra  202,7550 
Materiales  141,3005 
Maquinaria  55,5500 

 
 

 

                              Suma 
  399,6055 
                              Redondeo  0,0045 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        399,61 399,61 399,61 399,61 
   
    

 

409006  UD OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMI-
GON DE 600 MM DE DIAMETRO.  
  

 

Mano de obra  260,6294 
Materiales  213,5337 
Maquinaria  47,8590 

 
 

 

                              Suma 
  522,0221 
                              Redondeo  -0,0021 
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                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        522,02 522,02 522,02 522,02 
   
    

 

410101  ud  POZO DE REGISTRO PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO IN-
TERIOR HASTA 400 MM. EN ALINEACIÓN RECTA O 
CURVA  CON ALTURA H=1,00 M., TIPO 1, TOTALMEN-
TE TERMINADO, INCLUSO ACCESORIOS, SEGÚN PLA-
NOS DE PROYECTO  
  

 

Sin descomposición  1.134,8300 
 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  1.134,83 1.134,83 1.134,83 1.134,83 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

410102  ud  POZO DE REGISTRO PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO IN-
TERIOR HASTA 400 MM., EN ALINEACIÓN RECTA O 
CURVA CON ALTURA H=1,80 M., TIPO 2, TOTALMENTE 
TERMINADO, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO  
  

 

Sin descomposición  1.525,3900 
 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  1.525,39 1.525,39 1.525,39 1.525,39 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

410103  ud  POZO DE REGISTRO PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO IN-
TERIOR HASTA 400 MM., EN ALINEACIÓN RECTA O 
CURVA, CON ALTURA H=3,55 M., TIPO 3, TOTALMENTE 
TERMINADO, INCLUSO ACCESORIOS, SEGÚN PLANOS 
DE PROYECTO  
  

 

Sin descomposición  2.258,3300 
 
 

 

                              Suma  
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                              Redondeo  2.258,33 2.258,33 2.258,33 2.258,33 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

410104  ud  POZO DE REGISTRO PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO 
HASTA 400 MM. EN ALINEACIÓN RECTA O CURVA CON 
ALTURA H=5,05 M., TIPO 4A, TOTALMENTE TERMINA-
DO, INCLUSO ACCESORIOS, SEGÚN PLANOS DE PRO-
YECTO  
  

 

Sin descomposición  5.043,4900 
 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  5.043,49 5.043,49 5.043,49 5.043,49 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

411001  UD SUMIDERO LATERAL DE REJILLA, CON ARQUETA, DE 
DIMENSIONES INTERIORES DE 0,65X0,60 M, CON TAPA 
DE FUN-DICION REFORZADA DE 0,70X0,70 M Y REJILLA 
DE BORDEDE 0,37 X 0,525 M.  
  

 

Mano de obra  216,8721 
Materiales  292,0339 
Maquinaria  72,3549 

 
 

 

                              Suma 
  581,2609 
                              Redondeo  -0,0009 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        581,26 581,26 581,26 581,26 
   
    

 

411200  UD SUMIDERO HORIZONTAL RECTANGULAR DE TABLERO 
DE PUENTE, DE DIMENSIONES DE 0,20 X 0,20 M.  
  

 

Mano de obra  10,4037 
Materiales  15,4040 
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                              Suma 
  25,8077 
                              Redondeo  0,0023 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        25,81 25,81 25,81 25,81 
   
    

 

413006  M.  CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 600 MM DE DIA-
METRO, SIN PREZANJA.  
  

 

Mano de obra  4,8052 
Materiales  82,9866 
Maquinaria  23,1272 

 
 

 

                              Suma 
  110,9190 
                              Redondeo  0,0010 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        110,92 110,92 110,92 110,92 
   
    

 

414003  M.  COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 300 MM DE 
DIAME--TRO, SIN PREZANJA  
  

 

Mano de obra  5,3120 
Materiales  17,8521 
Maquinaria  16,2954 

 
 

 

                              Suma 
  39,4595 
                              Redondeo  0,0005 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        39,46 39,46 39,46 39,46 
   
    

 

414004  M.  COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 MM DE 
DIAME--TRO, SIN PREZANJA  
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Mano de obra  5,7434 
Materiales  24,3428 
Maquinaria  19,1241 

 
 

 

                              Suma 
  49,2103 
                              Redondeo  -0,0003 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        49,21 49,21 49,21 49,21 
   
    

 

414103  M.  COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 300 MM DE 
DIAME--TRO, CON PREZANJA  
  

 

Mano de obra  11,4104 
Materiales  16,9488 
Maquinaria  23,9656 

 
 

 

                              Suma 
  52,3248 
                              Redondeo  -0,0048 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        52,32 52,32 52,32 52,32 
   
    

 

414104  M.  COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 MM DE 
DIAME--TRO, CON PREZANJA  
  

 

Mano de obra  15,1309 
Materiales  23,0105 
Maquinaria  28,2769 

 
 

 

                              Suma 
  66,4183 
                              Redondeo  0,0017 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        66,42 66,42 66,42 66,42 
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426011  M.  TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE 
FABRICADE DIAMETRO EXTERIOR MINIMO 110 MM.  
  

 

Mano de obra  1,8713 
Materiales  0,8841 

 
 

 

                              Suma 
  2,7554 
                              Redondeo  0,0046 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        2,76 2,76 2,76 2,76 
   
    

 

426016  M.  TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE 
FABRICADE DIAMETRO EXTERIOR MINIMO 160 MM.  
  

 

Mano de obra  0,0944 
Materiales  2,6418 

 
 

 

                              Suma 
  2,7362 
                              Redondeo  0,0038 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        2,74 2,74 2,74 2,74 
   
    

 

460001  T.  ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 500 KG 
EN PROTECCION DE SOLERA Y TALUDES DE CAUCES, 
COLOCADA.  
  

 

Mano de obra  1,6570 
Materiales  3,9509 
Maquinaria  6,6313 

 
 

 

                              Suma 
  12,2392 
                              Redondeo  0,0008 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        12,24 12,24 12,24 12,24 
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461001  M2 CAPA DE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA EL 
APOYODE LA ESCOLLERA DE ENCAUZAMIENTO, IN-
CLUSO CAJEO Y REPERFILADO.  
  

 

Mano de obra  0,4570 
Materiales  3,6087 
Maquinaria  1,6048 

 
 

 

                              Suma 
  5,6705 
                              Redondeo  -0,0005 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        5,67 5,67 5,67 5,67 
   
    

 

501001  M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO 
EXTENDIDO, Y COMPACTACION.  
  

 

Mano de obra  0,4897 
Materiales  15,3009 
Maquinaria  9,6645 

 
 

 

                              Suma 
  25,4551 
                              Redondeo  0,0049 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        25,46 25,46 25,46 25,46 
   
    

 

529001  T.  EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1, EMPLEADO EN RIE-
GO DE CURADO.  
  

 

Mano de obra  44,1476 
Materiales  251,0220 
Maquinaria  33,0406 

 
 

 

                              Suma 
  328,2102 
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                              Redondeo  -0,0002 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        328,21 328,21 328,21 328,21 
   
    

 

531001  T.  EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1, EMPLEADO EN RIE-
GO DE ADHERENCIA.  
  

 

Mano de obra  20,6275 
Materiales  263,5731 
Maquinaria  51,3494 

 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  335,55 335,55 335,55 335,55 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

535102  T.  BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70, EMPLEADO EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.  
  

 

Materiales  229,1940 
Maquinaria  9,0368 

 
 

 

                              Suma 
  238,2308 
                              Redondeo  -0,0008 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        238,23 238,23 238,23 238,23 
   
    

 

535700  T.  BETUN ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROS 
TIPO BM- 3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 
EN CALIENTE.  
  

 

Materiales  360,1620 
Maquinaria  9,0368 

 
 

 

                              Suma 369,1988 
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                              Redondeo  0,0012 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        369,20 369,20 369,20 369,20 
   
    

 

537001  T.  FILLER DE APORTACION CON CEMENTO III-1/35/MRSR  
  

 

Materiales  75,7650 
 
 

 

                              Suma 
  75,7650 
                              Redondeo  0,0050 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        75,77 75,77 75,77 75,77 
   
    

 

542110  T.  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 CON 
ARIDO CALIZO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.  
  

 

Mano de obra  2,9755 
Materiales  14,1026 
Maquinaria  17,0835 

 
 

 

                              Suma 
  34,1616 
                              Redondeo  -0,0016 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        34,16 34,16 34,16 34,16 
   
    

 

542501  T.  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA TIPO 
F-10 CON ÁRIDO OFÍTICO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.  
  

 

Mano de obra  2,9038 
Materiales  18,1739 
Maquinaria  20,9001 
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                              Suma 
  41,9778 
                              Redondeo  0,0022 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        41,98 41,98 41,98 41,98 
   
    

 

546001  M2 PAVIMENTO ECOLÓGICO TERRIZO ARIPAQ O EQUIVA-
LENTE, DE 8 CM DE ESPESOR, APTO PARA USO PEATO-
NAL Y MANTENIMIENTO CON VEHÍCULOS LIGEROS, 
REALIZADO CON ÁRIDO CALIZO O SILÍCEO EN LA ZO-
NA DE LA OBRA, DE GRANULOMETRÍA 0-5 MM, IMPER-
MEABILIZADO Y ESTABILIZADO CON LIGANTE INCO-
LORO, BASADO EN CALCÍN DE VIDRIO Y REACTIVOS 
BÁSICOS, SOBRE EXPLANADA AFIRMADA CON TERRIZO 
EXISTENTE, NO CONSIDERADA EN EL PRESENTE PRECIO, 
EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO AL 95% DEL 
PROCTOR MODIFICADO, I/ ENCOFRADO DE BORDES 
CON MADERA, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, 
PERFILADO DE BORDES, HUMECTACIÓN, APISONADO Y 
LIMPIEZA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.  
  

 

Sin descomposición  27,6000 
 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  27,60 27,60 27,60 27,60 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

547004  M2 FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 4 
CM DE ESPESOR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE A VER-
TEDERO.  
  

 

Mano de obra  0,8690 
Maquinaria  1,8825 

 
 

 

                              Suma 
  2,7515 
                              Redondeo  -0,0015 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        2,75 2,75 2,75 2,75 
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550001  M3 PAVIMENTO DE HORMIGON HP-45 VIBRADO, INCLUSO 
EJECUCION DE JUNTAS EN FRESCO.  
  

 

Mano de obra  3,6896 
Materiales  39,8760 
Maquinaria  6,0636 

 
 

 

                              Suma 
  49,6292 
                              Redondeo  0,0008 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        49,63 49,63 49,63 49,63 
   
    

 

570201  M.  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON, ACHAFLA-
NADO, DEL 15 CM DE ANCHURA EN LA PARTE SUPERIOR 
Y 30 CM DE ALTURA, P.P. DE REJUNTADO CON MOR-
TERO 1:1, BISELA-DO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.  
  

 

Sin descomposición  27,4200 
 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  27,42 27,42 27,42 27,42 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

570403  M.  RIGOLA PREFABRICADA HORMIGON DE 50 CM DE AN-
CHURA Y 12 CM DE ESPESOR, ASENTADA SOBRE HOR-
MIGON H-150 INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON 
MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA.  
  

 

Mano de obra  10,8456 
Materiales  20,8430 

 
 

 

                              Suma 
  31,6886 
                              Redondeo  0,0014 

 
 

 



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        31,69 31,69 31,69 31,69 
   
    

 

572001  M2 BALDOSA HIDRAULICA DE HASTA 4 CM DE ESPE-
SOR,RECIBIDA CON MORTERO Y TAMAÑO UNITARIO 
MENOR DE 0,15 M2.  
  

 

Mano de obra  6,2375 
Materiales  5,3595 

 
 

 

                              Suma 
  11,5970 
                              Redondeo  0,0030 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        11,60 11,60 11,60 11,60 
   
    

 

600103  KG ACERO EN ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS,TIPO 
B500SPARA HORMIGON ARMADO, CORTADO, DO-
BLADO Y COLOCADO,INCLUSO P.P. DE DESPUNTES Y 
SOLAPES.  
  

 

Mano de obra  0,2049 
Materiales  0,6160 
Maquinaria  0,0582 

 
 

 

                              Suma 
  0,8791 
                              Redondeo  0,0009 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        0,88 0,88 0,88 0,88 
   
    

 

603045  M.  ANCLAJE PERMANENTE EN ROCA PARA 45 T, INCLUSO 
P.P.DE INSTALACION DEL EQUIPO, PERFORACION, 
VAINAS, SEPARADORES, CABLES, CABEZA DE ANCLAJE, 
TESADO E IN YECCION CON LECHADA DE CEMENTO.  
  

 

Mano de obra  41,5772 
Materiales  15,0181 



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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Maquinaria  19,5625 
 
 

 

                              Suma 
  76,1578 
                              Redondeo  0,0022 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        76,16 76,16 76,16 76,16 
   
    

 

610100  M3 HORMIGON CICLOPEO, H-150.  
  

 

Mano de obra  29,0447 
Materiales  33,7461 

 
 

 

                              Suma 
  62,7908 
                              Redondeo  -0,0008 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        62,79 62,79 62,79 62,79 
   
    

 

610111  M3 HORMIGON DE LIMPIEZA Y RELLENO TIPO HM-15 Y 
TAMAÑOMAXIMO DEL ARIDO 40 MM. COLOCADO.  
  

 

Mano de obra  4,5553 
Materiales  67,8987 

 
 

 

                              Suma 
  72,4540 
                              Redondeo  -0,0040 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        72,45 72,45 72,45 72,45 
   
    

 

610122  M3 HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/40/I Y CAN-
TIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.  
  

 

Mano de obra  9,8180 



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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Materiales  44,3605 
Maquinaria  16,2368 

 
 

 

                              Suma 
  70,4153 
                              Redondeo  0,0047 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        70,42 70,42 70,42 70,42 
   
    

 

610253  M3 HORMIGON ARMADO EN CIMENTACIONES Y ENCE-
PADOS TIPO HA-25/SPBF/25/IIAI Y CANTIDAD MINIMA 
DE CEMENTO 275 KG, COLOCADO.  
  

 

Mano de obra  4,5553 
Materiales  77,3415 
Maquinaria  12,5548 

 
 

 

                              Suma 
  94,4516 
                              Redondeo  -0,0016 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        94,45 94,45 94,45 94,45 
   
    

 

610373  M3 HORMIGON ARMADO EN ALZADOS Y MARCOS TIPO 
HA-25/SPBF/25/IIAI Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO 
275 KG, CO-LOCADO.  
  

 

Mano de obra  5,4663 
Materiales  77,3415 
Maquinaria  15,0635 

 
 

 

                              Suma 
  97,8713 
                              Redondeo  -0,0013 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        97,87 97,87 97,87 97,87 
   
    

 



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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610581  M3 HORMIGON ARMADO EN VIGAS Y LOSAS NO PRETEN-
SADAS TIPO HA-30/SPBF/20/IIBIIIAHEIIAI Y CANTIDAD 
MINIMA DE CEMENTO 300 KG, COLOCADO.  
  

 

Mano de obra  10,3461 
Materiales  64,4035 
Maquinaria  16,2368 

 
 

 

                              Suma 
  90,9864 
                              Redondeo  0,0036 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        90,99 90,99 90,99 90,99 
   
    

 

614200N  ML  VIGA CAJON DE CANTO 1,85 M Y FONDO 3,00, CON 
DIRECTRIC CURVA EN ALZADO, EJECUTADA EN HOR-
MIGON PRETENSADO CON ARMADURA POSTESA  
  

 

Mano de obra  3.064,2158 
Maquinaria  5,3654 

 
 

 

                              Suma 
  3.069,5812 
                              Redondeo  -0,0012 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        3.069,58 3.069,58 3.069,58 3.069,58 
   
    

 

614201N  M2 PRELOSA ARMADA DE CELOSIA PARA TAPE+VUELO.  
  

 

Sin descomposición  72,2500 
 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  72,25 72,25 72,25 72,25 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio

 
Pág.P001814-PC-PTO-CP2-0 22

619105  M.  IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGON SEGUN PLA-
NO. TOTALMENTE COLOCADA  
  

 

Mano de obra  9,5519 
Materiales  60,8650 
Maquinaria  23,2817 

 
 

 

                              Suma 
  93,6986 
                              Redondeo  0,0014 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        93,70 93,70 93,70 93,70 
   
    

 

620501  KG ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA METALICA.  
  

 

Mano de obra  0,7085 
Materiales  1,6162 
Maquinaria  0,1731 

 
 

 

                              Suma 
  2,4978 
                              Redondeo  0,0022 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        2,50 2,50 2,50 2,50 
   
    

 

620701  M  METRO CUADRADO DE TRAMEX  
  

 

Sin descomposición  106,0000 
 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  106,00 106,00 106,00 106,00 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

650015  M2 APLACADO DE PIEDRA CALIZA ABUJARDADA DE 3 CM DE 
ESPESOR EN PIEZAS DE 60X30X3 CM, FIJADAS CON 4 



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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ANCLAJES DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE OCULTOS 
EN EL CANTO, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMEN-
TO COLA.  
  

 

Mano de obra  80,1356 
Materiales  32,3339 

 
 

 

                              Suma 
  112,4695 
                              Redondeo  0,0005 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        112,47 112,47 112,47 112,47 
   
    

 

669875  M.  MICROPILOTE DE 220 MM DE DIAMETRO DE PERFORA-
CION, ARMADURA TUBULAR DE 139,7X9 MM, Y ARMA-
DURA SUPLEMENTARIA DE 40 MM DE DIAMETRO CON 
CORRUGADO HELICOIDAL  
  

 

Mano de obra  52,0462 
Materiales  30,3764 
Maquinaria  31,4436 

 
 

 

                              Suma 
  113,8662 
                              Redondeo  0,0038 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        113,87 113,87 113,87 113,87 
   
    

 

680010  M2 ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON VISTO Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO.  
  

 

Mano de obra  6,4479 
Materiales  9,9568 
Maquinaria  1,9208 

 
 

 

                              Suma 
  18,3255 
                              Redondeo  0,0045 

  



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio

 
Pág.P001814-PC-PTO-CP2-0 24

 
                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        18,33 18,33 18,33 18,33 
   
    

 

680011  M2 ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON OCULTO Y 
POSTERIOR DESENCOFRADO.  
  

 

Mano de obra  6,4479 
Materiales  7,5667 
Maquinaria  1,9208 

 
 

 

                              Suma 
  15,9354 
                              Redondeo  0,0046 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        15,94 15,94 15,94 15,94 
   
    

 

684101  M2 LAMINA NODULAR DE POLIETILENO CON GEOTEXTIL 
INCORPORADO Y ALTURA DE NODULOS DE 8 MM. 
TOTALMENTE COLOCADO  
  

 

Mano de obra  2,1808 
Materiales  3,2742 

 
 

 

                              Suma 
  5,4550 
                              Redondeo  0,0050 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        5,46 5,46 5,46 5,46 
   
    

 

689001  M2 IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE PUENTE.  
  

 

Mano de obra  0,8233 
Materiales  9,2532 
Maquinaria  0,4511 

 
 

 

                              Suma 10,5276 



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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                              Redondeo  0,0024 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        10,53 10,53 10,53 10,53 
   
    

 

690020  M2 IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FA-
BRICA CON PINTURA ASFALTICA CON DOTACION 2,0 
KG/M2   
  

 

Mano de obra  0,1514 
Materiales  2,1446 
Maquinaria  0,0694 

 
 

 

                              Suma 
  2,3654 
                              Redondeo  0,0046 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        2,37 2,37 2,37 2,37 
   
    

 

691100  M.  JUNTA DE DILATACION NO ESTANCA EN OBRAS DE 
HORMI--GON, FORMADA POR UNA PLANCHA DE PO-
LIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM DE ESPESOR Y SE-
LLADO CON MASTIC ASFALTICO.  
  

 

Mano de obra  1,5544 
Materiales  0,6788 

 
 

 

                              Suma 
  2,2332 
                              Redondeo  -0,0032 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        2,23 2,23 2,23 2,23 
   
    

 

691501  M.  JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ES-
TRUCTURAL,ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, 
FORMADA POR UNA BANDA DE CAUCHO DE ALTA RE-
SISTENCIA DE 12 CM DE ANCHURA.  



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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Mano de obra  10,9050 
Materiales  2,2046 

 
 

 

                              Suma 
  13,1096 
                              Redondeo  0,0004 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        13,11 13,11 13,11 13,11 
   
    

 

691502  M.  JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ES-
TRUCTURAL,ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, 
FORMADA POR UNA BANDA DE CAUCHO DE ALTA RE-
SISTENCIA DE 20 CM DE ANCHURA.  
  

 

Mano de obra  12,3063 
Materiales  3,6016 

 
 

 

                              Suma 
  15,9079 
                              Redondeo  0,0021 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        15,91 15,91 15,91 15,91 
   
    

 

692001  L.  APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 
(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO), INCLUYENDO LA 
NIVELACION DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE 
CEMENTO, COLOCADO.  
  

 

Mano de obra  5,5941 
Materiales  12,0975 
Maquinaria  0,9611 

 
 

 

                              Suma 
  18,6527 
                              Redondeo  -0,0027 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    18,65 18,65 18,65 18,65 



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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694002  M  JUNTA DE DILATACION TIPO TRANSFLEX B-7 O SIMILAR. 
TOTALMENTE COLOCADA  
  

 

Mano de obra  69,6894 
Materiales  217,7889 
Maquinaria  12,4529 

 
 

 

                              Suma 
  299,9312 
                              Redondeo  -0,0012 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        299,93 299,93 299,93 299,93 
   
    

 

695001  TH  PRUEBA DE CARGA.  
  

 

Mano de obra  8,8652 
Maquinaria  4,3907 

 
 

 

                              Suma 
  13,2559 
                              Redondeo  0,0041 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        13,26 13,26 13,26 13,26 
   
    

 

697070  ml  SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARANDILLA DE MADERA 
DE PINO SILVESTRE, TRATADAS A NIVEL IV MEDIANTE 
SISTEMA DE AUTOCLAVE, FORMADO POR DOS BA-
RANDAS DE MADERA HORIZONTALES Y UNA DIAGO-
NAL, DE 80MM DE DIÁMETRO, CON POSTES DE 120MM 
DE DIÁMETRO Y 1100MM DE ALTURA, COLOCADOS 
CADA 1.5 M, SEGÚN SE INDICA EN PLANOS. INCLUIDAS 
CIMIENTACIONES, TORNILLOS, ARANDELAS, BRIDAS, 
HERRAJES, REFUERZOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESA-
RIOS PARA SU COLOCACIÓN.  
  

 

Sin descomposición  75,0200 



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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                              Suma 
  

 

                              Redondeo  75,02 75,02 75,02 75,02 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

697900  M.  BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-316, DE 
LA FORMA Y DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLA-
NOS, INCLUSO TRATAMIENTO DE SUPERFICIES, ANCLA-
JES, TOTALMENTE COLOCADA EN EL TABLERO DEL 
PUENTE.  
  

 

Mano de obra  36,3139 
Materiales  331,2509 
Maquinaria  20,4276 

 
 

 

                              Suma 
  387,9924 
                              Redondeo  -0,0024 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        387,99 387,99 387,99 387,99 
   
    

 

698200  M.  TUBERIA DE PVC PARA CONDUCCIONES VISTAS DE 
200MM DE DIAMETRO, PARTE PROPORCIONAL DE 
JUNTAS, CODOS, ABRAZADERAS, UNIONES, INCLUSO 
TRANSPORTE Y COLOCA-CION.  
  

 

Mano de obra  5,4464 
Materiales  6,8376 

 
 

 

                              Suma 
  12,2840 
                              Redondeo  -0,0040 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        12,28 12,28 12,28 12,28 
   
    

 

700020  M.  MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN 



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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LINEAS LONGITUDINALES DE 20 CM DE ANCHO, REAL-
MENTE PINTADO.  
  

 

Mano de obra  0,1911 
Materiales  0,9067 
Maquinaria  0,0995 

 
 

 

                              Suma 
  1,1973 
                              Redondeo  0,0027 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        1,20 1,20 1,20 1,20 
   
    

 

700120  M.  MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGI-
TUDINALES DE 20 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTA-
DO.  
  

 

Mano de obra  0,1483 
Materiales  0,2809 
Maquinaria  0,0326 

 
 

 

                              Suma 
  0,4618 
                              Redondeo  -0,0018 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        0,46 0,46 0,46 0,46 
   
    

 

700500  M2 MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN 
LINEAS TRANSVERSALES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIP-
CIONESCEBRADOS ETC., REALMENTE PINTADO.  
  

 

Mano de obra  12,4899 
Materiales  4,5337 
Maquinaria  1,3862 

 
 

 

                              Suma 
  18,4098 
                              Redondeo  0,0002 

  



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        18,41 18,41 18,41 18,41 
   
    

 

700600  M2 MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS TRANS-
VERSA-LES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONES, CE-
BRADOS ETC., REALMENTE PINTADO.  
  

 

Mano de obra  11,2922 
Materiales  1,4040 
Maquinaria  0,6635 

 
 

 

                              Suma 
  13,3597 
                              Redondeo  0,0003 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        13,36 13,36 13,36 13,36 
   
    

 

701005  UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), 
TRIAN-GULAR DE 135 CM DE LADO.  
  

 

Mano de obra  57,3619 
Materiales  142,5156 
Maquinaria  19,3465 

 
 

 

                              Suma 
  219,2240 
                              Redondeo  -0,0040 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        219,22 219,22 219,22 219,22 
   
    

 

701014  UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CIR-
CU-LAR DE 90 CM DE DIAMETRO.  
  

 

Mano de obra  60,1966 
Materiales  127,8362 
Maquinaria  20,9994 

  



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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                              Suma 
  209,0322 
                              Redondeo  -0,0022 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        209,03 209,03 209,03 209,03 
   
    

 

701034  UD SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CUA-
DRADA DE 90 CM DE LADO.  
  

 

Mano de obra  68,3134 
Materiales  127,8144 
Maquinaria  25,4321 

 
 

 

                              Suma 
  221,5599 
                              Redondeo  0,0001 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        221,56 221,56 221,56 221,56 
   
    

 

701101  M2 CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑAL DE DIREC-
CION, CONFIRMACION O SITUACION, REFLEXIVA, NI-
VEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CON CHAPA DE ACERO 
GALVANIZADA, INCLUSO SOPORTES.  
  

 

Mano de obra  96,1443 
Materiales  131,6207 
Maquinaria  56,9125 

 
 

 

                              Suma 
  284,6775 
                              Redondeo  0,0025 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        284,68 284,68 284,68 284,68 
   
    

 

701400  UD DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE,EXCEPTO 
PORTICO, BANDEROLA O CARTEL.  



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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Mano de obra  31,0304 
Maquinaria  25,3946 

 
 

 

                              Suma 
  56,4250 
                              Redondeo  0,0050 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        56,43 56,43 56,43 56,43 
   
    

 

71100N  M  BARRERA MOVIL DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE 
HORMIGON, SIMPLE CON PERFIL NEW JERSEY.  
  

 

Sin descomposición  49,5000 
 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  49,50 49,50 49,50 49,50 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

711206  M  BARRERA SEMI-RIGIDA METALICA, DE ACERO TIPO 
S-275-JO GALVANIZADO EN CALIENTE, DE LA FORMA Y 
DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS, INCLUSO 
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES, ANCLAJES, TOTALMEN-
TE COLOCADA EN TABLEROS DE PUENTE.  
  

 

Mano de obra  3,8411 
Materiales  130,9679 
Maquinaria  1,7656 

 
 

 

                              Suma 
  136,5746 
                              Redondeo  -0,0046 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        136,57 136,57 136,57 136,57 
   
    

 



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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712910  M.  MONTAJE DE CERRAMIENTO, TOTALMENTE COLOCA-
DO  
  

 

Sin descomposición  60,0000 
 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  60,00 60,00 60,00 60,00 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

712925  M.  DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE CUALQUIER TIPO, 
DE ALTURA INFERIOR A 3 M.  
  

 

Mano de obra  4,8146 
Materiales  5,7294 
Maquinaria  5,3880 

 
 

 

                              Suma 
  15,9320 
                              Redondeo  -0,0020 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        15,93 15,93 15,93 15,93 
   
    

 

713002  UD CASCADA DE FOCOS XENON PARA SEÑALIZACION 
TEMPORAL LUMINOSA, DE 6 FUEGOS DE 180 MM, BA-
LIZAMIENTO DE PVC REFLECTANTE POR UNA CARA Y PIE 
BALIZA DE CAU- CHO ALTA DENSIDAD Y BATERIA DE 12 
VOLTIOS, 75AH.  
  

 

Mano de obra  247,7283 
Materiales  1.624,7672 
Maquinaria  248,2999 

 
 

 

                              Suma 
  2.120,7954 
                              Redondeo  0,0046 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        2.120,80 2.120,80 2.120,80 2.120,80 



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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750002  UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA CERRADA IP-65 
CON EQUIPO AUXILIAR EN A.F. CON LAMPARA V.S.A.P. 
DE 250 W Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CO-
RRECTA SUJECION A POSTE.  
  

 

Mano de obra  9,7194 
Materiales  183,6935 
Maquinaria  11,8515 

 
 

 

                              Suma 
  205,2644 
                              Redondeo  -0,0044 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        205,26 205,26 205,26 205,26 
   
    

 

756005  UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA TRONCOCO-
NICA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, TIPO 
AM-10,DE H=10 M PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA, 
MACIZO HORMIGON DE APOYO Y CAJA DE DERIVA-
CION .  
  

 

Mano de obra  45,5983 
Materiales  229,4377 
Maquinaria  23,4665 

 
 

 

                              Suma 
  298,5025 
                              Redondeo  -0,0025 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        298,50 298,50 298,50 298,50 
   
    

 

756505  UD MONTAJE DE COLUMNA O BACULO TRONCOCONICO 
DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 10M DE ALTO 
Y CUALQUIER TIPO Y NUMERO DE LUMINARIAS IN-
CLUSO CIMENTACION Y TUBO PVC A ARQUETA MAS 
PROXIMA  
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Mano de obra  46,2961 
Materiales  40,7674 
Maquinaria  28,5532 

 
 

 

                              Suma 
  115,6167 
                              Redondeo  0,0033 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        115,62 115,62 115,62 115,62 
   
    

 

762108  M.  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO VV 0,6/1 KV 
(S/UNE 21.123) DE COBRE CLASE 5 DE 1X6 MM2 DE 
SECCION.  
  

 

Mano de obra  0,2202 
Materiales  0,3602 
Maquinaria  0,0375 

 
 

 

                              Suma 
  0,6179 
                              Redondeo  0,0021 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        0,62 0,62 0,62 0,62 
   
    

 

762109  M.  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO VV 0,6/1 KV 
(S/UNE 21.123) DE COBRE CLASE 5 DE 1X10 MM2 DE 
SECCION.  
  

 

Mano de obra  0,2202 
Materiales  0,6003 
Maquinaria  0,0375 

 
 

 

                              Suma 
  0,8580 
                              Redondeo  0,0020 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        0,86 0,86 0,86 0,86 
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762110  M.  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO VV 0,6/1 KV 
(S/UNE 21.123) DE COBRE CLASE 5 DE 1X16 MM2 DE 
SECCION.  
  

 

Mano de obra  0,2202 
Materiales  0,8950 
Maquinaria  0,0375 

 
 

 

                              Suma 
  1,1527 
                              Redondeo  -0,0027 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        1,15 1,15 1,15 1,15 
   
    

 

767004  M.  SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC CORRU-
GADO FLEXIBLE (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 90 MM 
TENDIDO EN ZANJA EXISTENTE TAL Y COMO SE INDICA 
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.  
  

 

Mano de obra  0,3406 
Materiales  0,7312 
Maquinaria  0,3757 

 
 

 

                              Suma 
  1,4475 
                              Redondeo  0,0025 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        1,45 1,45 1,45 1,45 
   
    

 

767007  M.  SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC CORRU-
GADO FLEXIBLE (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 160 MM 
TENDIDO EN ZANJA EXISTENTE TAL Y COMO SE INDICA 
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.  
  

 

Mano de obra  0,1674 
Materiales  1,9646 
Maquinaria  0,6010 
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                              Suma 
  2,7330 
                              Redondeo  -0,0030 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        2,73 2,73 2,73 2,73 
   
    

 

773001  M.  EXCAVACION DE ZANJA Y POSTERIOR RELLENO PARA 
TUBERIA EN CANALIZACION ELECTRICA, BAJO ACERA 
DE DE NUEVA CONSTRUCCION O EN FIRME DE NUEVA 
CONSTRUCCION CON DISPOSICION LONGITUDINAL.  
  

 

Mano de obra  2,6483 
Maquinaria  10,6528 

 
 

 

                              Suma 
  13,3011 
                              Redondeo  -0,0011 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        13,30 13,30 13,30 13,30 
   
    

 

778001  UD ARQUETA REGISTRABLE EN BASE DE COLUMNA O BA-
CULO, DE DIMENSIONES INTERIORES 0,4X0,4X1 M. IN-
CLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO, HORMIGON 
H-200 Y H-150.  
  

 

Mano de obra  247,0845 
Materiales  64,4861 

 
 

 

                              Suma 
  311,5706 
                              Redondeo  -0,0006 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        311,57 311,57 311,57 311,57 
   
    

 

778002  UD ARQUETA REGISTRABLE PARA DERIVACIONES, ACOME-
TIDAS O CRUCES DE CALZADA, DE DIMENSIONES INTE-
RIORES 0,6X0,6 M Y HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD.  
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Mano de obra  198,2882 
Materiales  198,1011 

 
 

 

                              Suma 
  396,3893 
                              Redondeo  0,0007 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        396,39 396,39 396,39 396,39 
   
    

 

778910  UD ARQUETA ELECTRICA PARA IBERDROLA TOTALMENTE 
COLOCADA.  
  

 

Sin descomposición  600,0000 
 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  600,00 600,00 600,00 600,00 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

780001  UD PICA DE PUESTA A TIERRA EN MATERIAL DE ACE-
RO-COBRE CON ALMA DE ACERO. INCLUYE GRAPA DE 
CONEXION Y CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE 
SECCION PARA SU UNION A POSTE.  
  

 

Mano de obra  4,9862 
Materiales  12,5293 

 
 

 

                              Suma 
  17,5155 
                              Redondeo  0,0045 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        17,52 17,52 17,52 17,52 
   
    

 

800002  M2 DESFONDE-SUBSOLADO A 50 CM DE PROFUNDIDAD, 
DOS PASES CRUZADOS.  
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Maquinaria  0,1742 
 
 

 

                              Suma 
  0,1742 
                              Redondeo  -0,0042 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        0,17 0,17 0,17 0,17 
   
    

 

800002N  M2 DESPEDREGADO DE PIEDRAS MAYORES DE 5 CM. EN EL 
15-25% DE LA SUPERFICIE.  
  

 

Mano de obra  0,9823 
Maquinaria  0,1127 

 
 

 

                              Suma 
  1,0950 
                              Redondeo  0,0050 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        1,10 1,10 1,10 1,10 
   
    

 

800010  M2 RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS 
MANUALES.  
  

 

Mano de obra  0,2619 
 
 

 

                              Suma 
  0,2619 
                              Redondeo  -0,0019 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        0,26 0,26 0,26 0,26 
   
    

 

800015N  M2 HIDROSIEMBRA H A BASE DE: 
SEMILLAS HERBÁCEAS 25 GR/M2 
ESTABILIZADOR SINTÉTICO ACRÍLICO 5 GR/M2 



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio
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MULCH FIBRA LARGA 240 GR/M2 
ABONO MINERAL LIB. CONTROLADA(12-24-12+2MGO)
 50 GR/M2 
AGUA  3 L/ M2 
  
  

 

Mano de obra  0,1505 
Materiales  0,2726 
Maquinaria  0,3376 

 
 

 

                              Suma 
  0,7607 
                              Redondeo  -0,0007 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        0,76 0,76 0,76 0,76 
   
    

 

800016N  M2 HIDROSIEMBRA H A BASE DE: 
SEMILLAS HERBÁCEAS 35 GR/M2 
ESTABILIZADOR SINTÉTICO ACRÍLICO 5 GR/M2 
MULCH FIBRA LARGA 240 GR/M2 
ABONO MINERAL LIB. CONTROLADA(12-24-12+2MGO)
 50 GR/M2 
AGUA  3 L/ M2 
  
  

 

Mano de obra  0,1505 
Materiales  0,3056 
Maquinaria  0,3375 

 
 

 

                              Suma 
  0,7936 
                              Redondeo  -0,0036 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        0,79 0,79 0,79 0,79 
   
    

 

800102  M2 LABOREO HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, MANUAL-
MENTE, SIN DESPEDREGADO.  
  

 

Maquinaria  1,5144 
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                              Suma 
  1,5144 
                              Redondeo  -0,0044 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        1,51 1,51 1,51 1,51 
   
    

 

800401N  m3  APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DEL TIPO T1, 
ACOPIADA EN OBRA CON DIFICULTAD DE EXTENSION 
BAJA PARA EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIEN-
TAL.  
  

 

Mano de obra  0,1637 
Materiales  2,8306 
Maquinaria  0,6007 

 
 

 

                              Suma 
  3,5950 
                              Redondeo  0,0050 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        3,60 3,60 3,60 3,60 
   
    

 

800C10a  m2  CUBRICIÓN DE SUELO CON GEOMALLA TRIDIMEN-
SIONAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2/2.5 
MM DE ESPESOR, ANCLADA AL SUELO POR MEDIO DE 
GRAPAS DE ACERO CORRUGADO DISPUESTAS AL 
TRESBOLILLO Y SOLAPADA 10 CM, INCLUIDOS P.P. DE 
REMATES LATERALES Y GRAPADO DE ANCLAJE, MEDIDA 
LA SUPERFICIE COLOCADA EN OBRA SEGÚN LA PEN-
DIENTE.  
  

 

Mano de obra  0,8334 
Materiales  8,8781 

 
 

 

                              Suma 
  9,7115 
                              Redondeo  -0,0015 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        9,71 9,71 9,71 9,71 
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800C50a  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIORROLLO VEGE-
TADO EN RIBERA, CONSIDERANDO ROLLO ESTRUCTU-
RADO CON MATRIZ DE FIBRA DE COCO COMPACTA-
DA, VEGETADO CON PLANTA ACUÁTICA, DE 30 CM DE 
DIÁMETRO Y 3 M DE LARGO, Y RED ESTRUCTURAL EXTE-
RIOR DE POLIPROPILENO DE 50 MM DE MALLA Y 2,5 
MM DE DIÁMETRO, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA 
EN OBRA.  
  

 

Mano de obra  16,0567 
Materiales  53,9173 
Maquinaria  19,9273 

 
 

 

                              Suma 
  89,9013 
                              Redondeo  -0,0013 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        89,90 89,90 89,90 89,90 
   
    

 

800G036  u  PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON 
HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMEN-
SIONES 40X40X30 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO 
ALCORQUE, SANBUCUS NIGRA INCLUIDA, MEDIDA LA 
UNIDAD EJECUTADA.  
  

 

Mano de obra  4,1910 
Materiales  0,5088 

 
 

 

                              Suma 
  4,6998 
                              Redondeo  0,0002 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        4,70 4,70 4,70 4,70 
   
    

 

800MC001  u  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETA, PARA RE-
COGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, CONSTITUIDO POR: 
BASE CUADRADA DE ESTRUCTURA DE ACERO DE 2,5 M 
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Unidad de Obra Código UM Precio
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DE LADO, AISLANTE DEL SUELO; ESTRUCTURA GIRADA 
45º RESPECTO A LA BASE, DE PERFILES METÁLICOS RE-
SISTENTES Y AUTOPORTANTES FORMANDO PLANTA 
CUADRADA DE 1,66 MM DE LADO; CUBIERTA A CUA-
TRO AGUAS SEGÚN ORIENTACIÓN Y DIMENSIONES DE 
LA BASE FORMANDO ALERO, MONOBLOQUE, DE PO-
LIESTER CON FIBRA DE VIDRIO, ALTURA TOTAL 2 M, 
CERRAMIENTOS DE VIDRIO TRANSPARENTE O REFLEC-
TANTE, CUATRO COLUMNAS, UNA EN CADA ESQUINA 
DE LA BASE; OBRA CIVIL INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA EN OBRA.  
  

 

Mano de obra  2.191,6899 
Materiales  16.695,3000 

 
 

 

                              Suma 
  18.886,9899 
                              Redondeo  0,0001 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        18.886,99 18.886,99 18.886,99 18.886,99 
   
    

 

800MC004  m  JALONAMIENTO TEMPORAL PARA DELIMITACIÓN DE 
ÁREA PROTEGIDA DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL EN 
ZONA DE OBRAS, MEDIANTE REDONDOS DE FERRALLA 
Y CINTA DE PLÁSTICO BICOLOR, INCLUSO MANTENI-
MIENTO DE LA MISMA HASTA EL FINAL DE LAS OBRAS Y 
RETIRADA TRAS LA FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS, ME-
DIDA LA LONGITUD EJECUTADA EN OBRA.  
  

 

Mano de obra  0,1246 
Materiales  0,5252 

 
 

 

                              Suma 
  0,6498 
                              Redondeo  0,0002 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        0,65 0,65 0,65 0,65 
   
    

 

800MC010  u  ANALÍTICA DE MUESTRA POR ORGANISMO DE CON-
TROL AUTORIZADO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, 
GRUESOS, MATERIALES SEDIMENTABLES Y RESIDUO 
SECO PARA DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS 
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AGUAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  

 

Materiales  82,0100 
 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  82,01 82,01 82,01 82,01 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

800MC011  u  ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE ESTABLECI-
MIENTO Y VALORACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO DE 
LOS CAUCES AFECTADOS INCLUYENDO MUESTREO Y 
ANÁLITICAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN LOS TRA-
MOS PREVIOS Y POSTERIORES DE LOS CRUCES DE RÍOS, 
Y POSTERIOR INFORME DE RESULTADOS . MEDIDA LA 
UNIDAD EJECUTADA.  
  

 

Mano de obra  4.236,8000 
Materiales  128,6700 

 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  4.365,47 4.365,47 4.365,47 4.365,47 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

800MC013  u  PROGRAMA MENSUAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DEL 
JALONADO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS TERRENOS DE 
OCUPACIÓN DE LA OBRA, INCLUSO VERIFICACIÓN DE 
LA NO AFECCIÓN A ZONAS EXCLUIDAS Y DETERMINA-
CIÓN DE MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE ZONAS RES-
TRINGIDAS EN SU CASO. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.  
  

 

Mano de obra  600,4800 
Materiales  128,6700 

 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  729,15 729,15 729,15 729,15 
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                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

800MC014  me
s  

ALQUILER DE PUNTO DE LIMPIEZA DE RUEDAS DE LOS 
VEHÍCULOS DE OBRA, EN VIAL DE ACCESO Y SALIDA DE 
PARCELA DE MAQUINARIA DE OBRA, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE COLOCACIÓN, RETIRADA Y POS-
TERIOR RECUPERACIÓN DEL ÁREA AFECTADA. MEDIDA 
LA UNIDAD EJECUTADA.  
  

 

Maquinaria  849,0000 
 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  849,00 849,00 849,00 849,00 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

800MC015  m2  EJECUCIÓN DE BALSA DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS 
EN PARCELA DE MAQUINARIA DE OBRA, INCLUSO 
COLOCACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABLE PROCE-
DENTE DE LA PROPIA OBRA (ARCILLAS) EN ESPESOR DE 
50 CM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
  

 

Mano de obra  0,6751 
Materiales  19,8300 

 
 

 

                              Suma 
  20,5051 
                              Redondeo  0,0049 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        20,51 20,51 20,51 20,51 
   
    

 

800VG012  u  PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON 
HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMEN-
SIONES 40X40X30 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO 
ALCORQUE, CORNUS SANGUINEA INCLUIDA, MEDIDA 
LA UNIDAD EJECUTADA.  
  

 

Mano de obra  4,1910 
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Materiales  0,5088 
 
 

 

                              Suma 
  4,6998 
                              Redondeo  0,0002 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        4,70 4,70 4,70 4,70 
   
    

 

800VG012N  u  PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON 
HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMEN-
SIONES 40X40X30 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO 
ALCORQUE, LAURUS NOBILIS INCLUIDA, MEDIDA LA 
UNIDAD EJECUTADA.  
  

 

Mano de obra  4,1910 
 
 

 

                              Suma 
  4,1910 
                              Redondeo  -0,0010 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        4,19 4,19 4,19 4,19 
   
    

 

800VG014  u  PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 3 M, A RAÍZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRA-
MIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE 
INFERIOR AL 30 %, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 
60X60X40 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO ALCOR-
QUE, ALNUS GLUTINOSA INCLUIDA, MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.  
  

 

Mano de obra  6,1541 
 
 

 

                              Suma 
  6,1541 
                              Redondeo  -0,0041 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        6,15 6,15 6,15 6,15 
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Pág.P001814-PC-PTO-CP2-0 47

   
    

 

800VG014N  u  PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 3 M, A RAÍZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRA-
MIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE 
INFERIOR AL 30 %, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 
60X60X40 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO ALCOR-
QUE, QUERCUS ROBUR INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA.  
  

 

Mano de obra  6,1541 
 
 

 

                              Suma 
  6,1541 
                              Redondeo  -0,0041 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        6,15 6,15 6,15 6,15 
   
    

 

800VG014NN  u  PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 3 M, A RAÍZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRA-
MIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE 
INFERIOR AL 30 %, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 
60X60X40 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO ALCOR-
QUE, ACER CAMPESTRE INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA.  
  

 

Mano de obra  6,1541 
Materiales  0,9752 

 
 

 

                              Suma 
  7,1293 
                              Redondeo  0,0007 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        7,13 7,13 7,13 7,13 
   
    

 

800VG018  u  PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON 
HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMEN-
SIONES 40X40X30 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO 
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ALCORQUE, CORYLUS AVELLANA INCLUIDA, MEDIDA LA 
UNIDAD EJECUTADA.  
  

 

Mano de obra  4,1910 
Materiales  1,1448 

 
 

 

                              Suma 
  5,3358 
                              Redondeo  0,0042 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        5,34 5,34 5,34 5,34 
   
    

 

800VG019  u  PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON 
HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMEN-
SIONES 40X40X30 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO 
ALCORQUE, CRATAEGUS MONOGYNA INCLUIDA, ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  

 

Mano de obra  4,1910 
Materiales  0,6572 

 
 

 

                              Suma 
  4,8482 
                              Redondeo  0,0018 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        4,85 4,85 4,85 4,85 
   
    

 

800VG022  u  PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON 
HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMEN-
SIONES 40X40X30 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO 
ALCORQUE, EUONYMUS EUROPAEUS INCLUIDA, ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  

 

Mano de obra  4,1910 
Materiales  0,4028 
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                              Suma 
  4,5938 
                              Redondeo  -0,0038 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        4,59 4,59 4,59 4,59 
   
    

 

800VG024  u  PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 3 M, A RAÍZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRA-
MIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE 
INFERIOR AL 30 %, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES 
60X60X40 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO ALCOR-
QUE, FRAXINUS EXCELSIOR INCLUIDA, MEDIDA LA CEN-
TENA EJECUTADA.  
  

 

Mano de obra  6,3285 
Materiales  0,3710 

 
 

 

                              Suma 
  6,6995 
                              Redondeo  0,0005 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        6,70 6,70 6,70 6,70 
   
    

 

800VG030  u  PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON 
HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMEN-
SIONES 40X40X30 CM Y FORMACIÓN DE PEQUEÑO 
ALCORQUE, LIGUSTRUM VULGARE INCLUIDA, MEDIDA 
LA UNIDAD EJECUTADA.  
  

 

Mano de obra  4,1910 
Materiales  0,3180 

 
 

 

                              Suma 
  4,5090 
                              Redondeo  0,0010 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        4,51 4,51 4,51 4,51 
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800VG035  u  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTAQUILLAS DE SALIX 
SPP, DE 0,50 M DE LONGITUD MÍNIMA Y 2 CM DE DIÁ-
METRO MÍNIMO, PROCEDENTES DEL ENTORNO DE LA 
PROPIA OBRA Y RECOGIDAS EN LAS 24 H PREVIAS A SU 
COLOCACIÓN, INCLUYENDO EL CORTE Y RECOLEC-
CIÓN DE LAS ESTAQUILLAS LEÑOSAS CON CAPACIDAD 
DE ECHAR BROTES, EN PARADA VEGETATIVA, AFILADO 
DE SU EXTREMO INFERIOR, TRASLADO AL PUNTO A 
TRATAR, Y COLOCACIÓN DE LAS MISMAS CLAVÁNDO-
LAS EN TIERRA, DE MANERA QUE SOBRESALGAN MENOS 
DE 10 CM, EN CASO NECESARIO, SE ABRIRÁ EL AGU-
JERO PREVIAMENTE CON UNA PIQUETA DE ACERO 
CORRUGADO O SIMILAR, INCLUSO REPOSICIÓN DE 
MARRAS, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA.  
  

 

Mano de obra  3,4077 
Materiales  0,0774 
Maquinaria  0,1903 

 
 

 

                              Suma 
  3,6754 
                              Redondeo  0,0046 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        3,68 3,68 3,68 3,68 
   
    

 

900003  M.  ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SER-
VICIOS AFECTADOS, FUERA DE ACERA O FIRME DE 
NUEVA CONSTRUCCION PARA IBERDROLA.  
  

 

Mano de obra  14,4367 
Materiales  5,8213 
Maquinaria  34,6115 

 
 

 

                              Suma 
  54,8695 
                              Redondeo  0,0005 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        54,87 54,87 54,87 54,87 
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900012  M.  ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SER-
VICIOS AFECTADOS, FUERA DE ACERA DE NUEVA 
CONSTRUCCION PARA DIAMETRO ENTRE 80 Y 400 MM, 
CON PREZANJA.  
  

 

Mano de obra  11,7725 
Materiales  3,6019 
Maquinaria  28,2554 

 
 

 

                              Suma 
  43,6298 
                              Redondeo  0,0002 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        43,63 43,63 43,63 43,63 
   
    

 

900101  M.  ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SER-
VICIOS AFECTADOS, BAJO ACERA DE NUEVA CONS-
TRUCCION PARA DIAMETRO ENTRE 80 Y 400 MM.  
  

 

Mano de obra  6,2048 
Materiales  2,4241 
Maquinaria  14,7414 

 
 

 

                              Suma 
  23,3703 
                              Redondeo  -0,0003 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        23,37 23,37 23,37 23,37 
   
    

 

900102  M.  ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SER-
VICIOS AFECTADOS,EN ACERA O FIRME DE NUEVA 
CONSTRUCCION PARA IBERDROLA.  
  

 

Mano de obra  8,7255 
Materiales  3,4206 
Maquinaria  20,9258 

 
 

 

                              Suma 
  33,0719 
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                              Redondeo  -0,0019 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        33,07 33,07 33,07 33,07 
   
    

 

901010  M.  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 80 MM Y PN= 
16 ATMS, CON JUNTA ESTANDARD Y REVESTIMIENTO 
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P. 
DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS.  
  

 

Mano de obra  0,7645 
Materiales  12,7039 
Maquinaria  0,6402 

 
 

 

                              Suma 
  14,1086 
                              Redondeo  0,0014 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        14,11 14,11 14,11 14,11 
   
    

 

901013  M.  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 150 MM Y 
PN=16 ATMS, CON JUNTA ESTANDARD Y REVESTI-
MIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, IN-
CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS.  
  

 

Mano de obra  1,2498 
Materiales  21,6315 
Maquinaria  0,6985 

 
 

 

                              Suma 
  23,5798 
                              Redondeo  0,0002 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        23,58 23,58 23,58 23,58 
   
    

 

902009  M.  TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90 MM  
DE DIAMETRO EXTERIOR Y 10 ATMS DE PRESION DE 
TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y AC-
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CESORIOSDE UNION.  
  

 

Mano de obra  3,3596 
Materiales  7,8035 

 
 

 

                              Suma 
  11,1631 
                              Redondeo  -0,0031 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        11,16 11,16 11,16 11,16 
   
    

 

910100  UD VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS PARA 80 MM DE 
DIAMETRO Y 16 ATMS DE PRESION, CIERRE ELASTICO 
CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, HUSILLO EN 
ACERO INOXIDABLE, TUERCAS Y TORNILLERIA.  
  

 

Mano de obra  36,4419 
Materiales  72,9819 

 
 

 

                              Suma 
  109,4238 
                              Redondeo  -0,0038 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        109,42 109,42 109,42 109,42 
   
    

 

910103  UD VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS PARA 150 MM 
DE DIAMETRO Y 16 ATMS DE PRESION, CIERRE ELASTI-
CO CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, HUSILLO 
EN ACERO INOXIDABLE, TUERCAS Y TORNILLERIA.  
  

 

Mano de obra  52,8128 
Materiales  212,6484 

 
 

 

                              Suma 
  265,4612 
                              Redondeo  -0,0012 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    265,46 265,46 265,46 265,46 
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920010  UD MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS DE 45 , D.N.<= 
100 MM, TIPO M.A.-2.2, SEGUN PLANO DE DETALLE EN 
REPOSICION DE ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.  
  

 

Mano de obra  44,7637 
Materiales  33,9863 
Maquinaria  0,2844 

 
 

 

                              Suma 
  79,0344 
                              Redondeo  -0,0044 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        79,03 79,03 79,03 79,03 
   
    

 

920300  UD MACIZO DE ANCLAJE PARA VALVULAS, D.N.<= 100 MM 
TIPO M.A.-1.1, SEGUN PLANO DE DETALLE EN REPOSI-
CION DE ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.  
  

 

Mano de obra  101,6043 
Materiales  44,1167 
Maquinaria  1,0596 

 
 

 

                              Suma 
  146,7806 
                              Redondeo  -0,0006 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        146,78 146,78 146,78 146,78 
   
    

 

920301  UD MACIZO DE ANCLAJE PARA VALVULAS, D.N.<= 200 MM 
TIPO M.A.-1.2, SEGUN PLANO DE DETALLE EN REPOSI-
CION DE ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.  
  

 

Mano de obra  229,3811 
Materiales  108,6487 
Maquinaria  1,1656 
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                              Suma 
  339,1954 
                              Redondeo  0,0046 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        339,20 339,20 339,20 339,20 
   
    

 

920500  UD MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS DE 11,25º, D.N.<= 
100MM.TIPO M.A.-2,2,SEGUN PLANOS DE DETALLE, EN 
REPO-SICION DE ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.  
  

 

Mano de obra  44,7637 
Materiales  33,9863 
Maquinaria  0,2844 

 
 

 

                              Suma 
  79,0344 
                              Redondeo  -0,0044 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        79,03 79,03 79,03 79,03 
   
    

 

920501  UD MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS DE 11,25º, D.N 
<=200 MM., TIPO M.A.-2,3, SEGUN PLANOS DE DETA-
LLE, EN REPOSICION FE ABASTECIMIENTO, TODO IN-
CLUIDO.  
  

 

Mano de obra  95,8803 
Materiales  81,4002 
Maquinaria  0,6470 

 
 

 

                              Suma 
  177,9275 
                              Redondeo  0,0025 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        177,93 177,93 177,93 177,93 
   
    

 

921001  UD ARQUETA PARA ACOMETIDAS EN REPOSICION DE 
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ABASTECIMIENTO, DE HORMIGON ARMADO DE HASTA 
0,80 M DE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 0,40 
X 0,40 M, COMPLETAMENTE TERMINADA.  
  

 

Mano de obra  67,8146 
Materiales  144,0215 
Maquinaria  8,5190 

 
 

 

                              Suma 
  220,3551 
                              Redondeo  0,0049 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        220,36 220,36 220,36 220,36 
   
    

 

921010  UD ARQUETA PARA VALVULAS EN REPOSICION DE ABASTE-
CIMIENTO, DE HORMIGON ARMADO, DE 1,50 M DE 
ALTURA MINIMA Y DIMENSIONES INTERIORES 1,00 X 
1,00 M, COMPLETAMENTE TERMINADA.  
  

 

Mano de obra  124,0574 
Materiales  355,2724 
Maquinaria  37,6015 

 
 

 

                              Suma 
  516,9313 
                              Redondeo  -0,0013 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        516,93 516,93 516,93 516,93 
   
    

 

921030  UD ARQUETA PARA DESAGUE EN REPOSICION DE ABASTE-
CIMIENTO, DE HORMIGON ARMADO, DE 1,50 M DE 
ALTURA MINIMA Y DIMENSIONES INTERIORES 1,00 X 
1,00 M, COMPLETAMENTE TERMINADA.  
  

 

Mano de obra  124,0574 
Materiales  355,2724 
Maquinaria  37,6015 

 
 

 

                              Suma 516,9313 



 

Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA) 

 

Unidad de Obra Código UM Precio

 
Pág.P001814-PC-PTO-CP2-0 57

  
                              Redondeo  -0,0013 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        516,93 516,93 516,93 516,93 
   
    

 

925080  M.  DESVIO PROVISIONAL PARA CONDUCCION DE ABAS-
TECIMIENTO DE 80 MM DE DIAMETRO, INCLUSO CO-
NEXIONES Y MANTENIMIENTO DURANTE SU UTILIZA-
CION.  
  

 

Mano de obra  6,8806 
Materiales  4,5402 

 
 

 

                              Suma 
  11,4208 
                              Redondeo  -0,0008 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        11,42 11,42 11,42 11,42 
   
    

 

925150  M.  DESVIO PROVISIONAL PARA CONDUCCION DE ABAS-
TECIMIENTO DE 150 MM DE DIAMETRO, INCLUSO 
CONEXIONES Y MANTENIMIENTO DURANTE SU UTILI-
ZACION.  
  

 

Mano de obra  21,2526 
Materiales  10,6957 

 
 

 

                              Suma 
  31,9483 
                              Redondeo  0,0017 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        31,95 31,95 31,95 31,95 
   
    

 

950001  M.  REFUERZO PARA CONDUCCION DE HASTA 20 PULGA-
DAS DE DIAMETRO, CON ESTRUCTURA DE HORMIGON 
ARMADO Y ALTURA DE TIERRAS HASTA 6 M.  
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Mano de obra  12,6896 
Materiales  180,2271 
Maquinaria  92,4322 

 
 

 

                              Suma 
  285,3489 
                              Redondeo  0,0011 

 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
        285,35 285,35 285,35 285,35 
   
    

 

951100  M  BORDILLO DE TRAVIESAS DE FERROCARRIL USADAS Y 
SELECCIONADAS, UNA TRAVIESA EN LÍNEA, SOBRE 
SUELO PREPARADO, I/EXCAVACIÓN, SUJECIÓN Y AN-
CLAJE, TERMINADO.  
  

 

Sin descomposición  20,2500 
 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  20,25 20,25 20,25 20,25 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

954001  ML  ML DE DESMONTAJE DE LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA 
  
  

 

Sin descomposición  15,0000 
 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  15,00 15,00 15,00 15,00 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

954002  ML  ML DE LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA 
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Sin descomposición  60,0000 
 
 

 

                              Suma 
  

 

                              Redondeo  60,00 60,00 60,00 60,00 
 
 

 

                                                                                                                        TOTALTOTALTOTALTOTAL    
          

 

 

 

Leioa, Febrero de 2.015 

 

                     Director del Proyecto                               Por FULCRUM 

 

 

Fdo: D. Álvaro San Cristóbal de Lorenzo Solís               Fdo: Pedro Aguirremota Corbera 

  


