Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
300101 M2 DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO,

REALI-ZADO CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM.

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
300991 UD TALA DE ARBOL Y EXTRACCION DE TOCON, INCLUSO

CARGA, TRANSPORTE HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA
OBRA PARA SER DEPOSITADO DE UNA MANERA SELEC-
TIVA.

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
301001 M2 DEMOLICION DE ESTRUCTURA INCLUIDO EL PROYECTO

DE DEMOLICION. CIMENTACION, PILAS, ESTRIBOS
ADEMAS DE CARGA, RETIRADA, TRANSPORTE DE RESI-
DUOS A GESTOR AUTORIZADO Y EL CANON. TAMBIEN
QUEDA INCLUIDO LA RETIRA DE SERVICIOS Y LA GES-
TION DE ESTOS RESIDUOS. QUEDAN INCLUIDAS TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA
EJECUCION .

Mano de obra
Magquinaria

Precio

0,0818
0,207/8

0,2896
0,0004

0,29

16,9325
56,3603

73,2928
-0,0028

73,29

49,0345
67,0465

P001814-PC-PTO-CP2-0

Pdg.



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
Suma
Redondeo
TOTAL
301003 M2 DEMOLICION DE VELODROMO INCLUIDO EL PRO-

YECTO DE DEMOLICION, CIMENTACION, ADEMAS DE
CARGA, RETIRADA, TRANSPORTE DE RESIDUOS A GES-
TOR AUTORIZADO Y EL CANON. QUEDAN INCLUIDAS
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTA EJECUCION.

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
301991 M3 DEMOLICION DE EDIFICIO POR MEDIOS MANUALES Y
MECANICOS.
Mano de obra
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
301992 M2 METRO CUADRADO DE DESMONTAJE Y RECICLADO DE

INVERNADERO, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES

Precio

116,0810
-0,0010

116,08

6,0616
7,9941

14,0557
0,0043

14,06

9,0248
12,4792

21,5040
-0,0040

21,50

P001814-PC-PTO-CP2-0

Pdg.



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra

NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
311001 M3 DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON
ARMADO O EN MASA.
Mano de obra
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
311992 M2 DEMOLICION DE FIRMES Y ACERAS, INCLUSO CORTE

DEL PAVIMENTO EXISTENTE, TRANSPORTE A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO.

Mano de obra
Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

Precio

4,3084
5,7051

10,0135
-0,0035

10,01

5,1377
7,1668

12,3045
-0,0045

12,30

4,4943
5,9969

10,4912
-0,0012

10,49

P001814-PC-PTO-CP2-0

Pdg.



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
320008 M3 EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO SIN CLASI-

FICAR, INCLUIDA CARGA, TRANSPORTE A OBRA O VER-
TEDERO Y CANON VERTIDO O EXTENDIDO Y COM-
PACTADO EN VERTEDERO EN EL PROYECTO DEFENSA
CONTRA INUNDACIONES DEL RIO KADAGUA A SU PA-
SO POR MIMETIZ, EN EL MUNICIPIO DE ZALLA (BIZKAIA)

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
325001 M3 EXCAVACION EN CIMENTACIONES, POZOS Y CAUCES

EN TO-DO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA,
TRANSP. A OBRA O A VERTEDERO, CANON DE VERTIDO
O EXTENDIDO Y COM-PACTACION EN VERTEDERO DE
PROYECTO.

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
330100 M3 RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE

DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLU-
SO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

Mano de obra
Magquinaria

Precio

1,2494
6,2854

7,5348
-0,0048

7,53

2,6396
6,2952

8,8348
-0,0048

8,83

0,1661
1,2831

P001814-PC-PTO-CP2-0

Pdg.



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
Suma
Redondeo
TOTAL
332001 M3 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE OBRAS DE FA-

BRICA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVA-
CION, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
333001 M3 RELLENO DE PREZANJAS CON MATERIAL PROCEDENTE

DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLU-
SO EXTENDIDO Y COMPACTACION.

Maguinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
339008 M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO, UNIDO TERMICAMENTE, EN

APOYO DE FIRME Y TERRAPLEN, DE 80 N/CM DE RESIS-
TENCIA A TRACCION Y GRAMAJE SUPERIOR A 150
GR/M2, Y NAPA DRENANTE TOTALMEN-TE COLOCADO.

Precio

1,4492
0,0008

1,45

0,4093
0,0183
2,4768

2,9044
-0,0044

2,90

1,8927

1,8927
-0,0027

1,89

P001814-PC-PTO-CP2-0

Pdg.



Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cédigo

340100

345001

UM Unidad de Obra

Mano de obra
Materiales
Suma

Redondeo

TOTAL

M3 FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATE-
RIAL "SE--LECCIONADO" PROCEDENTE DE CANTERA.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

M3 GUNITADO CON UNA DOSIFICACION DE CEMENTO
DE 350 KG/M3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPER-
FICIE Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA PUESTA
EN OBRA.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

Precio

1,0805
4,3656

5,4461
0,003¢9

5,45

0,1965
8,6438
6,8555

15,6958
0,0042

15,70

240,4213
24,2959
46,7232

311,4404
-0,0004

311,44

P001814-PC-PTO-CP2-0

Pdg.



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
396009 M. BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGON EJECUTADA "IN

SITU'DE 2,00 M DE ANCHO. INCLUIDA LA ESCOLLERA
TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
409004 UD OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CANO DE HORMI-

GON DE 400 MM DE DIAMETRO

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
409006 UD OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CANO DE HORMI-

GON DE 600 MM DE DIAMETRO.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma

Redondeo

Precio

826,1671
1.335,5353
489,3848

2.651,0872
0,0028

2.651,09

202,7550
141,3005
55,5500

399,6055
0,0045

399,61

260,6294
213,5337
47,8590

522,0221
-0,0021

P001814-PC-PTO-CP2-0

Pdg.



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cédigo UM Unidad de Obra Precio

TOTAL
522,02

410101 ud POZO DE REGISTRO PARA TUBERIAS DE DIAMETRO IN-
TERIOR HASTA 400 MM. EN ALINEACION RECTA O
CURVA CON ALTURA H=1,00 M., TIPO 1, TOTALMEN-
TE TERMINADO, INCLUSO ACCESORIOS, SEGUN PLA-

NOS DE PROYECTO

1.134,8300

Sin descomposicién

Suma

Redondeo 1.134,83

TOTAL

410102 ud POZO DE REGISTRO PARA TUBERIAS DE DIAMETRO IN-
TERIOR HASTA 400 MM., EN ALINEACION RECTA O
CURVA CON ALTURA H=1,80 M., TIPO 2, TOTALMENTE
TERMINADO, SEGUN PLANOS DE PROYECTO

1.525,3900

Sin descomposicién

Suma

Redondeo 1.525,39

TOTAL

410103 ud POZO DE REGISTRO PARA TUBERIAS DE DIAMETRO IN-
TERIOR HASTA 400 MM., EN ALINEACION RECTA O
CURVA, CON ALTURA H=3,55 M., TIPO 3, TOTALMENTE
TERMINADO, INCLUSO ACCESORIOS, SEGUN PLANOS

DE PROYECTO

2.258,3300

Sin descomposicién

Suma

P001814-PC-PTO-CP2-0 Pdg.



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
Redondeo
TOTAL
410104 ud POZO DE REGISTRO PARA TUBERIAS DE DIAMETRO

HASTA 400 MM. EN ALINEACION RECTA O CURVA CON
ALTURA H=5,05 M., TIPO 4A, TOTALMENTE TERMINA-
DO, INCLUSO ACCESORIOS, SEGUN PLANOS DE PRO-
YECTO

Sin descomposicién

Suma

Redondeo

TOTAL

411001 UD SUMIDERO LATERAL DE REJILLA, CON ARQUETA, DE
DIMENSIONES INTERIORES DE 0,65X0,60 M, CON TAPA
DE FUN-DICION REFORZADA DE 0,70X0,70 M Y REJILLA
DE BORDEDE 0,37 X 0,525 M.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
411200 UD SUMIDERO HORIZONTAL RECTANGULAR DE TABLERO

DE PUENTE, DE DIMENSIONES DE 0,20 X 0,20 M.

Mano de obra
Materiales

Precio

2.258,33

5.043,4900

5.043,49

216,8721
292,0339
72,3549

581,2609
-0,0009

581,26

10,4037
15,4040

P001814-PC-PTO-CP2-0

Pdg.



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
Suma
Redondeo
TOTAL
413006 M. CANO DE HORMIGON EN ZANJA DE 600 MM DE DIA-
METRO, SIN PREZANJA.
Mano de obra
Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
414003 M. COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 300 MM DE
DIAME--TRO, SIN PREZANJA
Mano de obra
Materiales
Maguinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
414004 M. COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 MM DE

DIAME--TRO, SIN PREZANJA

Precio

25,8077
0,0023

25,81

4,8052
82,9866
23,1272

110,9190
0,0010

110,92

5,3120
17,8521
16,2954

39,4595
0,0005

39,46

P001814-PC-PTO-CP2-0

P4g. 10



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra

Mano de obra

Materiales

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

414103 M. COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 300 MM DE
DIAME--TRO, CON PREZANJA

Mano de obra

Materiales

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

414104 M. COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 MM DE
DIAME--TRO, CON PREZANJA

Mano de obra

Materiales

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Precio

5,7434
24,3428
19,1241

49,2103
-0,0003

49,21

11,4104
16,9488
23,9656

52,3248
-0,0048

52,32

15,1309
23,0105
28,2769

66,4183
0,0017

66,42

P001814-PC-PTO-CP2-0

Pdg. 1



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Codigo UM Unidad de Obra Precio
426011 M. TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE
FABRICADE DIAMETRO EXTERIOR MINIMO 110 MM.
Mano de obra 1,8713
Materiales 0,8841
Suma
2,7554
Redondeo 0,0046
TOTAL
2,76
426016 M. TUBO DRENANTE DE PVC EN TRASDOS DE OBRA DE
FABRICADE DIAMETRO EXTERIOR MINIMO 160 MM.
Mano de obra 0,0944
Materiales 2,6418
Suma
2,7362
Redondeo 0,0038
TOTAL
2,74
460001 T. ESCOLLERA DE TAMANO MEDIO SUPERIOR A 500 KG
EN PROTECCION DE SOLERA Y TALUDES DE CAUCES,
COLOCADA.
Mano de obra 1,6570
Materiales 3,9509
Magquinaria 6,6313
Suma
12,2392
Redondeo 0,0008
TOTAL
12,24
P001814-PC-PTO-CP2-0 Pég. 12



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Codigo UM Unidad de Obra Precio
461001 M2 CAPA DE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA EL
APOYODE LA ESCOLLERA DE ENCAUZAMIENTO, IN-
CLUSO CAJEQ Y REPERFILADO.
Mano de obra 0,4570
Materiales 3,6087
Magquinaria 1,6048
Suma
5,6705
Redondeo -0,0005
TOTAL
5,67
501001 M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO
EXTENDIDO, Y COMPACTACION.
Mano de obra 0,4897
Materiales 15,3009
Magquinaria 9,6645
Suma
25,4551
Redondeo 0,0049
TOTAL
25,46
529001 T. EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1, EMPLEADO EN RIE-
GO DE CURADO.
Mano de obra 44,1476
Materiales 251,0220
Magquinaria 33,0406
Suma
328,2102
P001814-PC-PTO-CP2-0 Pég. 13



Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cédigo

531001

535102

535700

Unidad de Obra

Redondeo

TOTAL

EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1, EMPLEADO EN RIE-

GO DE ADHERENCIA.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70, EMPLEADO EN MEZ-

CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

Materiales
Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

BETUN ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROS
TIPO BM- 3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS
EN CALIENTE.

Materiales
Magquinaria

Suma

Precio

-0,0002

328,21

20,6275
263,5731
51,3494

335,55

229,1940
9,0368

238,2308
-0,0008

238,23

360,1620
9,0368

369,1988

P001814-PC-PTO-CP2-0

Pdg. 14



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra

Redondeo
TOTAL

537001 T. FILLER DE APORTACION CON CEMENTO Ill-1/35/MRSR

Materiales

Suma
Redondeo
TOTAL

542110 T. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 CON

ARIDO CALIZO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
542501 T. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA TIPO

F-10 CON ARIDO OFITICO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Precio

0,0012

369,20

75,7650

75,7650
0,0050

75,77

2,9755
14,1026
17,0835

34,1616
-0,0016

34,16

2,9038
18,1739
20,9001

P001814-PC-PTO-CP2-0

Pdg. 15



Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Codigo UM Unidad de Obra Precio
Suma
41,9778
Redondeo 0,0022
TOTAL
41,98
546001 M2 PAVIMENTO ECOLOGICO TERRIZO ARIPAQ O EQUIVA-
LENTE, DE 8 CM DE ESPESOR, APTO PARA USO PEATO-
NAL Y MANTENIMIENTO CON VEHICULOS LIGEROS,
REALIZADO CON ARIDO CALIZO O SILICEO EN LA ZO-
NA DE LA OBRA, DE GRANULOMETRIA 0-5 MM, IMPER-
MEABILIZADO Y ESTABILIZADO CON LIGANTE INCO-
LORO, BASADO EN CALCIN DE VIDRIO Y REACTIVOS
BASICOS, SOBRE EXPLANADA AFIRMADA CON TERRIZO
EXISTENTE, NO CONSIDERADA EN EL PRESENTE PRECIO,
EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO, I/ ENCOFRADO DE BORDES
CON MADERA, PREPARACION DE LA MEZCLA,
PERFILADO DE BORDES, HUMECTACION, APISONADO Y
LIMPIEZA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.
Sin descomposicién 27,6000
Suma
Redondeo 27,60
TOTAL
547004 M2 FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 4
CM DE ESPESOR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE A VER-
TEDERO.
Mano de obra 0,8690
Magquinaria 1,8825
Suma
2,7515
Redondeo -0,0015
TOTAL
2,75
P001814-PC-PTO-CP2-0 Pég. 16



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cédigo UM Unidad de Obra Precio
550001 M3 PAVIMENTO DE HORMIGON HP-45 VIBRADO, INCLUSO

EJECUCION DE JUNTAS EN FRESCO.

Mano de obra 3,6896
Materiales 39,8760
Magquinaria 6,0636

Suma
49,6292
Redondeo 0,0008

TOTAL
49,63

570201 M. BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON, ACHAFLA-

NADO, DEL 15 CM DE ANCHURA EN LA PARTE SUPERIOR
Y 30 CM DE ALTURA, P.P. DE REJUNTADO CON MOR-
TERO 1:1, BISELA-DO DE ARISTAS Y LIMPIEZA.

Sin descomposicién 27,4200
Suma
Redondeo 27,42
TOTAL
570403 M. RIGOLA PREFABRICADA HORMIGON DE 50 CM DE AN-

CHURA'Y 12 CM DE ESPESOR, ASENTADA SOBRE HOR-
MIGON H-150 INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA.

Mano de obra 10,8456

Materiales 20,8430
Suma

31,6886

Redondeo 0,0014

P001814-PC-PTO-CP2-0 Pdg.



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
TOTAL
572001 M2 BALDOSA HIDRAULICA DE HASTA 4 CM DE ESPE-

SOR,RECIBIDA CON MORTERO Y TAMANO UNITARIO
MENOR DE 0,15 M2.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
600103 KG ACERO EN ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS,TIPO

B500SPARA  HORMIGON ARMADO, CORTADO, DO-
BLADO Y COLOCADQO,INCLUSO P.P. DE DESPUNTES Y
SOLAPES.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
603045 M. ANCLAJE PERMANENTE EN ROCA PARA 45 T, INCLUSO

P.P.DE INSTALACION DEL EQUIPO, PERFORACION,
VAINAS, SEPARADORES, CABLES, CABEZA DE ANCLAIJE,
TESADO E IN YECCION CON LECHADA DE CEMENTO.

Mano de obra
Materiales

Precio

31,69

6,2375
5,3595

11,5970
0,0030

11,60

0,2049
0,6160
0,0582

0,8791
0,0009

0,88

41,5772
15,0181

P001814-PC-PTO-CP2-0

P4g. 18



Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cédigo

610100

610111

610122

UM Unidad de Obra

Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

M3 HORMIGON CICLOPEO, H-150.

Mano de obra
Materiales

Suma

Redondeo

TOTAL

M3 HORMIGON DE LIMPIEZA Y RELLENO TIPO HM-15'Y
TAMANOMAXIMO DEL ARIDO 40 MM. COLOCADO.

Mano de obra
Materiales

Suma

Redondeo

TOTAL

M3 HORMIGON EN MASA TIPO HM-20/SPBF/40/1' Y CAN-
TIDAD MINIMA DE CEMENTO 200 KG, COLOCADO.

Mano de obra

Precio

19,5625

76,1578
0,0022

76,16

29,0447
33,7461

62,7908
-0,0008

62,79

4,5553
67,8987

72,4540
-0,0040

72,45

9,8180

P001814-PC-PTO-CP2-0

Pag. 19



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
610253 M3 HORMIGON ARMADO EN CIMENTACIONES Y ENCE-

PADOS TIPO HA-25/SPBF/25/IIAI'Y CANTIDAD MINIMA
DE CEMENTO 275 KG, COLOCADO.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
610373 M3 HORMIGON ARMADO EN ALZADOS Y MARCOS TIPO

HA-25/SPBF/25/11A1'Y CANTIDAD MINIMA DE CEMENTO
275 KG, CO-LOCADO.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

Precio

44,3605
16,2368

70,4153
0,0047

70,42

4,5553
77,3415
12,5548

94,4516
-0,0016

94,45

5,4663
77,3415
15,0635

97,8713
-0,0013

97,87

P001814-PC-PTO-CP2-0

P4g. 20



Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cédigo

610581

614200N

614201N

UM Unidad de Obra

M3 HORMIGON ARMADO EN VIGAS Y LOSAS NO PRETEN-
SADAS TIPO HA-30/SPBF/20/IIBINAHEINAI Y CANTIDAD
MINIMA DE CEMENTO 300 KG, COLOCADO.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

ML VIGA CAJON DE CANTO 1,85 M Y FONDO 3,00, CON
DIRECTRIC CURVA EN ALZADO, EJECUTADA EN HOR-
MIGON PRETENSADO CON ARMADURA POSTESA

Mano de obra
Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

M2 PRELOSA ARMADA DE CELOSIA PARA TAPE+VUELO.

Sin descomposicién

Suma

Redondeo

TOTAL

Precio

10,3461
64,4035
16,2368

90,9864
0,0036

90,99

3.064,2158
5,3654

3.069,5812
-0,0012

3.069,58

72,2500

72,25

P001814-PC-PTO-CP2-0

P4g. 21



Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cédigo

619105

620501

620701

650015

UM Unidad de Obra

M. IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGON SEGUN PLA-

NO. TOTALMENTE COLOCADA

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

KG ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA METALICA.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

M METRO CUADRADO DE TRAMEX

Sin descomposicién

Suma

Redondeo

TOTAL

M2 APLACADO DE PIEDRA CALIZA ABUJARDADA DE 3 CM DE
ESPESOR EN PIEZAS DE 60X30X3 CM, FIJADAS CON 4

Precio

9,6519
60,8650
23,2817

93,6986
0,0014

93,70

0,7085
1,6162
0,1731

2,4978
0,0022

2,50

106,0000

106,00
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra

ANCLAJES DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE OCULTOS
EN EL CANTO, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMEN-
TO COLA.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
669875 M.  MICROPILOTE DE 220 MM DE DIAMETRO DE PERFORA-

CION, ARMADURA TUBULAR DE 139,7X9 MM, Y ARMA-
DURA SUPLEMENTARIA DE 40 MM DE DIAMETRO CON
CORRUGADO HELICOIDAL

Mano de obra

Materiales

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

680010 M2 ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON VISTO Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO.

Mano de obra

Materiales

Magquinaria
Suma
Redondeo

Precio

80,1356
32,3339

112,4695
0,0005

112,47

52,0462
30,3764
31,4436

113,8662
0,0038

113,87

6,4479
9,9568
1,9208

18,3255
0,0045

P001814-PC-PTO-CP2-0
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Codigo UM Unidad de Obra Precio
TOTAL
18,33
680011 M2 ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGON OCULTO Y
POSTERIOR DESENCOFRADO.
Mano de obra 6,4479
Materiales 7,5667
Magquinaria 1,9208
Suma
15,9354
Redondeo 0,0046
TOTAL
15,94
684101 M2 LAMINA NODULAR DE POLIETILENO CON GEOTEXTIL
INCORPORADO Y ALTURA DE NODULOS DE 8 MM.
TOTALMENTE COLOCADO
Mano de obra 2,1808
Materiales 3,2742
Suma
5,4550
Redondeo 0,0050
TOTAL
5,46
689001 M2 IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE PUENTE.
Mano de obra 0,8233
Materiales 9,2532
Magquinaria 0,4511
Suma 10,5276
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Codigo UM Unidad de Obra Precio
Redondeo 0,0024
TOTAL
10,53
690020 M2 IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE OBRA DE FA-
BRICA CON PINTURA ASFALTICA CON DOTACION 2,0
KG/M2
Mano de obra 0,1514
Materiales 2,1446
Magquinaria 0,0694
Suma
2,3654
Redondeo 0,0046
TOTAL
2,37
691100 M. JUNTA DE DILATACION NO ESTANCA EN OBRAS DE
HORMI--GON, FORMADA POR UNA PLANCHA DE PO-
LIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM DE ESPESOR Y SE-
LLADO CON MASTIC ASFALTICO.
Mano de obra 1,5544
Materiales 0,6788
Suma
2,2332
Redondeo -0,0032
TOTAL
2,23
691501 M. JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ES-
TRUCTURAL,ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON,
FORMADA POR UNA BANDA DE CAUCHO DE ALTA RE-
SISTENCIA DE 12 CM DE ANCHURA.
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
691502 M. JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ES-

TRUCTURAL,ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON,
FORMADA POR UNA BANDA DE CAUCHO DE ALTA RE-
SISTENCIA DE 20 CM DE ANCHURA.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
692001 L. APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO

(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO), INCLUYENDO LA
NIVELACION DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE
CEMENTO, COLOCADOQO.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

Precio

10,9050
2,2046

13,1096
0,0004

13,11

12,3063
3,6016

15,9079
0,0021

15,91

5,5941
12,0975
0,9611

18,6527
-0,0027

18,65

P001814-PC-PTO-CP2-0
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
694002 M JUNTA DE DILATACION TIPO TRANSFLEX B-7 O SIMILAR.

TOTALMENTE COLOCADA

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
695001 TH PRUEBA DE CARGA.
Mano de obra
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
697070 ml  SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARANDILLA DE MADERA

DE PINO SILVESTRE, TRATADAS A NIVEL IV MEDIANTE
SISTEMA DE AUTOCLAVE, FORMADO POR DOS BA-
RANDAS DE MADERA HORIZONTALES Y UNA DIAGO-
NAL, DE 80MM DE DIAMETRO, CON POSTES DE 120MM
DE DIAMETRO Y 1100MM DE ALTURA, COLOCADOS
CADA 1.5 M, SEGUN SE INDICA EN PLANOS. INCLUIDAS
CIMIENTACIONES, TORNILLOS, ARANDELAS, BRIDAS,
HERRAJES, REFUERZOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESA-
RIOS PARA SU COLOCACION.

Sin descomposicién

Precio

69,6894
217,7889
12,4529

299,9312
-0,0012

299,93

8,8652
4,3907

13,2559
0,0041

13,26

75,0200

P001814-PC-PTO-CP2-0

P4g. 27



Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
Suma
Redondeo
TOTAL
697900 M. BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-316, DE

LA FORMA Y DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLA-
NOS, INCLUSO TRATAMIENTO DE SUPERFICIES, ANCLA-
JES, TOTALMENTE COLOCADA EN EL TABLERO DEL
PUENTE.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
698200 M. TUBERIA DE PVC PARA CONDUCCIONES VISTAS DE

200MM DE DIAMETRO, PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS, CODOS, ABRAZADERAS, UNIONES, INCLUSO
TRANSPORTE Y COLOCA-CION.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
700020 M. MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN

Precio

75,02

36,3139
331,2509
20,4276

387,9924
-0,0024

387,99

5,4464
6,8376

12,2840
-0,0040

12,28
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra

LINEAS LONGITUDINALES DE 20 CM DE ANCHO, REAL-

MENTE PINTADO.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
700120 M.  MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGI-

TUDINALES DE 20 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTA-

DO.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
700500 M2 MARCA REFLEXIVA TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN

LINEAS TRANSVERSALES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIP-
CIONESCEBRADQOS ETC., REALMENTE PINTADO.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma

Redondeo

Precio

0,1911
0,9067
0,0995

1,1973
0,0027

1,20

0,1483
0,2809
0,0326

0,4618
-0,0018

0,46

12,4899
4,56337
1,3862

18,4098
0,0002
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Codigo UM Unidad de Obra Precio
TOTAL
18,41
700600 M2 MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS TRANS-
VERSA-LES, SIMBOLOS, FLECHAS, INSCRIPCIONES, CE-
BRADOS ETC., REALMENTE PINTADO.
Mano de obra 11,2922
Materiales 1,4040
Magquinaria 0,6635
Suma
13,3597
Redondeo 0,0003
TOTAL
13,36
701005 UD SENAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD),
TRIAN-GULAR DE 135 CM DE LADO.
Mano de obra 57,3619
Materiales 142,5156
Magquinaria 19,3465
Suma
219,2240
Redondeo -0,0040
TOTAL
219,22
701014 UD SENAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CIR-
CU-LAR DE 90 CM DE DIAMETRO.
Mano de obra 60,1966
Materiales 127,8362
Magquinaria 20,9994
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
Suma
Redondeo
TOTAL
701034 UD SENAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CUA-
DRADA DE 90 CM DE LADO.
Mano de obra
Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
701101 M2 CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SENAL DE DIREC-

CION, CONFIRMACION O SITUACION, REFLEXIVA, NI-
VEL 2 (ALTA INTENSIDAD), CON CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA, INCLUSO SOPORTES.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
701400 UD DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL EXISTENTE,EXCEPTO

PORTICO, BANDEROLA O CARTEL.

Precio

209,0322
-0,0022

209,03

68,3134
127,8144
25,4321

221,5599
0,0001

221,56

96,1443
131,6207
56,9125

284,6775
0,0025

284,68
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cédigo

71100N

711206

Unidad de Obra

Mano de obra
Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

BARRERA MOVIL DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE
HORMIGON, SIMPLE CON PERFIL NEW JERSEY.

Sin descomposicién

Suma

Redondeo

TOTAL

BARRERA SEMI-RIGIDA METALICA, DE ACERO TIPO
5-275-JO0 GALVANIZADO EN CALIENTE, DE LA FORMA'Y
DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS, INCLUSO
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES, ANCLAJES, TOTALMEN-
TE COLOCADA EN TABLEROS DE PUENTE.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

Precio

31,0304
25,3946

56,4250
0,0050

56,43

49,5000

49,50

3,8411
130,9679
1,7656

136,5746
-0,0046

136,57
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
712910 M. MONTAJE DE CERRAMIENTO, TOTALMENTE COLOCA-
DO
Sin descomposicién
Suma
Redondeo
TOTAL
712925 M. DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE CUALQUIER TIPO,
DE ALTURA INFERIOR A 3 M.
Mano de obra
Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
713002 UD CASCADA DE FOCOS XENON PARA SENALIZACION

TEMPORAL LUMINOSA, DE 6 FUEGOS DE 180 MM, BA-
LIZAMIENTO DE PVC REFLECTANTE POR UNA CARA'Y PIE
BALIZA DE CAU- CHO ALTA DENSIDAD Y BATERIA DE 12
VOLTIOS, 75AH.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

Precio

60,0000

60,00

4,8146
5,7294
5,3880

15,9320
-0,0020

15,93

247,7283
1.624,7672
248,2999

2.120,7954
0,0046

2.120,80
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cédigo UM Unidad de Obra Precio
750002 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA CERRADA IP-65

CON EQUIPO AUXILIAR EN A.F. CON LAMPARA V.S.AP.
DE 250 W Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CO-
RRECTA SUJECION A POSTE.

Mano de obra 9,7194
Materiales 183,6935
Magquinaria 11,8515
Suma

205,2644
Redondeo -0,0044

TOTAL
205,26

756005 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA TRONCOCO-

NICA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, TIPO
AM-10,DE H=10 M PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA,
MACIZO HORMIGON DE APOYO Y CAJA DE DERIVA-

CION .
Mano de obra 45,5983
Materiales 229,4377
Magquinaria 23,4665
Suma

298,5025
Redondeo -0,0025

TOTAL
298,50

756505 UD MONTAJE DE COLUMNA O BACULO TRONCOCONICO

DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 10M DE ALTO
Y CUALQUIER TIPO Y NUMERO DE LUMINARIAS IN-
CLUSO CIMENTACION Y TUBO PVC A ARQUETA MAS
PROXIMA
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
762108 M.  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO WV 0,6/1 KV
(S/UNE 21.123) DE COBRE CLASE 5 DE 1X6 MM2 DE
SECCION.
Mano de obra
Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
762109 M.  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO WV 0,6/1 KV
(S/UNE 21.123) DE COBRE CLASE 5 DE 1X10 MM2 DE
SECCION.
Mano de obra
Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL

Precio

46,2961
40,7674
28,5532

115,6167
0,0033

115,62

0,2202
0,3602
0,0375

0,6179
0,0021

0,62

0,2202
0,6003
0,0375

0,8580
0,0020

0,86
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Codigo UM Unidad de Obra Precio
762110 M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE TIPO WV 0,6/1 KV
(S/UNE 21.123) DE COBRE CLASE 5 DE 1X16 MM2 DE
SECCION.
Mano de obra 0,2202
Materiales 0,8950
Magquinaria 0,0375
Suma
1,1527
Redondeo -0,0027
TOTAL
1,15
767004 M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PYC CORRU-

GADO FLEXIBLE (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 90 MM
TENDIDO EN ZANJA EXISTENTE TAL Y COMO SE INDICA
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.

Mano de obra 0,3406
Materiales 0,7312
Magquinaria 0,3757
Suma

1,4475
Redondeo 0,0025

TOTAL
1,45

767007 M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC CORRU-

GADO FLEXIBLE (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 160 MM
TENDIDO EN ZANJA EXISTENTE TAL Y COMO SE INDICA
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO.

Mano de obra 0,1674
Materiales 1,9646
Magquinaria 0,6010
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
Suma
Redondeo
TOTAL
773001 M. EXCAVACION DE ZANJA Y POSTERIOR RELLENO PARA

TUBERIA EN CANALIZACION ELECTRICA, BAJO ACERA
DE DE NUEVA CONSTRUCCION O EN FIRME DE NUEVA
CONSTRUCCION CON DISPOSICION LONGITUDINAL.

Mano de obra

Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
778001 UD ARQUETA REGISTRABLE EN BASE DE COLUMNA O BA-

CULO, DE DIMENSIONES INTERIORES 0,4X0,4XT M. IN-
CLUSO  EXCAVACION, ENCOFRADO, HORMIGON
H-200 Y H-150.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
778002 UD ARQUETA REGISTRABLE PARA DERIVACIONES, ACOME-

TIDAS O CRUCES DE CALZADA, DE DIMENSIONES INTE-

RIORES 0,6X0,6 MY HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD.

Precio

2,7330
-0,0030

2,73

2,6483
10,6528

13,3011
-0,0011

13,30

247,0845
64,4861

311,5706
-0,0006

311,57
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Codigo UM Unidad de Obra Precio
Mano de obra 198,2882
Materiales 198,1011
Suma
396,3893
Redondeo 0,0007
TOTAL
396,39
778910 UD ARQUETA ELECTRICA PARA IBERDROLA TOTALMENTE
COLOCADA.
Sin descomposicién 600,0000
Suma
Redondeo 600,00
TOTAL
780001 UD PICA DE PUESTA A TIERRA EN MATERIAL DE ACE-
RO-COBRE CON ALMA DE ACERO. INCLUYE GRAPA DE
CONEXION Y CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE
SECCION PARA SU UNION A POSTE.
Mano de obra 4,9862
Materiales 12,5293
Suma
17,5155
Redondeo 0,0045
TOTAL
17,52
800002 M2 DESFONDE-SUBSOLADO A 50 CM DE PROFUNDIDAD,
DOS PASES CRUZADOS.
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Codigo UM Unidad de Obra Precio
Magquinaria 0,1742
Suma
0,1742
Redondeo -0,0042
TOTAL
0,17
800002N M2 DESPEDREGADO DE PIEDRAS MAYORES DE 5 CM. EN EL
15-25% DE LA SUPERFICIE.
Mano de obra 0,9823
Magquinaria 0,1127
Suma
1,0950
Redondeo 0,0050
TOTAL
1,10
800010 M2 RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS
MANUALES.
Mano de obra 0,2619
Suma
0,2619
Redondeo -0,0019
TOTAL
0,26
800015N M2 HIDROSIEMBRA H A BASE DE:
SEMILLAS HERBACEAS =~ 25 GR/M2
ESTABILIZADOR SINTETICO ACRILICO 5 GR/M2
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra

MULCH FIBRA LARGA 240 GR/M2

ABONO MINERAL LIB. CONTROLADA(12-24-12+2MGO)
50 GR/M2

AGUA 3L/ M2

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
800016N M2 HIDROSIEMBRA H A BASE DE:

SEMILLAS HERBACEAS 35 GR/M2

ESTABILIZADOR SINTETICO ACRILICO 5 GR/M2

MULCH FIBRA LARGA 240 GR/M2

ABONO MINERAL LIB. CONTROLADA(12-24-12+2MGO)
50 GR/M2

AGUA 3L/ M2

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
800102 M2 LABOREO HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD, MANUAL-

MENTE, SIN DESPEDREGADO.

Magquinaria

Precio

0,1505
0,2726
0,3376

0,7607
-0,0007

0,76

0,1505
0,3056
0,3375

0,7936
-0,0036

0,79

1,5144

P001814-PC-PTO-CP2-0
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Codigo UM Unidad de Obra Precio
Suma
1,5144
Redondeo -0,0044
TOTAL
1,51
800401N m3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DEL TIPO T1,
ACOPIADA EN OBRA CON DIFICULTAD DE EXTENSION
BAJA PARA EL PROYECTO DE RECUPERACION AMBIEN-
TAL.
Mano de obra 0,1637
Materiales 2,8306
Magquinaria 0,6007
Suma
3,5950
Redondeo 0,0050
TOTAL
3,60
800C10a m2 CUBRICION DE SUELO CON GEOMALLA TRIDIMEN-
SIONAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2/2.5
MM DE ESPESOR, ANCLADA AL SUELO POR MEDIO DE
GRAPAS DE ACERO CORRUGADO DISPUESTAS AL
TRESBOLILLO Y SOLAPADA 10 CM, INCLUIDOS P.P. DE
REMATES LATERALES Y GRAPADO DE ANCLAJE, MEDIDA
LA SUPERFICIE COLOCADA EN OBRA SEGUN LA PEN-
DIENTE.
Mano de obra 0,8334
Materiales 8,8781
Suma
9,7115
Redondeo -0,0015
TOTAL
9,71
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cédigo UM Unidad de Obra Precio
800C50a m  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIORROLLO VEGE-

TADO EN RIBERA, CONSIDERANDO ROLLO ESTRUCTU-
RADO CON MATRIZ DE FIBRA DE COCO COMPACTA-
DA, VEGETADO CON PLANTA ACUATICA, DE 30 CM DE
DIAMETRO Y 3 M DE LARGO, Y RED ESTRUCTURAL EXTE-
RIOR DE POLIPROPILENO DE 50 MM DE MALLA Y 2,5
MM DE DIAMETRO, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

EN OBRA.
Mano de obra 16,0567
Materiales 53,9173
Magquinaria 19,9273
Suma
89,9013
Redondeo -0,0013
TOTAL
89,90
800G036 u  PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON
HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMEN-
SIONES 40X40X30 CM Y FORMACION DE PEQUENO
ALCORQUE, SANBUCUS NIGRA INCLUIDA, MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.
Mano de obra 4,1910
Materiales 0,5088
Suma
4,6998
Redondeo 0,0002
TOTAL
4,70
800MCO001 u  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETA, PARA RE-

COGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, CONSTITUIDO POR:
BASE CUADRADA DE ESTRUCTURA DE ACERO DE 2,5 M
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cédigo

800MC004

800MCO10

UM

m

U

Unidad de Obra

DE LADO, AISLANTE DEL SUELO; ESTRUCTURA GIRADA
45° RESPECTO A LA BASE, DE PERFILES METALICOS RE-
SISTENTES 'Y AUTOPORTANTES FORMANDO PLANTA
CUADRADA DE 1,66 MM DE LADO; CUBIERTA A CUA-
TRO AGUAS SEGUN ORIENTACION Y DIMENSIONES DE
LA BASE FORMANDO ALERO, MONOBLOQUE, DE PO-
LIESTER CON FIBRA DE VIDRIO, ALTURA TOTAL 2 M,
CERRAMIENTOS DE VIDRIO TRANSPARENTE O REFLEC-
TANTE, CUATRO COLUMNAS, UNA EN CADA ESQUINA
DE LA BASE; OBRA CIVIL INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA EN OBRA.

Mano de obra
Materiales

Suma

Redondeo

TOTAL

JALONAMIENTO TEMPORAL PARA DELIMITACION DE
AREA PROTEGIDA DE INTERES MEDIOAMBIENTAL EN
ZONA DE OBRAS, MEDIANTE REDONDOS DE FERRALLA
Y CINTA DE PLASTICO BICOLOR, INCLUSO MANTENI-
MIENTO DE LA MISMA HASTA EL FINAL DE LAS OBRAS Y
RETIRADA TRAS LA FINALIZACION DE LAS MISMAS, ME-
DIDA LA LONGITUD EJECUTADA EN OBRA.

Mano de obra
Materiales
Suma

Redondeo

TOTAL

ANALITICA DE MUESTRA POR ORGANISMO DE CON-
TROL AUTORIZADO DE SOLIDOS EN SUSPENSION,
GRUESOS, MATERIALES SEDIMENTABLES Y RESIDUO
SECO PARA DETERMINACION DE LA CALIDAD DE LAS

Precio

2.191,6899
16.695,3000

18.886,9899
0,0001

18.886,99

0,1246
0,5252

0,6498
0,0002

0,65
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Codigo UM Unidad de Obra Precio
AGUAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Materiales 82,0100
Suma
Redondeo 82,01
TOTAL
800MCO11 v ELABORACION DE INFORME TECNICO DE ESTABLECI-
MIENTO Y VALORACION DEL ESTADO ECOLOGICO DE
LOS CAUCES AFECTADOS INCLUYENDO MUESTREO Y
ANALITICAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN LOS TRA-
MQOS PREVIOS Y POSTERIORES DE LOS CRUCES DE RIOS,
Y POSTERIOR INFORME DE RESULTADOS . MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.
Mano de obra 4.236,8000
Materiales 128,6700
Suma
Redondeo 4.365,47
TOTAL
800MCO013 u  PROGRAMA MENSUAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DEL
JALONADO Y SENALIZACION DE LOS TERRENOS DE
OCUPACION DE LA OBRA, INCLUSO VERIFICACION DE
LA NO AFECCION A ZONAS EXCLUIDAS Y DETERMINA-
CION DE MEDIDAS DE RESTAURACION DE ZONAS RES-
TRINGIDAS EN SU CASO. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.
Mano de obra 600,4800
Materiales 128,6700
Suma
Redondeo 729,15
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cédigo

800MCO14

800MCO15

800VG012

UM

me
S

m?2

Unidad de Obra

TOTAL

ALQUILER DE PUNTO DE LIMPIEZA DE RUEDAS DE LOS
VEHICULOS DE OBRA, EN VIAL DE ACCESO Y SALIDA DE
PARCELA DE MAQUINARIA DE OBRA, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE COLOCACION, RETIRADA Y POS-
TERIOR RECUPERACION DEL AREA AFECTADA. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

Magquinaria

Suma

Redondeo

TOTAL

EJECUCION DE BALSA DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS
EN PARCELA DE MAQUINARIA DE OBRA, INCLUSO
COLOCACION DE MATERIAL IMPERMEABLE PROCE-
DENTE DE LA PROPIA OBRA (ARCILLAS) EN ESPESOR DE
50 CM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de obra
Materiales

Suma

Redondeo

TOTAL

PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON
HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMEN-
SIONES 40X40X30 CM Y FORMACION DE PEQUENO
ALCORQUE, CORNUS SANGUINEA INCLUIDA, MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra

Precio

849,0000

849,00

0,6751
19,8300

20,5051
0,0049

20,51

4,1910
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Codigo UM Unidad de Obra Precio
Materiales 0,5088
Suma
4,6998
Redondeo 0,0002
TOTAL
4,70
800VGO12N u  PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON
HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMEN-
SIONES 40X40X30 CM Y FORMACION DE PEQUENO
ALCORQUE, LAURUS NOBILIS INCLUIDA, MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.
Mano de obra 4,1910
Suma
4,1910
Redondeo -0,0010
TOTAL
4,19
800VG014 u  PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 3 M, A RAIZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRA-
MIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE
INFERIOR AL 30 %, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES
60X60X40 CM Y FORMACION DE PEQUENO ALCOR-
QUE, ALNUS GLUTINOSA INCLUIDA, MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.
Mano de obra 6,1541
Suma
6,1541
Redondeo -0,0041
TOTAL
6,15
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cédigo

800VGO14N

800VGOT14NN

800vVG018

UM

U

U

U

Unidad de Obra

PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 3 M, A RAIZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRA-
MIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE
INFERIOR AL 30 %, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES
60X60X40 CM Y FORMACION DE PEQUENO ALCOR-
QUE, QUERCUS ROBUR INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Mano de obra

Suma

Redondeo

TOTAL

PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 3 M, A RAIZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRA-
MIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE
INFERIOR AL 30 %, INCLUSO HOYO DE DIMENSIONES
60X60X40 CM Y FORMACION DE PEQUENO ALCOR-
QUE, ACER CAMPESTRE INCLUIDA, MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Mano de obra
Materiales

Suma

Redondeo

TOTAL

PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON
HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMEN-
SIONES 40X40X30 CM Y FORMACION DE PEQUENO

Precio

6,1541

6,1541
-0,0041

6,15

6,1541
0,9752

7,1293
0,0007

7,13
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cédigo UM Unidad de Obra Precio

ALCORQUE, CORYLUS AVELLANA INCLUIDA, MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra 4,1910
Materiales 1,1448
Suma

5,3358
Redondeo 0,0042

TOTAL
5,34

800VG019 u  PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFE-

RIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON
HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMEN-
SIONES 40X40X30 CM Y FORMACION DE PEQUENO
ALCORQUE, CRATAEGUS MONOGYNA INCLUIDA, ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra 4,1910
Materiales 0,6572
Suma

4,8482
Redondeo 0,0018

TOTAL
4,85

800VG022 u  PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFE-

RIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON
HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMEN-
SIONES 40X40X30 CM Y FORMACION DE PEQUENO
ALCORQUE, EUONYMUS EUROPAEUS INCLUIDA, ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra 4,1910
Materiales 0,4028
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Codigo UM Unidad de Obra Precio
Suma
4,5938
Redondeo -0,0038
TOTAL
4,59
800VG024 U PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS DE ALTURA INFE-
RIOR A 3 M, A RAIZ DESNUDA, REALIZADA CON HERRA-
MIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PENDIENTE
INFERIOR AL 30 %, INCLUSQ HOYO DE DIMENSIONES
60X60X40 CM Y FORMACION DE PEQUENO ALCOR-
QUE, FRAXINUS EXCELSIOR INCLUIDA, MEDIDA LA CEN-
TENA EJECUTADA.
Mano de obra 6,3285
Materiales 0,3710
Suma
6,6995
Redondeo 0,0005
TOTAL
6,70
800VG030 u  PLANTACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS DE ALTURA INFE-

RIOR A 50 CM, EN CONTENEDOR, REALIZADA CON
HERRAMIENTA MANUAL, EN TERRENO SUELTO DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 30%, INCLUSO HOYO DE DIMEN-
SIONES 40X40X30 CM Y FORMACION DE PEQUENO
ALCORQUE, LIGUSTRUM VULGARE INCLUIDA, MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra 4,1910
Materiales 0,3180
Suma
4,5090
Redondeo 0,0010
TOTAL
4,51
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Obra:

DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Codigo UM Unidad de Obra Precio
800VG035 u  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTAQUILLAS DE SALIX
SPP, DE 0,50 M DE LONGITUD MINIMA'Y 2 CM DE DIA-
METRO MINIMO, PROCEDENTES DEL ENTORNO DE LA
PROPIA OBRA Y RECOGIDAS EN LAS 24 H PREVIAS A SU
COLOCACION, INCLUYENDO EL CORTE Y RECOLEC-
CION DE LAS ESTAQUILLAS LENOSAS CON CAPACIDAD
DE ECHAR BROTES, EN PARADA VEGETATIVA, AFILADO
DE SU EXTREMO INFERIOR, TRASLADO AL PUNTO A
TRATAR, Y COLOCACION DE LAS MISMAS CLAVANDO-
LAS EN TIERRA, DE MANERA QUE SOBRESALGAN MENOS
DE 10 CM, EN CASO NECESARIO, SE ABRIRA EL AGU-
JERO PREVIAMENTE CON UNA PIQUETA DE ACERO
CORRUGADO O SIMILAR, INCLUSO REPOSICION DE
MARRAS, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA.
Mano de obra 3,4077
Materiales 0,0774
Magquinaria 0,1903
Suma
3,6754
Redondeo 0,0046
TOTAL
3,68
900003 M.  ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SER-
VICIOS AFECTADOS, FUERA DE ACERA O FIRME DE
NUEVA CONSTRUCCION PARA IBERDROLA.
Mano de obra 14,4367
Materiales 5,8213
Magquinaria 34,6115
Suma
54,8695
Redondeo 0,0005
TOTAL
54,87
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
900012 M.  ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SER-

VICIOS AFECTADOS, FUERA DE ACERA DE NUEVA
CONSTRUCCION PARA DIAMETRO ENTRE 80 Y 400 MM,
CON PREZANJA.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
900101 M.  ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SER-

VICIOS AFECTADQOS, BAJO ACERA DE NUEVA CONS-
TRUCCION PARA DIAMETRO ENTRE 80 Y 400 MM.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
900102 M. ALOJAMIENTO PARA TUBERIA EN REPOSICION DE SER-

VICIOS AFECTADOS,EN ACERA O FIRME DE NUEVA
CONSTRUCCION PARA IBERDROLA.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma

Precio

11,7725
3,6019
28,2554

43,6298
0,0002

43,63

6,2048
2,4241
14,7414

23,3703
-0,0003

23,37

8,7255
3,4206
20,9258

33,0719
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
Redondeo
TOTAL
901010 M. TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 80 MM Y PN=

16 ATMS, CON JUNTA ESTANDARD Y REVESTIMIENTO
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
901013 M. TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 150 MM Y

PN=16 ATMS, CON JUNTA ESTANDARD Y REVESTI-
MIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, IN-
CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS.

Mano de obra

Materiales
Maguinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
902009 M. TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90 MM

DE DIAMETRO EXTERIOR Y 10 ATMS DE PRESION DE
TRABAJO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y AC-

Precio

-0,0019

33,07

0,7645
12,7039
0,6402

14,1086
0,0014

14,11

1,2498
21,6315
0,6985

23,5798
0,0002

23,58
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra

CESORIOSDE UNION.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
910100 UD VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS PARA 80 MM DE

DIAMETRO Y 16 ATMS DE PRESION, CIERRE ELASTICO
CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, HUSILLO EN
ACERO INOXIDABLE, TUERCAS Y TORNILLERIA.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
910103 UD VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS PARA 150 MM

DE DIAMETRO Y 16 ATMS DE PRESION, CIERRE ELASTI-
CO CON CUERPO DE FUNDICION NODULAR, HUSILLO
EN ACERO INOXIDABLE, TUERCAS Y TORNILLERIA.

Mano de obra
Materiales

Suma

Redondeo

TOTAL

Precio

3,3596
7,8035

11,1631
-0,0031

11,16

36,4419
72,9819

109,4238
-0,0038

109,42

52,8128
212,6484

265,4612
-0,0012

265,46
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
920010 UD MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS DE 45 , D.N.<=

100 MM, TIPO M.A.-2.2, SEGUN PLANO DE DETALLE EN
REPOSICION DE ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
920300 UD MACIZO DE ANCLAJE PARA VALVULAS, D.N.<= 100 MM

TIPO M.A.-1.1, SEGUN PLANO DE DETALLE EN REPOSI-
CION DE ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
920301 UD MACIZO DE ANCLAJE PARA VALVULAS, D.N.<= 200 MM

TIPO M.A.-1.2, SEGUN PLANO DE DETALLE EN REPOSI-
CION DE ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Precio

44,7637
33,9863
0,2844

79,0344
-0,0044

79,03

101,6043
44,1167
1,0596

146,7806
-0,0006

146,78

229,3811
108,6487
1,1656
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra
Suma
Redondeo
TOTAL
920500 UD MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS DE 11,25°, D.N.<=

T0OMM.TIPO M.A.-2,2,SEGUN PLANOS DE DETALLE, EN
REPO-SICION DE ABASTECIMIENTO, TODO INCLUIDO.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
920501 UD MACIZO DE ANCLAJE PARA CODOS DE 11,25°, D.N

<=200 MM., TIPO M.A.-2,3, SEGUN PLANOS DE DETA-
LLE, EN REPOSICION FE ABASTECIMIENTO, TODO IN-
CLUIDO.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
921001 UD ARQUETA PARA ACOMETIDAS EN REPOSICION DE

Precio

339,1954
0,0046

339,20

44,7637
33,9863
0,2844

79,0344
-0,0044

79,03

95,8803
81,4002
0,6470

177,9275
0,0025

177,93
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra

ABASTECIMIENTO, DE HORMIGON ARMADO DE HASTA
0,80 M DE ALTURA'Y DIMENSIONES INTERIORES DE 0,40
X 0,40 M, COMPLETAMENTE TERMINADA.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
921010 UD ARQUETA PARA VALVULAS EN REPOSICION DE ABASTE-

CIMIENTO, DE HORMIGON ARMADO, DE 1,50 M DE
ALTURA MINIMA 'Y DIMENSIONES INTERIORES 1,00 X
1,00 M, COMPLETAMENTE TERMINADA.

Mano de obra

Materiales
Magquinaria
Suma
Redondeo
TOTAL
921030 UD ARQUETA PARA DESAGUE EN REPOSICION DE ABASTE-

CIMIENTO, DE HORMIGON ARMADO, DE 1,50 M DE
ALTURA MINIMA Y DIMENSIONES INTERIORES 1,00 X
1,00 M, COMPLETAMENTE TERMINADA.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

Suma

Precio

67,8146
144,0215
8,5190

220,3551
0,0049

220,36

124,0574
355,2724
37,6015

516,9313
-0,0013

516,93

124,0574
355,2724
37,6015

516,9313
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cédigo UM Unidad de Obra
Redondeo
TOTAL
925080 M. DESVIO PROVISIONAL PARA CONDUCCION DE ABAS-

TECIMIENTO DE 80 MM DE DIAMETRO, INCLUSO CO-
NEXIONES Y MANTENIMIENTO DURANTE SU UTILIZA-
CION.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
925150 M. DESVIO PROVISIONAL PARA CONDUCCION DE ABAS-

TECIMIENTO DE 150 MM DE DIAMETRO, INCLUSO
CONEXIONES Y MANTENIMIENTO DURANTE SU UTILI-
ZACION.

Mano de obra

Materiales
Suma
Redondeo
TOTAL
950001 M. REFUERZO PARA CONDUCCION DE HASTA 20 PULGA-

DAS DE DIAMETRO, CON ESTRUCTURA DE HORMIGON
ARMADO Y ALTURA DE TIERRAS HASTA 6 M.

Precio

-0,0013

516,93

6,8806
4,5402

11,4208
-0,0008

11,42

21,2526
10,6957

31,9483
0,0017

31,95
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Obra: DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)
Codigo UM Unidad de Obra Precio
Mano de obra 12,6896
Materiales 180,2271
Magquinaria 92,4322
Suma
285,3489
Redondeo 0,0011
TOTAL
285,35
951100 M BORDILLO DE TRAVIESAS DE FERROCARRIL USADAS Y
SELECCIONADAS, UNA TRAVIESA EN LINEA, SOBRE
SUELO PREPARADO, I/EXCAVACION, SUJECION Y AN-
CLAJE, TERMINADO.
Sin descomposicién 20,2500
Suma
Redondeo 20,25
TOTAL
954001 ML ML DE DESMONTAJE DE LINEA TELEFONICA AEREA
Sin descomposicién 15,0000
Suma
Redondeo 15,00
TOTAL
954002 ML ML DE LINEA TELEFONICA AEREA
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Obra:  DEFENSA INUNDACIONES KADAGUA (ZALLA)

Cddigo UM Unidad de Obra

Sin descomposicién

Suma

Redondeo

TOTAL

Leioa, Febrero de 2.015

Director del Proyecto

Fdo: D. Alvaro San Cristébal de Lorenzo Solis

Precio

60,0000

60,00

Por FULCRUM

Fdo: Pedro Aguirremota Corbera
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