línea de solapo con hoja 2

Refuerzo losa de HA S.A. nº 102
Abast. Tub. PE DN90mm.
Amvisa
Recrecido arqueta hasta nivel adecuación rasante vial

Refuerzo losa de HA S.A. nº 104
Abast. Tub. PE DN90mm.
Amvisa
Recrecido arqueta hasta nivel adecuación rasante vial

Refuerzo losa de HA S.A. nº 103
Abast. Tub. PE DN90mm.
Amvisa
Recrecido arqueta hasta nivel adecuación rasante vial

Refuerzo losa de HA S.A. nº 101
Abast. Tub. FD DN200mm.
Amvisa

Refuerzo losa de HA S.A. nº 105
Abast. Tub. PE DN1"
Amvisa

Apertura arroyo Zuatza

línea de solapo con hoja 4

Leyenda

- Abasteciomiento existente
- Abastecimiento a reforzar
- Abastecimiento a eliminar

URAREN EUSKAL AGENTZIA | AGENCIA VASCA DEL AGUA	*aholkularia* Mónica Campo Renedo, consultor — FUEORUM	*proiektu zuzendaria* Luis Miguel Martínez de Diego, director del proyecto	*egitamuaren titulua* PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ZADORRA. FASE IV: EDAR CRISPIJANA-GOBEO, titulo del proyecto	*data* Mayo 2023, fecha	*eskala (k)* 1/500, original en A-1, escala (s)	*izendura* servicios afectados reposición de abastecimiento planta general hoja 3, designación	z bka 8.3.1, nº	_1_ tik _1_ orria, hoja _1_ de _1_