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1.  INTRODUCCION

1.1 ANTECEDENTES

Aguas del Anarbe- Anarbeko Urak, S.A (en adelante AGASA), redact6 en septiembre
de 2011 el Estudio de Alternativas del saneamiento de Aginaga en el que se
planteaban y analizaban una serie de opciones técnicamente viables para solucionar
el problema de la recogida y depuracion de las aguas residuales generadas en los
barrios de Aginaga y Txokoalde de Usurbil. Este estudio fue puesto a disposicion de
los servicios técnicos del Ayuntamiento de Usurbil en abril de 2012, los cuales
remitieron a AGASA una serie de consideraciones en agosto de ese mismo ano.

Tenidas en cuenta estas consideraciones, AGASA licitd en marzo de 2013 la
redaccion del Proyecto de saneamiento de Aginaga en Usurbil, cuya redaccién recayé
en la empresa de ingenieria Eptisa Cinsa, que procedié a redactarlo en mayo de 2014.

Transcurridos cuatro anos desde su redaccion y entrega, derivado de una serie de
modificaciones técnicas concernientes, sobre todo, a la mejora de los alivios del
sistema, en marzo de 2018 AGASA encarga a Eptisa Cinsa la redaccién de un nuevo
proyecto constructivo, Proyecto reformado del saneamiento de Aginaga en Usurbil,
que tras ser sometido a la tramitacion necesaria por parte de las diferentes
administraciones y organismos publicos implicados, recibié una serie de alegaciones o
condiciones tanto del Organo ambiental responsable de realizar la evaluacién de
impacto ambiental simplificada como por parte de Eusko Trenbide Sarea (ETS),
condicionantes que se debian incorporar al proyecto, dando lugar a la necesidad de
redactar un nuevo proyecto constructivo que se ha denominado Proyecto reformado
N¢2 del saneamiento de Aginaga en Usurbil.

1.2 OBJETO

El objeto del presente proyecto, que no ha cambiado desde su génesis, es describir y
justificar las obras necesarias para la recogida y depuracién de las aguas residuales
generadas en los barrios de Aginaga y Txokoalde de Usurbil, recopilando y teniendo
en cuenta las alegaciones y condiciones exigidas por las diferentes administraciones y

organismos publicos consultados, que ha sido necesario implementar.

En el Anegjo n° 1 Antecedentes se recoge una descripcion cronoldgica detallada de los
estudios y proyectos redactados en fases anteriores y en el Anejo n° 14 Solicitud de
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autorizaciones y contestaciones recibidas se recoge el contenido integro de las
autorizaciones con sus correspondientes condicionantes recibidas al proyecto anterior

y que han motivado la necesidad de redactar el presente documento.

| 2.  ESTUDIOS PREVIOS

21 TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA

La base cartografica utilizada para la definicion grafica de las obras se ha ido
acomodando al nivel de detalle necesario en cada fase de proyecto segun se describe

seguidamente.

= La recogida de datos en campo de las redes existentes y su estado funcional
se ha realiz6 con la cartografia municipal facilitada por los servicios técnicos
del Ayuntamiento de Usurbil.

= Para el estudio de alternativas de trazado de colectores, la cartografia
municipal fue ampliada con la cartografia LIDAR facilitada por la Diputacion
Foral de Gipuzkoa, que ademas sirvio como base para la definicion de los
trabajos de topografia posteriores.

= Finalmente, dado el nivel de detalle necesario para la realizacién de los planos
de definicién de las conducciones tanto en planta como alzado, se procedi6 al
levantamiento taquimétrico de una franja de 50 metros de ancho a lo largo de
toda la conduccion.

El levantamiento taquimétrico, ademas de otros trabajos complementarios, fueron
realizados por la empresa especializada ERAIN, siguiendo para ello los requisitos
establecidos por AGASA (datos de coordenadas UTM, escala real, orientacion norte,
informacién de las entidades clasificadas en capas y las entidades de altimetria con
datos de elevacién en eje Z), cuya memoria de trabajos ha quedado recogida en el
Anejo n° 3 Topografia y cartografia.

2.2 CAUDALES DE DISENO

Los caudales de disefio que han servido de base para los calculos hidraulicos que
justifican las conducciones y equipamientos proyectados, se han establecido en
términos generales a partir de los criterios marcados por el Plan Integral de
Abastecimiento y Saneamiento de Gipuzkoa (PIAS), asi como de los considerados por
la Confederacién Hidrogréafica del Cantabrico (en adelante CHC) en el Proyecto del
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Interceptor general del saneamiento de los municipios de Lasarte-Oria y Usurbil,
siguiéndose para ello la siguiente secuencia de actuaciones.

= Recopilacion y analisis de los datos de poblacién actual y futura facilitados por
el Ayuntamiento de Usurbil.

= Establecimiento de las dotaciones siguiendo la documentacion de partida.

v Se han asumido unas dotaciones domésticas actual y futura de 150
I’/hab/dia y 250 I/hab/dia respectivamente, siguiendo el criterio de la CHC
en el proyecto del interceptor general.

v En el caso de la dotacion industrial, se han utilizados datos reales de
consumo facilitados por el Ayuntamiento de Usurbil.

= Estimacién del caudal pluvial a partir de datos reales de las estaciones
pluviométricas cercanas (Laurgain e Igeldo), mediante la aplicacién del Método
Racional.

= Fijacion de un caudal de infiltracion igual al caudal medio en tiempo seco del
agua residual en estado actual.

Una vez establecidos los caudales de célculo se ha procedido al dimensionamiento de
la red de colectores capaz de trasegarlos y al célculo de los dispositivos necesarios
para asegurar su funcionamiento (EBARS), y su adecuada funcionalidad (aliviaderos).

En el Anejo n° 4 Caudales de disefio, se recoge la metodologia de céalculo completa,

asi como los criterios, datos y pardmetros necesarios para su aplicacion.

2.3 GEOLOGIA Y GEOTECNIA

2.3.1 Encuadre geoldgico

El area de estudio se encuentra en la terminacién occidental de los Pirineos, dentro de
la Cuenca Vasco — Cantabrica, en la zona denominada Arco Vasco, mas
concretamente en el flanco norte del elemento estructural conocido como Anticlinorio
de Bilbao.

Los materiales y los accidentes tecténicos en esta zona se estructuran segun la
directriz ONO — ESE, que es concordante con la orientacion de las estructuras mas
importantes del Arco Vasco.

La red de colectores proyectada discurre por materiales pertenecientes a la Unidad
San Sebastian cuyas edades van desde el Cretacico Superior — Campaniense, hasta
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el Terciario — Eoceno Inferior (alternancia de margas y calizas arenosas). Estos
materiales se encuentran parcialmente tapizados por depésitos cuaternarios de origen
antropogénico, aluvial debido a la actividad fluvial y origen coluvial debido a

movimientos gravitacionales.

Desde el punto de vista geomorfolégico el relieve del ambito de estudio esta
condicionado tanto por la litologia y estructura geoldgica, como por la presencia del
Oria, cuyo trazado transcurre por las zonas mas llanas, dando lugar a tipologias en

estuario formado por materiales aluviales.

En cuanto a la hidrogeologia, el mayor condicionante es la presencia del rio Oria, que
en esta zona discurre por una zona deprimida entre dos macizos lo cual favorece la
sedimentacién de depdsitos cuaternarios, que en este caso se encuentran afectados

por la carrera de marea.

Las formaciones rocosas en las que se encuadra el ambito de estudio no presentan
antecedentes de interés hidrogeolégico importantes, tal y como se observa en los
estudios y bibliografia consultados. Sin embargo, a pesar de la baja permeabilidad de
estos materiales, la presencia de calizas arenosas hace prever que puedan darse

fendémenos de circulacién de agua subterranea a través de las mismas.

Aunque hidrolégicamente la zona de proyecto se caracteriza por tener una
pluviometria muy intensa, la mayor parte de las aguas de lluvia circulan
superficialmente por los arroyos existentes hasta su desembocadura en el Oria, siendo
la infiltracidn al terreno de poca importancia.

La naturaleza arcillosa del sustrato rocoso no favorece la formacion de acuiferos de
importancia, si bien se ha detectado la presencia de niveles fredticos en dicho
sustrato, conformado por el agua procedente por lo general de infiltraciones a través
de los planos de discontinuidad (estratificacion y juntas).

En términos tectbnicos, la zona de estudio se encuentra en las proximidades del
cambio regional del Arco Vasco, que en esta zona responde a una disposicion actual
de los materiales como resultado de una o varias fases principales de plegamiento de
edad terciaria (post-eocena), dando origen ademas a fallas inversas y cabalgamientos
asociados, cuyo resultado final ha derivado en el empilamiento de unidades al6ctonas.

Finalmente, en lo que a sismicidad se refiere, de acuerdo con la Norma de
Construccion Sismorresistente (NCSE-02), el dmbito estudiado se localiza en una
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zona cuyo valor de la aceleracion sismica basica es igual o mayor que 0.04 g y menor
que 0.08 g, por lo que la obra existente requerira la consideracién de los posibles

efectos sismicos en su calculo.

2.3.2 Campaia geotécnica

La campana de trabajos de campo ha consistido en la ejecucién de 4 sondeos
mecanicos a rotacién, en los cuales se ha medido el nivel de agua existente y se ha
analizado la potencial agresividad de suelos y agua al hormigdon de los elementos
estructurales. Este reconocimiento se ha completado con la realizacion de 5 calicatas
a lo largo del trazado de los colectores, durante las cuales se procedié ademas al
estudio de la compacidad de los materiales mediante el penetrémetro de bolsillo.

Durante la ejecucion de los sondeos también se procedi6 a la realizacion de 12
ensayos de penetracién dinamica estandar (SPT) y a la toma de muestras para la
campana de ensayos de laboratorio.

Como resultado del estudio y andlisis en gabinete de toda la informacién recopilada
durante los trabajos de campo se ha estimado que el terreno esta constituido por los

siguientes cuatro niveles:

= Nivel I: Rellenos heterogéneos Excavacion facil
= Nivel II: Coluvial Excavacién facil
= Nivel lll: Aluvial. Excavacién facil
= Nivel IV: Sustrato rocoso. Excavacion dificil

En lo que se refiere a tipologias de excavacién y cimentaciones, las conclusiones

alcanzadas al respecto son las siguientes:

= En el caso de las EBAR se propone una excavacion en vaciado al abrigo de
pantallas perimetrales continuas de hormigén, excavadas con lodos

trixotropicos.

= En cuanto a la cimentacion de la EBAR Aginaga, se recomienda su
cimentacion directa (zapatas) sobre el sustrato rocoso ligeramente meteorizado

(Nivel IVb), considerando una carga admisible de 2,5 kp/cm?.

= Por su parte, se recomiendo cimentar la EBAR Txokoalde: mediante losa en
terreno aluvial (Nivel Illa) considerando una tensién admisible de terreno de 0,5
kp/cm?.

Memoria Pag. 7



e p t{S 3 PROYECTO REFORMADO N2 2 DEL Qﬁorbe

SANEAMIENTO DE AGINAGA EN USURBIL aguas [ urak

Finalmente, en lo que a hormigones se refiere, a pesar de que los ensayos de
agresividad indican que tanto las aguas como los suelos-roca no son agresivos frente
al hormigén, dada la influencia de la marea se recomienda considerar un ambiente

marino para la eleccién del hormigén adecuado.

En el Anejo n°® 5 Geologia y geotecnia se recoge una descripcibn mas detallada del
encuadre geoldgico de la zona afectada por las obras, una recopilacion exhaustiva de
la campafa de campo que ha servido de referencia para la redaccion de este
proyecto, asi como la descripcién y justificacion de los parametros geotécnicos
estimados para el disefio y establecimiento de las medidas de contencion,
sostenimiento y cimentacion de las obras de fabrica proyectadas.

[ 3.  JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

En el Estudio de Alternativas del saneamiento de Aginaga realizado en 2012 citado
previamente se plantearon dos opciones basicas para dar solucion al saneamiento de
los barrios de Aginaga y Txokoalde:

= Depuradora auténoma para los vertidos de ambos barrios.

= Conducir estos vertidos hasta la union con el Interceptor de Usurbil mediante
bombeos. En esta opcién se plantearon dos alternativas de trazado entre
Aginaga y Txokoalde y tres para la conexién con Usurbil.

Después de conocer las posibilidades existentes y su valoracion econémica se solicitd
informe de objeciones al respecto al Ayuntamiento de Usurbil y a ETS, puesto que la
solucién econdmicamente mas favorable consistia en aprovechar el tunel ferroviario
existente para el trazado del colector. En su informe, los técnicos de ETS desecharon
esta alternativa comunicando también que a medio plazo no se contempla el

desdoblamiento de la actual via.

Como consecuencia de este proceso AGASA decidié licitar la redaccion del proyecto
constructivo de la union de los vertidos de Aginaga y Txokoalde con el resto de Usurbil
(Proyecto de saneamiento de Aginaga en Usurbil), en el que se desarrollé la
alternativa mas favorable, Alternativa 2b de doble bombeo y trazado por el camino que
bordea el meandro del rio Oria. Alternativa que ademas contaba con el respaldo de los
servicios técnicos del Ayuntamiento de Usurbil.
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Por su parte, en el Proyecto reformado del saneamiento de Aginaga en Usurbil se
estudiaron varias alternativas de trazado: dos en el tramo Aginaga, tres en el tramo
Aginaga-Txokoalde y otras tres en el tramo Txokoalde-Osinalde (ver Anejo n° 6
Justificacion de la solucion adoptada). Como consecuencia de este estudio y de
acuerdo con los técnicos de AGASA, se alcanzaron las siguientes conclusiones:

1. Tramo Aginaga

De los dos trazados estudiados, se opta por llevar el trazado por las cotas mas
altas posibles aunque no coincida totalmente con los caminos existentes. De
esta forma se evitarian zanjas profundas con nivel freatico alto, al igual que

mayor problema de infiltraciones.
2. Tramo Aginaga — Txokoalde

Se han estudiado tres trazados posibles. Se ha optado por impulsar los
vertidos de Aginaga hasta la N-634 y a partir de aqui, el saneamiento iria por
gravedad hasta la EBAR de Txokoalde cruzando por debajo del lecho del rio
Oria. Esto permite recoger los vertidos de Oriagain y disminuir la longitud de la
impulsién, facilitando las actuales y futuras incorporaciones a la red. Estas eran
las desventajas de las otras dos alternativas que por el contrario cruzaban el
Oria por el tablero del puente de Altzona, aunque disminuia la altura del
bombeo de la EBAR de Txokoalde.

3. Tramo Txokoalde — Osinalde

En este tramo se han vuelto a estudiar otras tres alternativas, escogiendo la de
menor longitud de impulsién y longitud total, facilitando la incorporacion del
barrio de Urdaiaga.

En proyecto se opté por desarrollar una solucién en doble bombeo y trazado de

colectores que minimicen las impulsiones, para favorecer futuras incorporaciones.

Finalmente, las ultimas alegaciones recibidas al proyecto reformado que han motivado
la necesidad de redactar el presente proyecto (Proyecto reformado n® 2 del
saneamiento de Aginaga en Usurbil) y que han supuesto el planteamiento de una
alternativa a la soluciéon que aqui se desarrolla y cuyo rechazo o aceptacion es

necesario justificar son las que seguidamente se relacionan.
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Euskal Trenbide Sarea — ETS

Este organismo ha solicitado dos cambios respecto a la solucion desarrollada
en el proyecto anterior de forma que se cumpla la zona de servidumbre del
ferrocarril exigida en el PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV. Ello ha
implicado, por una parte el cambio de ubicacién de la EBAR Txokoalde, y por
otra el cambio de trazado del origen de la impulsién que parte de esta EBAR
hacia Osinalde.

Ambas propuestas han sido incorporadas a este proyecto. Los escritos
remitidos por ETS se incorporan en el Anegjo n°14 Solicitud de autorizaciones y

contestaciones recibidas.

Dpto. de Medio Ambiente y Obras Hidraulicas de la Diputacion Foral de
Gipuzkoa

Durante el procedimiento de Evaluacion de Impacto ambiental simplificado del
proyecto, este organismo solicité mediante escrito remitido en octubre de 2019
completar la documentacién remitida incorporando entre otros aspectos un
andlisis multicriterio mas amplio de las alternativas, incluyendo la alternativa 0
de no ejecutar obra alguna, las alternativas propuestas durante la fase de
exposicion publica del proyecto, y expresamente solicitaba estudiar alternativas
a la propuesta de cruce del rio Oria (prevista mediante el sistema tradicional de
ejecucion de ataguias), ademas de completar el proyecto con varias medidas

protectoras, correctoras y compensatorias.

A la vista de dicho requerimiento, AGASA encargé a la empresa EKOS
Estudios Ambientales S.L. la redaccion del Documento Ambiental del Proyecto
Reformado que incluyera todos los requerimientos exigidos por el érgano

ambiental.

Por otra parte, AGASA encargd un informe técnico a Eptisa en febrero de 2020
denominado Apéndice del proyecto Reformado del saneamiento de Aginaga
donde se analizaban técnica y econdémicamente las diferentes opciones a la
solucion propuesta en el proyecto anterior, tanto para el cruce del rio Oria,
como para otros tramos que habian sido motivo de alegacion por los
propietarios de los terrenos afectados por el proyecto. En dicho informe queda
justificada la seleccién de la solucién anteriormente definida en proyecto para
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la ejecutar el cruce a cielo abierto mediante ataguias que permitan ejecutar
unas zanjas entibadas a la profundidad requerida. Su razén es que de las otras
alternativas posibles, la primera era instalar la conduccién en el tablero de
puente existente, lo cual implica la construccion de un bombeo adicional, y la
segunda alternativa, era la construccion del cruce mediante las tecnologias sin
zanja, pero la Unica tecnologia viable en el tipo de suelo y con los
requerimientos técnicos de la conduccion por gravedad, se limitaba a la hinca
de escudo ciego que exigia profundizar el cruce y el bombeo posterior
notablemente. Esto implicaba un significativo sobrecoste tanto en obra como
en la futura explotacion del bombeo motivado por el cual se desestimé la

ejecucion con esta técnica.

Basandose en dicho informe, la empresa EKOS Estudios Ambientales S.L.
llevé a cabo un andlisis ambiental de las distintas alternativas, incorporandolo

en el Documento Ambiental del Proyecto.

Dicho Documento Ambiental se finalizé en enero de 2020, remitiéndose ese
mismo mes al 6rgano ambiental quien con fecha 6 de junio de 2020 remiti6 el
correspondiente Informe de Impacto ambiental —que se adjunta en el Anegjo
n®15 Documento ambiental del proyecto reformado-. En el Informe de Impacto
ambiental se solicitaban cambios menores en el plan de obra del proyecto y
mayor definicion e incorporacién al presupuesto y pliego de las revegetaciones
a realizar, siendo este uno de los motivos de la redaccion del proyecto
modificado n°2.

= Direccion general de Costas y el mar. Secretaria de estado de medio
ambiente. Ministerio para la transicion ecoldgica y el reto demografico.

La Direccion arriba citada, solicité informaciéon descriptiva de la ocupacion
producida por la escollera a ejecutar como integracién paisajistica en las
margenes del rio Oria en la zona de cruce del colector, a efecto de incorporar
su ocupacion dentro de la solicitud de concesion. Para cumplir dicho
requerimiento se han detallado con mayor rigor los planos de la escollera a

ejecutar.

En el Anejo n® 6 Justificacion de la solucion adoptada se recoge una descripcion mas
detallada de los diferentes estudios de alternativas analizados y una justificacion de las

conclusiones alcanzadas tras su analisis técnico.
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| 4. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

41 SITUACION ACTUAL

La zona de proyecto comprende dos zonas distantes aproximadamente un kilémetro
entre si, que se corresponden con los barrios de Aginaga y Txokoalde de Usurbil.

En la actualidad, la red de saneamiento del barrio de Aginaga consta de seis redes
unitarias que vierten directamente al rio Oria (areas de Txinorta, lzaguirre,
Oroitzapena, Mayoz, Fronton y Eliza + Covirdn). Estas redes se cruzan con la red de
pluviales de la N - 634, en cuyas intersecciones se han realizado “aliviaderos”, que
descargan el agua de la carretera en las redes unitarias en caso de lluvias intensas.
Estos aliviaderos consisten en un tramo de tubo carente de la parte superior y que
cuando el caudal supera la cota del corte en el tubo rebosa sobre la canalizaciéon que
discurre mas baja, por lo que el funcionamiento y seguimiento de la red es complejo.
Existen cuatro “aliviaderos” de este tipo, dos en la regata Oroitzapena uno en Mayoz y
el ultimo en Frontdn. En caso de lluvias poco intensas el agua es conducida hasta la
regata de Txiforta, punto bajo de la red de pluviales de la carretera.

Por su parte, el barrio de Txokoalde presenta una red separativa que en su tramo final
funciona deficientemente como consecuencia de la accién sedimentaria conjunta de
las mareas, del rio Oria y de la regata Erroizpe, siendo preciso retirar regularmente
acarreos en este tramo para facilitar el desagle directo de la red al rio, que se ubica
en la margen izquierda del rio Oria aguas arriba del puente de Altzona, frente a las
viviendas del barrio Oriagain.

Entre el barrio de Aginaga y el de Txokoalde existe un grupo de viviendas denominado
barrio Oriagain, préximo a la gasolinera y a la empresa Angulas Manterola, que vierten
de forma directa e independiente al rio Oria.

4.2 SOLUCION PROYECTADA

4.2.1 Esquema general

Teniendo en cuenta el funcionamiento de la red actual de saneamiento, especialmente

su caracter unitario, la solucién planteada consiste en separar al méximo posible las

redes actuales antes de incorporarlas al colector general. De esta forma se plantea en

primera instancia una serie de colectores secundarios que se incorporan al colector
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general de Aginaga, que se inicia aguas arriba de Txifiorta y recorre la vega del Oria
hacia aguas arriba hasta llegar a la EBAR Aginaga.
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Esquema general de la red

Desde la EBAR Aginaga, las aguas residuales se impulsaran por un vial existente
mediante una tuberia de fundicion ductil hasta cruzar bajo la N-634 aprovechando un
paso inferior existente. En las proximidades de la Iglesia se rompera carga y se vertera
a un pozo de registro donde comenzara un colector por gravedad que discurrira por la

acera de la carretera N - 634 hacia la gasolinera y el cruce de Txokoalde.

Antes de llegar a la gasolinera y a la empresa Angulas Manterola se recogeran en un
pozo las aguas residuales de la gasolinera y se cruzard la carretera N - 634
perpendicularmente hasta descender bordeando el muro de Angulas Manterola. Se
aprovechara el cruce para reponer la tajea existente de las aguas pluviales de la
calzada y de esta manera descabezar las aguas pluviales que ahora se conducen a la
empresa Manterola.

Tras bordear el muro de Manterola y recoger el vertido industrial de esta empresa la
red se dirige hacia el puente de Altzona recogiendo a su paso los vertidos de las
distintas villas del barrio de Oriagain que vierten por la margen derecha del rio.
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El cruce del rio se sitia aguas arriba del puente y una vez superado, ya en la margen
izquierda, la red recogera el vertido del barrio Txokoalde, para lo cual se prolongara el
actual punto de vertido desde la desembocadura de la regata Erroizpe hasta el

colector por un ramal paralelo al rio.

En el camino de Santuenea a Txokoalde se ha ubicado la EBAR Txokoalde, desde la
que se impulsaran las aguas soterradas bajo el paseo peatonal que une ambos
barrios.

Una vez atravesada la zona boscosa bajo el paseo, la impulsion se desvia por un
sendero atravesando zonas de prados hasta llegar a la carretera que asciende al
barrio de Urdaiaga, donde se producira la rotura de carga y se incorporaran las aguas
residuales del citado barrio.

A partir de ese punto descenderd por prados hasta el camino de Santuenea a
Txokoalde para discurrir por este camino hasta conectarse con el Colector Santuenea
que trasiega las aguas de este barrio a la EBAR de Osinalde y que ya se encuentra
ejecutado.

4.2.2 Fases de ejecucion

La ejecucion de las obras se ha programado en los siguientes tres tramos o fases
consecutivas y se han disefado desde aguas abajo (EBAR Osinalde), hacia aguas
arriba (colectores secundarios), de forma que puedan ir poniéndose en servicio

conforme se vayan ejecutando.
= Fase 1: EBAR Txokoalde — EBAR Osinalde

En esta actuacion se recogeran los vertidos del barrio de Txokoalde hasta la
EBAR Txokoalde (nueva construccién) situada en dicho barrio y desde ésta se
incorporaran a las del barrio Santuenea de Usurbil (ya ejecutadas) para
acometer al Sistema General en Osinalde, en el Poligono industrial Zumartegi
de Usurbil.

= Fase 2: EBAR Aginaga-EBAR Txokoalde

En esta fase se recogeran los vertidos del colector Eliza, que serd necesario
reponer durante las obras, y se impulsaran desde la EBAR Aginaga (nueva
construccién) hacia el barrio Txokoalde, recogiendo a su paso las aguas
residuales del barrio Oriagain hasta incorporarse a la EBAR Txokoalde
(ejecutada en la fase anterior).
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= Fase 3: Colector Aginaga (principal) y colectores secundarios

En esta actuacion se recogeran la mayor parte de los vertidos del barrio de
Aginaga, con la ejecucién de un interceptor que discurra por la vega del Oria
hasta la EBAR Aginaga (ejecutada en la fase anterior). Asimismo, se
ejecutaran una serie de colectores secundarios que separaran en lo posible las
aguas residuales del barrio y las incorporaran al colector principal (nueva
construccion).

4.3 COLECTOR AGINAGA

Este colector tiene una longitud de 855,02 metros de longitud, una pendiente
constante del cinco por mil, quince pozos de registro y una secciéon que comienza con
400 mm de diametro y finaliza con 600 mm. Todos los tubos seran de hormigdn

armado.

El primer pozo de registro se localizar4 en la zona verde de la empresa Jer6nimo
Izaguirre, donde se le incorporaran las aguas del Colector secundario Txiforta, para
que en los dos pozos siguientes recoja las aguas industriales del Colector secundario
Izaguirre 1 (ver foto de arqueta actual) y las residuales del Colector secundario
Izaguirre 2 en la arqueta A-3. A partir de esta arqueta el diametro del colector pasa a
500 mm.

-

b

Arqueta de recogida del Colector secundario Izaguirre 1
A partir de esta arqueta el nuevo colector cruzara por delante de unos invernaderos

(ver foto inferior) desviandose a continuacién hacia el camino de la ribera para discurrir

por este vial atravesando un manzanal. Una vez atravesados los manzanos recibe las
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aguas del colector secundario Mayoz, en la arqueta A-7 y se introducira en la zanja la
conduccion de telemando procedente del aliviadero Mayoz.

Zona del desvio hacia el camino de la ribera

Después de la arqueta A-7, se separara del camino que asciende hacia la N - 634 y se
adentrarqd por un sendero hasta volver de nuevo al camino de la ribera y no
abandonarlo hasta llegar a la EBAR Aginaga que se situara en una interseccion de
caminos (ver foto). En la arqueta A-9 se incorporan los vertidos del sector Fronton,
mientras que en la arqueta A-15 se incorporan los vertidos de Eliza + Coviran. Entre
esta arqueta y la EBAR de Aginaga el colector sera de 600 mm.

Futura ubicacion de la EBAR Aginaga
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44 EBAR AGINAGA

Este bombeo constara de una camara de entrada enterrada de 6,00 x 2,50 m en
planta y 6,00 m de profundidad, con una compuerta mural que regulara la entrada de
las aguas aportadas por el colector principal (Colector Aginaga) al pozo de bombas y
con un aliviadero al rio Oria. Este aliviadero estara formado por dos huecos abiertos
en la pared del muro pantalla que conectaran con una arqueta en la que se instalara
un elemento metdlico filtrante y un tornillo que devolvera los sélidos flotantes a la
camara humeda del pozo. En episodios lluviosos el agua se ird acumulando en la
camara humeda y subiendo de nivel. Cuando llegue a la altura de la ventana del
rebosadero el liquido con los sélidos de diametro inferior a 6,00 mm pasaran a través
del filtro, mientras que el resto de sélidos seran empujados por el tornillo hacia otra
camara que caera por una pendiente de 452 a la camara humeda del bombeo. De esta

manera se evitara el vertido a través de la conduccion de alivio de flotantes al rio Oria.

Desde estd camara las aguas entraran al pozo humedo que constara con un deflector
de acero inoxidable y provisto de unos huecos en su base que impidan el paso de
cuerpos superiores a 60 mm al pozo de bombas.

Enfrentado al tubo de entrada se situaran las dos tuberias de entrada a las bombas
que se ubicaran en una camara seca y en disposicién vertical. Cada una de las
bombas tendra una potencia de 5,5 kW y funcionaran alternativamente, salvo que el
caudal de entrada sea tal que obligue al funcionamiento conjunto de ambas bombas.
El funcionamiento de las bombas vendra regulado y controlado desde el cuadro
eléctrico, disponiendo para ello de un sistema de control inteligente con distintas
funciones, entre ellas el calculo automatico del mayor ahorro energético, limpieza de
bomba, pozo y tuberias, conexién con sondas, y central de alarmas entre otras

funciones.

La solera en la que se apoyen las bombas estara provista de pendiente para
reconducir las aguas hasta una canaleta que dispondra de un pozo donde se ubicara
una bomba de achique para evacuar estos caudales hasta el pozo de entrada.

Desde la cota de urbanizacion se accedera a las bombas a través de una escalera
metdlica de aluminio dotada de descansillos y barandilla tal como se indican en los
planos.
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Cada bomba impulsara las aguas del pozo por una tuberia de acero inoxidable dotada
de llave de corte, valvula antiretorno y un caudalimetro hasta unirse ambas
conducciones y ascender por una sola hasta que atraviesa el muro de la Estacién de
bombeo y continle hacia el exterior por la tuberia de impulsion de 125 mm de

diametro.

El edificio de la estacién consta de una estructura de hormigdn armado dotado de una
puerta de dos hojas para acceder al interior del edificio y unas ventanas de lamas
corridas que ocupan practicamente todo el perimetro del edificio, que permitirdn su
ventilacién. La cubierta inclinada sera de hormigén armado provista de una membrana
de impermeabilizacién para evitar la entrada de agua de lluvia la interior del edificio.
Exteriormente la fachada del edificio contara con un panel de acero corten para

proteger el accionamiento de la compuerta mural, asi como la puerta de entrada.

En el interior del local se ubicara una grda para extraccion de las bombas, tapas de
registro para su extraccion y acceso a la camara humeda, asi como los cuadros
eléctricos de alimentacion y los circuitos eléctricos de iluminacién y fuerza para su

correcto funcionamiento.

La ejecucion de la obra de fabrica de la estaciéon se realizard mediante médulos de
muros-pantalla de hormigén armado en todo su perimetro. A medida que se vaya
procediendo a la excavacion se ejecutaran los sostenimientos provisionales con

perfiles metdlicos hasta llegar a la cota de solera.

Lateralmente al muro pantalla se ejecutara una arqueta donde las aguas aliviadas de
la camara humeda pasaran a través de un dispositivo de filtrado autolimpiable que
evitara el vertido de flotantes al rio Oria.

La conduccién de alivio sera dotada con una clapeta antiretorno para evitar la entrada
del agua de rio a la estacion en crecidas y que se alojara en la obra de fabrica de
salida de la conduccién al rio.

El edificio de la estacion se encuentra fuera de la zona de flujo preferente del rio Oria.

45 COLECTOR EBAR AGINAGA - EBAR TXOKOALDE

Este tramo de colector consta de una impulsion de 105 metros de tuberia de fundicién
dactil de 125 mm de didmetro y 770,62 metros de tuberia por gravedad de PVC de 315
mm en todo el trazado salvo el cruce bajo el Oria, en el que se empleara una tuberia

de 400 mm de diametro.
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Desde la EBAR de Aginaga ascendera por el camino de hormigdn hacia el frontén
afectando a una red de saneamiento existente por lo que se prevé reponerla
incorporandola a la misma zanja junto a la impulsién, la conduccién de telemando, la

acometida de agua potable a la Estacién y la acometida eléctrica a la Estacion.

En su recorrido se cruzara bajo la N - 634 aprovechando el paso inferior existente,
tramo que dado el escaso galibo de esta galeria se ejecutara por bataches

manualmente, cimbrandose la estructura para evitar afeccién al paso inferior.

Galeria de paso bajo la N - 634

Una vez superada la N — 634, la tuberia de impulsion continuara hacia el fronton
adosada al muro hasta el pozo de rotura de carga que se localizara en la explanada
junto a la Iglesia.

En ese punto las aguas impulsadas pasaran a circular por gravedad mediante un
colector de 315 mm de diametro que tras dirigirse hacia la N-634 se soterrara bajo la
acera existente (ver foto) hasta la gasolinera. Para la ejecucién de este tramo sera
preciso ocupar un carril de la carretera para acopio de materiales, dandose trafico
alternativo regulado por seméforos.
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Acera existente en la N - 634

A la altura de la gasolinera existente se cruzara la N-634, manteniéndose al menos un

carril operativo durante todas las actuaciones.

Zona de cruce de la N - 634

Una vez ejecutado el cruce de la N - 634 el colector se adentrara en una zona de
plantacion de guindillas, discurriendo paralela al muro de la empresa Angulas Aginaga.
En la medida de lo posible este tramo debera ejecutarse entre noviembre y marzo para
afectar lo menos posible a la recoleccion.
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Zona de paso junto a la plantacion de guindillas

A continuacion, se cruzara por el barrio Oriagain entre las villas y la orilla del rio,
recogiendo a su paso los vertidos de las distintas redes que en la actualidad van

directamente al rio.

Tras cruzar transversalmente bajo el puente Altzona, el colector llegara a la margen
derecha del rio Oria, frente al barrio de Txokoalde, donde se ha previsto el cruce del
rio, que por razones medioambientales ha de realizarse en periodo estival. El cruce se
realizara mediante la técnica de ejecucion de ataguias (vados secos) alternas
materializadas con material arcilloso procedente de la excavacion protegido en su

frente con escollos que eviten su lavado.

Bajo el Oria, el tubo ira envuelto en un dado de hormigén armado apoyado sobre una
cama de material seleccionado de la excavacion, preferiblemente el extraido del lecho
durante la excavacion de la zanja. Las zanjas se ejecutaran al abrigo de un
tablestacado metalico lo mas estanca posible, de forma que se reduzca al maximo la

entrada de agua y minimizar en lo posible el caudal de entrada de agua a la zanja.

Memoria Pag. 21



e p tiS 3 PROYECTO REFORMADO N2 2 DEL Qﬁof be

SANEAMIENTO DE AGINAGA EN USURBIL aguas [ urak
g

Vista de la zona de cruce bajo el puente Altzona

Sobre el dado de proteccién del colector se verteran acarreos procedentes del rio
hasta la cota del cauce.

Una vez finalizadas las obras en el cauce las riberas seran repuestas a su estado
original, si bien se ha previsto acabar la zona afectada con una escollera a modo de
proteccion frente al avance de la erosién tal y como se indica en los planos. También

se ha previsto un tratamiento medioambiental especifico para esta zona.

Zona prevista para el cruce del rio

Una vez cruzado el rio el colector recogera las aguas residuales del barrio de
Txokoalde mediante un ramal que desde la desembocadura de la regata Erroizpe
(tributaria del Oria por la margen izquierda) discurrira paralelo al rio hacia aguas arriba
hasta encontrarse con el colector.
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4.6 EBAR TXOKOALDE

Esta EBAR posee dimensiones y distribuciones similares a la anterior y recogera las
aguas procedentes del anterior bombeo, las del barrio Oriagain y las del barrio
Txokoalde. Su ubicacion se ha previsto en un solar entre el ferrocarril y la margen
izquierda del rio Oria (ver imagen), aguas arriba del puente Altzona, que en
planeamiento esta previsto como zona de aparcamiento, para lo que se ha realizado
un disefio compatible entre ambos usos (EBAR — aparcamiento).

Futura zona de ubicacion de la EBAR Txokoalde

Dada la profundidad a la que discurrird el colector de entrada, el nivel freatico en ese
punto, la cota de roca y la cercania de las vias del ferrocarril, se ha previsto la
excavacion de esta EBAR al abrigo de muros pantalla perimetrales,

Los muros-pantalla tendran una profundidad del orden de 14,00 m, un espesor de 1,00

m y se empotraran en roca al menos 1,50 m.

Una vez ejecutados los muros-pantalla comenzara la excavacion, hasta la cota -2,65
m (hormigon de limpieza). A continuacion, se ejecutaran los muros perimetrales de
0,30 m de espesor, conformando las dos cadmaras principales que quedaran bajo cota
del terreno y encima la camara de entrada a la EBAR.

El colector general tendra la entrada a la cota -0,95 m, mientras que la de la camara
humeda tendra sera -1,85 m, por lo que se dispone de un metro de altura
aproximadamente para la retencion de aguas residuales.

Las bombas de impulsion tendran una potencia de 13,50 kW cada una y la disposicion
de tuberias y valvuleria sera similar a la EBAR Aginaga, asi como las fachadas y resto

de elementos que componen este edificio.
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Su ubicacién en planta se ha previsto fuera de la zona de flujo preferente del rio Oria.

Al igual que en el caso de la EBAR Aginaga junto a la camara humeda del pozo se ha
previsto la ejecucion de una arqueta para alivio al rio Oria de las aguas acumuladas en
episodios de lluvias intensas. Para ello se realizara el recinto exterior de las paredes
de esta arqueta mediante muro pantalla a la vez que los de la estacién y
posteriormente se le dotard de dos huecos uno provisto de una pantalla deflectora
para entrada del agua al equipo de filtraciébn de las aguas aliviadas y otro para
devolver al pozo del bombeo de los flotantes que no hayan podido atravesar la rejilla.

Para la introduccion y labores de mantenimiento del equipo de tamizado o filtrado se
dotara a la arqueta de un trampillon formado por tapas de fundicion ductil que faciliten
estos trabajos.

Las aguas aliviadas se conduciran al rio Oria mediante una conduccion de 500 mm
provista de una clapeta antiretorno en la salida para evitar que en crecidas el agua del
rio se introduzca en el pozo de bombeo.

4.7 COLECTOR EBAR TXOKOALDE - EBAR OSINALDE

Este colector consta de dos tramos, uno en impulsion de 828,525 m de longitud y 150
mm de diametro de fundicién ductil integral especial para saneamiento y otro en

gravedad de 767,15 m de longitud.

Desde la EBAR de Txokoalde partira la tuberia en impulsién que discurrird en gran
parte por el camino hacia Santuenea. Este vial pretende ser habilitado como peatonal-
ciclista por la Diputacién Foral de Gipuzkoa.

La conduccién de impulsién, que en todo su trazado discurre ascendente, discurre en
sus primeros metros por el vial con escasa pendiente (minima del 5 por mil) hasta
cruzar la zona boscosa que atraviesa esta carretera (ver imagen siguiente) para
desviarse a continuacion por un sendero utilizado por los caseros para paso de

tractores y vehiculos agricolas.

En ese punto se procedera a dotar a la conduccién de una vélvula ventosa para la
entrada y salida de aire de la conduccién, ya que a partir de este punto la pendiente de

la misma varia del 5 por mil a pendientes mas pronunciadas.

La conduccién se soterrara bajo este sendero hasta su entronque con el vial de
acceso al barrio de Urdaiaga, donde se colocard un pozo de registro de rotura de
carga provisto de una pantalla deflectora.
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Zona boscosa del camino hacia Santuenea

Se prevé que en el futuro las aguas residuales del barrio Urdaiaga de Usurbil
desciendan por el vial hasta este pozo de registro.

A partir de la arqueta de rotura de carga la conduccion fluira en gravedad por los
prados situados en una colina sobre el futuro vial peatonal-ciclista, hasta que se
encuentra con una pronunciada pendiente que corta el paso a la tuberia y hace
preciso descender al vial por esa ladera. Para salvar esta pronunciada pendiente se ha
previsto dotar de macizos de anclaje a los tubos para asegurar la estabilidad de la
conduccion.

De vuelta al camino hacia Santuenea, la conduccidn continuaré hasta llegar al caserio
Errotaberri, discurriendo entre el caserio y el rio, paralela a éste ultimo hacia aguas
arriba hasta conectar con el Colector Santuenea (existente), antes de cruzar hacia la
EBAR Osinalde, tramo ya ejecutado por la Confederacién Hidrografica del Norte
durante las obras de Saneamiento de Lasarte-Usurbil.

4.8 COLECTORES SECUNDARIOS

4.8.1 Colector secundario Txiforta

La regata Txinorta recoge las aguas de escorrentia de 7,62 ha de terreno y las
residuales de ocho viviendas y tres explotaciones industriales (El Angulero y dos
estaciones de servicio de Guregas).

La conduccién se ejecutara con tubos de PVC de 315 mm de didmetro, presenta una
longitud de 225,81 m y unas pendientes variables entre el 0,5% y el 3,4% y estara
dotado de diez pozos de registro.
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El colector se inicia en el borde de la N - 634 sentido Bilbao, a la altura de la
gasolinera, recogiendo sus vertidos conjuntamente con los de una explotacion
industrial (ElI Angulero) y de un edificio proximo. A continuacién, cruza la carretera,
recoge el vertido de la otra gasolinera y desciende hacia a la vega del Oria, recogiendo
el vertido de otro edificio, hasta incorporar las aguas a la primera arqueta del colector
general de Aginaga.

4.8.2 Colector secundario lzaquirre 1

Este colector recogera las aguas industriales de la empresa Viuda e hijos de Jerénimo
Izaguirre y las fecales de tres viviendas particulares para conducirlas hasta el pozo de
registro A-2 del Colector Aginaga.

La conduccién se ejecutara con tubos de PVC de 315 mm de diametro, presenta una
longitud de 66,65 m y unas pendientes variables entre el 0,5% y el 1,0% y estara
dotado de cuatro pozos de registro.

En la actualidad la red que da servicio a las tres viviendas proximas a la explotacion
industrial es unitaria, por lo que sus fecales y pluviales, junto con las industriales y
fecales de la empresa, se incorporan al colector unitario que atraviesa las
instalaciones de lzaguirre. Mediante la ejecucion de este colector se recogeran todos
los caudales excepto los pluviales, que seran evacuados por la red existente que en la
actualidad los recibe.

4.8.3 Colector secundario lzaguirre 2

Este colector estara formado por una conduccion de PVC de 315 mm de diametro y
seis pozos de registro y tendrd una longitud de 147,80 m de longitud (ademas de
99,50 m de conexiones) y pendientes entre el 1,0 y el 5,0%.

Su mision sera recoger las aguas residuales del Restaurante Aginaga (cerrado en la
actualidad), de la casa Uriberriberri y de la villa Otamendi, asi como de las futuras
previstas en las NNSS de Usurbil.

En la actualidad la casa Uriberriberri (ver imagen siguiente) suele sufrir episodios de
inundacion en los garajes provocados por la red de pluviales que recorre la N - 634,
por lo que se han previsto unas bombas de achique para resolver estos episodios.

Memoria Pag. 26



e ptl.s 3 PROYECTO REFORMADO N2 2 DEL Qﬁorbe

SANEAMIENTO DE AGINAGA EN USURBIL aguas [ urak
g

Entrada al garaje de la casa Uriberriberri

Para desconectar la acometida de esta vivienda de la red de pluviales se pretende
conducir este vertido a una arqueta (Cl 2-1) que se situara junto a la parada del
autobus y que también recogera las aguas del Restaurante. A continuacion, cruzara la
carretera y se dirigira perpendicularmente hacia el Colector Aginaga, recogiendo a su
paso las aguas de la villa Otamendi. En la foto se observa la arqueta actual de

saneamiento en cuyo interior se aloja también la tuberia de abastecimiento.

Arqueta de saneamiento con tuberia de abastecimiento en su interior

4.8.4 Colector secundario Oroitzapena

La regata Oroitzapena recoge las aguas de escorrentia de 10,357 ha. ademas de las
residuales de diversas viviendas. Para desconectar los vertidos de aguas residuales
de la regata se ha previsto la ejecucién de una red de saneamiento de fecales paralela
que intercepte los vertidos de aguas negras antes de su incorporacion a la regata.
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De ahi que este colector presente un trazado en “Y”, formado por dos ramales de
176,75 m y 85,20 m de longitud cada uno, once pozos de registro y una seccién de
315 mm de didametro de PVC, con pendientes longitudinales que oscilan entre el
4,05%y el 1,00%.

4.8.5 Colector secundario Mayoz

Esta red recoge una superficie de 5,25 ha y 45 viviendas, ademas de un hotel, una
sidreria y una empresa de angulas. Tiene una longitud de 138,39 m, cuenta con seis
pozos de registro y un tanque de tormentas provisto de una valvula vortex.

Actualmente el caudal de pluviales que se incorpora a esta red es muy elevado por lo
que previamente a su conexién con el Colector Aginaga es preciso instalar un tanque
de tormentas que regule el caudal de aporte. Ademas, la confluencia de una red de
aguas pluviales y otra unitaria en un pozo de registro presenta problemas de
capacidad en la red aguas abajo de Angulas Mayoz, tal como se aprecia en la foto.

3

Arqueta con problemas de capacidad en la red actual

La actuacién que se plantea es ejecutar dos arquetas antes de la confluencia de
ambas redes, junto a la escollera, una para pluviales y otra para vertidos unitarios. De
la primera partird un colector de 600 mm de didmetro con un 5,0% de pendiente que
conducira las aguas pluviales primero a una arqueta anexa al aliviadero y de éste a la
red de pluviales que conduce las aguas al rio Oria.
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Futura ubicacion de las arquetas previstas

De la arqueta de aguas unitarias se conduciran por otro colector de las mismas
caracteristicas al de pluviales hasta el aliviadero Mayoz que se localizara en la huerta
que hay entre el camino y la escollera.

Futura ubicacién del aliviadero Mayoz

El aliviadero estara formado por una camara humeda en la que las aguas discurriran
por un canal de aguas bajas hasta un tubo pasamuros de 200 mm de didmetro que
regulara el caudal de paso por medio de una valvula vortex instalado en una camara
seca anexa y a continuacion de la humeda. Entre las dos cédmaras también se
dispondra un segundo tubo pasamuros a cota superior al anterior y provisto de una
clapa a modo de by-pass para cuando sea necesario realizar actuaciones en el vortex.

En episodios lluviosos el caudal de entrada aumentara y se empezara a almacenar
agua en la camara humeda del aliviadero y pasando a través de una ventana lateral
provista de un deflector a una camara anexa donde se encuentra un muro con labio de
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vertido a un equipo de filtrado que evitara el vertido al rio de flotantes que conduzcan
las aguas de la red.

Estos vertidos filtrados se recogeran en la arqueta anexa al aliviadero para desde este
punto conectar con las pluviales desviadas previamente hasta la red actual, desde
donde se conduciran al rio Oria.

De esta forma, en época seca la red proyectada s6lo conducird aguas residuales al
Colector Aginaga y en época de lluvias se regulard mediante una valvula vortex un
caudal méaximo de 25 I/s al colector, acumulando agua hasta la cota de rebose y
desviando los caudales rebosados a la red de pluviales.

Los fecales que pasan por la valvula vortex se conduciran hasta el colector general de
Aginaga mediante el colector secundario de 118,49 m de longitud, de PVC de 315 mm
de diametro y pendientes variables entre el 1,0% y 2,5%.

4.8.6 Reposicion Colector Eliza

La ejecucién del tramo en impulsion que parte de la EBAR Aginaga afectara a una red
de saneamiento existente que baja desde el frontdn cuya reposicion se ha previsto
mediante una nueva conducciéon de PVC 315 mm y 157,37 m de longitud que
acometera al Colector Aginaga en el pozo A-16 (pozo previo a la incorporacion en la
EBAR).

Esta red es la encargada de recoger el vertido del colector Coviran en la arqueta AG-6
y cruzar bajo el alivio de la estacién de bombeo.

4.8.7 Conexion Colector Txokoalde.

Las aguas residuales urbanas del barrio Txokoalde se vierten directamente al Oria
bajo el cauce hormigonado de la regata Erroizpe. Para evitar este vertido se propone
ejecutar una arqueta en la conduccion bajo la regata con tapa estanca y desviar los
caudales mediante una conduccién por la margen izquierda del rio hasta el colector

principal en el tramo EBAR Aginaga - EBAR Txokoalde en el pozo AT-21.

La red proyectada tiene una longitud de 42,80 m y contara con dos pozos de registro
en los que, ademas de la red de saneamiento de Txokoalde, se ha previsto la recogida
de los vertidos de la industria Berriola y las viviendas proximas a la estacion del

ferrocarril de via estrecha.
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| 5. PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA

Tal y como se justifica en el Anegjo n® 10 Plan de obras, siguiendo los criterios de
planificacién alli expuestos, se ha estimado un plazo total de obra de 21 meses,
repartidos en los siguientes plazos parciales de ejecucién por fase:

= Fase 1: 6 meses
= Fase 2: 7 meses
= Fase 3: 8 meses

Es necesario hacer constar que este plazo solo tiene caracter indicativo y el anejo del
que forma parte sélo proporciona una idea general de la secuencia de los tajos a

acometer y una estimacién de los equipos que resulten necesarios.

En cuanto al periodo de garantia se establece un plazo de un afio para cada una de
las fases, contado a partir de la firma del Acta de Recepcion de las Obras.

| 6. SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre,
sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion, se ha
procedido a la redaccion de un Estudio de Seguridad y Salud con el objetivo de
establecer las medidas necesarias que eviten accidentes laborales, enfermedades
profesionales y danos a terceros durante la ejecucién de las obras.

Dicho estudio ha sido redactado por la empresa especializada BPG Coordinadores de
Seguridad y se ha incorporado en el Anejo n®17 Estudio de Sequridad y Salud.

| 7. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Con el objetivo de asegurar que los materiales empleados en las obras se ajustan a
las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y que la
ejecucion de las unidades de obra es la adecuada para su buen fin, se ha redactado
un Plan de Control de Calidad que comprende el control de las materias primas, de los
equipos o materiales suministrados, incluyendo su proceso de fabricacion, la calidad
de ejecucion de las obras y de la obra terminada mediante inspecciones y pruebas,
qgue ha sido incorporado a este Proyecto en el Angjo n° 18 Plan de Control de Calidad.
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| 8. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion en el ambito de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco y de la Orden APM/1007/2017, de 10 de
octubre, sobre normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados
para su utilizacién en obras de relleno y obras distintas a aquellas en las que se
generaron, se redacta el correspondiente Estudio de Gestion de Residuos que se
incluye en el anejo 16.

| 9. DOCUMENTO AMBIENTAL

En cumplimiento de la normativa ambiental vigente, el presente Proyecto ha sido
completado con la redaccién del Documento Ambiental del Proyecto en el que se ha
procedido en primer término a la descripcién y valoracién de los efectos que sobre los
distintos elementos del medio ambiente generara la construccién y explotacién de las
obras proyectadas, con la intencién de conocer en qué medida repercutira sobre el
entorno la ejecucién de las mismas. Para ello, siguiendo la normativa sectorial al
respecto se han identificado los impactos derivados de las interacciones entre las
acciones derivadas del proyecto y las caracteristicas especificas de los aspectos
ambientales afectados en cada caso concreto, cuyo resultado se ha plasmado en la

clasica matriz de identificacién y valoracién de impactos.

Establecidos los impactos derivados de las obras se ha procedido al disefio de las
medias protectoras y correctoras encaminadas a evitar, reducir, eliminar o restituir las
afecciones ambientales negativas mas importantes, asi como a la definicién de un plan
de restauracion ambiental de las zonas afectadas por las obras y un programa de
vigilancia ambiental que define actuaciones a realizar en tres fases temporales
diferentes, en fase pre-operacional, operacional y post-operacional (periodo de
garantia).

El Documento ambiental ha sido incorporado al Proyecto como Anejo n°15 Documento

ambiental.

El Programa de Vigilancia ambiental contempla una serie de medidas cuya ejecucion
ha sido descrita y valorada, pero que no cuentan con partida presupuestaria, debido a
qgue su ejecucion correra, en unas partidas, a cuenta del promotor que ejecute la fase

correspondiente; este es el caso de la Asesoria ambiental y Seguimiento arqueoldgico
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durante las obras, y del Seguimiento de la revegetacién en periodo de garantia. La
ejecucion de otras medidas, las correspondientes al control de la calidad de las aguas,
tanto en el rio Oria (fases preoperacional, obras y explotacién), como en los efluentes
de las balsas de decantacion y de los lavarruedas durante las obras, seran llevadas a
cabo por medios propios de Aguas del Anarbe, por lo que tampoco han sido
presupuestadas.

10. PRESUPUESTO

10.1 FASE 1

El Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) de la Fase 1 del Proyecto reformado n® 2
del saneamiento de Aginaga en Usurbil asciende a la cantidad de 1.341.137,65 €.

Anadiendo al PEM los conceptos de gastos generales (13,0%) y beneficio industrial
(6,0%) y aplicando a esta suma el IVA (21,0%), se obtiene el Presupuesto Base de
Licitacion de la Fase 1 del Proyecto reformado n® 2 del saneamiento de Aginaga en
Usurbil que asciende a la cantidad de 1.931.104,10 €.

10.2 FASE 2

El Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) de la Fase 2 del Proyecto reformado n® 2
del saneamiento de Aginaga en Usurbil asciende a la cantidad de 1.314.756,14 €.

Anadiendo al PEM los conceptos de gastos generales (13,0%) y beneficio industrial
(6,0%) y aplicando a esta suma el IVA (21,0%), se obtiene el Presupuesto Base de
Licitacion de la Fase 2 del Proyecto reformado n® 2 del saneamiento de Aginaga en
Usurbil que asciende a la cantidad de 1.893.117,37 €.

10.3 FASE 3

El Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) de la Fase 3 del Proyecto reformado n? 2
del saneamiento de Aginaga en Usurbil asciende a la cantidad de 1.102.959,17 €.

Anadiendo al PEM los conceptos de gastos generales (13,0%) y beneficio industrial
(6,0%) y aplicando a esta suma el IVA (21,0%), se obtiene el Presupuesto Base de
Licitacion de la Fase 3 del Proyecto reformado n® 2 del saneamiento de Aginaga en
Usurbil que asciende a la cantidad de 1.588.150,91 €.

10.4 PRESUPUESTO TOTAL
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El Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) total del Proyecto reformado n® 2 del
saneamiento de Aginaga en Usurbil asciende a la cantidad de 3.758.852,96 €.

Anadiendo al PEM los conceptos de gastos generales (13,0%) y beneficio industrial
(6,0%) y aplicando a esta suma el IVA (21,0%), se obtiene el Presupuesto Base de
Licitacion del Proyecto reformado n® 2 del saneamiento de Aginaga en Usurbil que
asciende a la cantidad de 5.412.372,37 €.

| 11. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Segun lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre y
modificado por el Real Decreto 773/2015, el Contratista adjudicatario de las obras de
cada una de las tres fases en que éstas han sido divididas, ha de pertenecer como

minimo a los siguientes grupos, subgrupos y categorias:

= Fase 1: EBAR Txokoalde - EBAR Osinalde
v" GRUPO E: Obras Hidraulicas
v' Subgrupo 1: Abastecimientos y Saneamientos
v Categoria requerida: 4

= Fase 2: EBAR Aginaga - EBAR Txokoalde
v" GRUPO E: Obras Hidraulicas
v" Subgrupo 1: Abastecimientos y Saneamientos
v Categoria requerida: 4

» Fase 3: Colector Aginaga y colectores secundarios
v" GRUPO E: Obras Hidraulicas
v" Subgrupo 1: Abastecimientos y Saneamientos
v Categoria requerida: 4

En caso de ejecutarse las tres fases en conjunto, el Contratista adjudicatario de las
obras, a de pertenecer como minimo a los siguientes grupos, subgrupos y categorias:

v" GRUPO E: Obras hidraulicas
v" Subgrupo 1: Abastecimiento y Saneamiento

v' Categoria requerida: 5
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[12.  REVISION DE PRECIOS

En caso de ejecutar las obras en tres fases diferentes y ninguna de ellas supera el

plazo anual de ejecucion, se entiende que no es de aplicacion la revision de precios.

En caso de ejecutarse las tres en conjunto, se debera de tener en cuenta la

correspondiente revisién de precios.

| 13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

DOCUMENTO N¢1.- MEMORIA 'Y ANEJOS

= Memoria
= Anejos
v Anejo n®1 Antecedentes

N N N N T N N N N NN

AN N N N

Anejo n°2 Caracteristicas principales del proyecto
Anejo n°3 Topografia y cartografia

Anejo n°4 Caudales de disefio

Anejo n°5 Geologia y geotecnia

Anejo n°6 Justificacion de la solucion adoptada

Anejo n°7 Trazado

Anejo n°8 Obras de fabrica

Anejo n°9 Equipamiento eléctrico y control de equipos
Anejo n®10 Plan de obra

Anejo n?11 Justificacidén de precios

Anejo n®12 Parcelario, propietarios afectados y valoracion del coste de
las expropiaciones.

Anejo n?13 Servicios afectados y planes urbanisticos de aplicacion
Anejo n®14 Solicitud de autorizaciones y contestaciones recibidas
Anejo n?15 Documento ambiental del proyecto reformado

Anejo n®16 Gestion de residuos

Anejo n?17 Estudio de seguridad y salud

Anejo n®18 Plan de control de calidad
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DOCUMENTO N92.- PLANOS
1.- Plano de situacion e indice
2.- Ordenacion general. Fases
3.- Plantas generales
4.- Red de saneamiento. Estado actual
5.- Fase 1: EBAR Txokoalde - Osinalde
5.1.- Bases de replanteo
5.2.- EBAR Txokoalde
5.3.- Colector Txokoalde - Osinalde
5.4.- Conexion Colector Txokoalde - EBAR Txokoalde
5.5.- Conexion Colector Txokoalde - Osinalde a EBAR Txokoalde
6.- Fase 2: EBAR Aginaga - EBAR Txokoalde.
6.1.- Bases de replanteo
6.2.- EBAR Aginaga
6.3.- Colector Aginaga - EBAR Txokoalde
6.4.- Reposicién Colector Eliza
6.5.- Conexion Colector Aginaga a EBAR Aginaga
6.6.- Cruce rio Oria
7.- Fase 3: Colector Aginaga y obras complementarias
7.1.- Bases de replanteo
7.2.- Colector Aginaga
7.3.- Colector Txiforta
7.4.- Colectores lzaguirre 1y 2
7.5.- Colector Oroitzapena
7.6.- Colector Mayoz
8.- Secciones tipo, detalles, pozos de registro y macizos de anclaje
8.1.- Secciones tipo

8.2.- Detalles
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8.3.- Pozos de registro
8.4.- Macizos de anclaje
DOCUMENTO Ne3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
DOCUMENTO N94.- PRESUPUESTO
= Mediciones
» Cuadros de precios
* Presupuestos parciales

» Presupuesto general

| 14. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 22/1988

El presente proyecto ha sido redactado en concordancia y cumplimiento de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de proteccion y uso
sostenible del litoral y de modificacidén de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

General de Costas.

15. CONCLUSION

De acuerdo con la legislacién vigente se considera que el presente Proyecto de
Construccion define las obras en él recogidas con el suficiente grado de detalle y que
cumple con todos los requisitos exigibles para su tramitacion, por lo que se propone su

aprobacion, si procede.

Donostia — San Sebastian, septiembre de 2020

La ingeniera Directora del Proyecto El ingeniero Autor del Proyecto
Fdo. D2. Maider Arregi Intxausti Fdo. D. Pedro Fco. Beltran Viedma
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
ANARBEKO URAK S.A. EPTISA CINSA S.A.
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