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1 Longitud de conducciones

1.1 Tramo Busturia-Forua

1.1.1 Tramo en zanja

- Tuberia de hormigén armado de 1.000 mm. Clase
[

- Tuberia de hormigén armado de 1.000 mm. Clase
lll. con camisa de chapa.

- Tuberia de fundicién para saneamiento de 1.000
mm. PNT6.

- Tuberia P.E. (A.D.) DN=500 mm PN-16 calidad
PE-100 para abastecimiento.

1.1.2 Tramo en hinca de escudo ciego

- Tuberia de hormigén armado de 1.200 mm. Clase

V.

1.1.3 Tramo en hinca helicoidal

- Tuberia P.E. (A.D.) DN=500 mm PN-16 calidad
PE-100 para abastecimiento.

1.2 Incorporaciéon Murveta-1 (101/1)

1.2.1 Tramo en zanja

- Tuberia de hormigén en masa de 300 mm. Clase

2.824,04 m
820,35 m
232,73 m.

4.263,85 m.
698,76 m.

27,00 m.

67,96 m.
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1.3 Incorporacién de Gambe (101/11)

1.3.1 Tramo en zanja

- Tuberia de hormigén en masa de 300 mm. Clase 224,45 m.
.

1.4 Incorporacion Murveta-2 (102) y aliviadero

1.4.1 Tramo en zanja

- Tuberia P.E. (A.D.) DN=110 mm PN-10. 393,60 m.
- Tuberia P.E. (A.D.) DN=630 mm PN-10. 624,70 m.
- Tuberia de hormigén armado de 400 mm. Clase 69,53 m.

1.4.2 Tramo en hinca helicoidal

- Tuberia de polietileno nervado de 300 mm. 30,00 m.
- Tuberia P.E. (A.D.) DN=630 mm PN-10. 28,79 m.

1.5 Incorporacion Murveta-3 (103)

1.5.1 Tramo en zanja
- Tuberia de fundicién ddctil de 100 mm PN16. 242,10 m.

1.5.2 Tramo en hinca helicoidal
- Tuberia de fundicién ductil de 100 mm PN16. 6,45 m.
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1.6 Incorporacion Murveta-4 (104)

1.6.1 Tramo en zanja

- Tuberia de fundicién ductil de 100 mm. PN16.

1.6.2 Tramo en hinca helicoidal
- Tuberia de fundicién ductil de 100 mm. PN16.

1.7 Incorporacion Murveta-5 (105)

1.7.1 Tramo en zanja

- Tuberia de fundicién ductil de 100 mm. PN16.

1.7.2 Tramo en hinca helicoidal
- Tuberia de fundicién ductil de 100 mm. PN16.

1.8 1 Ision de F
° mpuision ae roruva

1.8.1 Tramo en zanja

- Tubo de fundicién para saneamiento de 400 mm.

PN16

- Tubo de fundicién para abastecimiento de 400

mm. PN16

- Tubo de fundicién para saneamiento de 800 mm.

PN16

430,05 m.

40,68 m.

728,23 m.

19,04 m.

1.076,96 m.
1.076,96 m.

1.076,96 m.
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1.8.2 Tramo en hinca helicoidal

- Tubo de fundicién para saneamiento de 400 mm. 22,47 m.
PN16.

- Tubo de fundicién para abastecimiento de 400 22,47 m.
mm. PN16.

- Tubo de fundicién para saneamiento de 800 mm. 22,47 m.
PN16.

1.8.3 Tramo en hinca de escudo ciego

- Tuberia de hormigén armado de 1.200 mm. Clase 338,20 m.
V.

- Tuberia P.E. (A.D.) DN=800 mm PN-10 para 338,20 m.
saneamiento.

- Tuberia P.E. (A.D.) DN=400 mm PN-10 para 338,20 m.
saneamiento.

- Tuberia P.E. (A.D.) DN=400 mm PN-16 para 528,37 m.
abastecimiento.

- Tuberia P.E. (A.D.) DN=160 mm PN-16 para 190,17 m.

abastecimiento.

1.9 Conexion Gernika-Abastecimiento

1.9.1 Tramo en zanja

- Tuberia P.E. (A.D.) DN=500 mm PN-16 para 166,26 m.
abastecimiento.
- Tuberia P.E. (A.D.) DN=160 mm PN-16 para 166,26 m.

abastecimiento.

1.9.2 Tramo en hinca dirigida

- Tuberia P.E. (A.D.) DN=500 mm PN-16 para 156,00 m.
abastecimiento.
- Tuberfa P.E. (A.D.) DN=160 mm PN-16 para 156,00 m.

abastecimiento.
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1.10 Conexion Busturia-Abastecimiento

1.10.1 Tramo en zanja

- Tubo de fundicién para abastecimiento de 400 307,00 m.
mm. PN16.

1.10.2 Tramo en hinca helicoidal

- Tubo de fundicién para abastecimiento de 400 10,00 m.
mm. PN16.
- Tuberia P.E. (A.D.) DN=500 mm PN-16 para 23,77 m.

abastecimiento.
1.11 Longitud total de tramos en zanja

- Tramo Busturia-Forua 3.877,12
- Incorporaciéon Murueta-1 (101/1) 67,96
- Incorporaciéon de Gambe (101/11) 224,45
- Incorporacién Murueta-2 (102) 735,70
- Incorporacién Murueta-3 (103) 242,10
- Incorporacién Murueta-4 (104) 430,05
- Incorporacién Murueta-5 (105) 728,23
- Impulsién de Forua 1.076,96
TOTAL 7.382,57
1.11.2 Abastecimiento
- Tramo Busturia-Forua 4.263,85
- Impulsién de Forua 1.076,96
- Conexion Gernika 166,26
- Conexién Busturia 307,00
TOTAL 5.814,07
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1.12 Longitud total de tramos en hinca

1.12.1 Hinca de escudo ciego

- Tramo Busturia-Forua 698,76
- Impulsién de Forua 338,20
TOTAL 1.036,96

1.12.2 Hinca helicoidal

- Tramo Busturia-Forua (abastecimiento) 27,00
- Incorporacién Murueta-2 (102) 28,79
- Incorporacién Murueta-3 (103) 25,00
- Incorporacién Murueta-4 (104) 40,68
- Incorporacién Murueta-5 (105) 19,04
- Impulsién de Forua 22,47
- Conexién Busturia (abastecimiento) 33,77
TOTAL 196,75
1.12.3 Hinca dirigida
- Conexién Gernika (abastecimiento) 156,00
TOTAL 156,00
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1.13 Longitud total de conducciones

1.13.1 Saneamiento

- Tramo Busturia-Forua 4.575,88
- Incorporacién Murueta-1 (101/1) 67,96
- Incorporaciéon de Gambe (101/11) 224,45
- Incorporacién Murueta-2 (102)/1 393,60
- Alivio Murueta 653,49
- Incorporacién Murueta-2 (102)/11 69,53
- Incorporacién Murueta-2 (102)/1I 30,00
- Incorporacién Murueta-3 (103) 267,10
- Incorporacién Murueta-4 (104) 470,73
- Incorporacién Murueta-5 (105) 747,27
- Impulsién de Forua (x2 conducciones) 1.415,16
TOTAL 8.915,17
1.13.2 Abastecimiento
- Tramo Busturia-Forua 4.290,85
- Impulsién de Forua 1.626,84
- Conexion Gernika 322,26
- Conexién Busturia 340,77
TOTAL 6.580,72
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2 oObras de fabrica

2.1 Bombeo de Gernika

2.1.1 Caudales de diseno

- Caudal medio actual

- Caudal medio futuro

- Caudal de disefio

2.1.2 Motobombas (2+1 uds y 3+1 uds)

129,63 1/s
169,67 1/s
926,62 1/s

Los datos més significativos respecto a la primera de las lineas de impulsién, se recogen en el

siguiente cuadro, para los dos grupos previstos:

N ura

Numero de bombas en uso 1 2
Numero de tuberias en uso 1 1
Nivel del agua en el pozo -6,90 -6,90
Caudal total (I/s) 118,00 | 183,50
Velocidad (m/seg) 0,94 1,46
Numero de Reynolds 288.484 | 448.616
Coeficiente de pérdida de carga | 0,01752 | 0,01689
Pérdida de carga (%) 0,197 0,459
Altura manométrica (m) 60,70 65,70
Potencia de cada bomba (Kw) 94,80 83,70
Rendimiento de la bomba (%) 73,80 70,60

Busturialdeko ur
partzuergoa
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Los datos més significativos respecto a la segunda de las lineas de impulsién, se recogen en el
siguiente cuadro, para los tres grupos previstos:

Numero de bombas en uso 1 2 3
Numero de tuberias en uso 1 1 1
Nivel del agua en el pozo -6,40 -6,40 -6,40
Caudal total (I/s) 272,00 | 528,00 756,00
Velocidad (m/seg) 0,54 1,05 1,50
Numero de Reynolds 332.490 | 645.421 | 924.125
Coeficiente de pérdida de carga | 0,01596 | 0,01498 | 0.01461
Pérdida de carga (%) 0,03 0,105 0,211
Altura manométrica (m) 63,50 64,80 66,50
Potencia de cada bomba (Kw) 212,00 208,00 202,00
Rendimiento de la bomba (%) 79,70 80,60 81,50

Los caudales totales, en litros por segundo, bombeados dependiendo del nimero de grupos que
entren en funcionamiento serdn:

Grupo Grupo Grupo
Grupo 1 Grupo 142 14243 1424344 |[142+3+4+5
118,00 183,50 455,50 711,50 939,50
2.2 Bombeo Murueta-2
2.2.1 Obra civil
- Excavacién de tierra vegetal 7,00 m®
- Demolicién firme 28,00 m?
- Excavacién en tierras 454,90 m®
- Hormigén HM-15/P/20/I 2,86 m®
- Hormigén HM-20 CEM-IIl a 32,5 -MRSR 0,13 m?
- Hormigén ciclépeo HM-20/P/20/I 59,84 m®
- Hormigén HA-30/P/20/Illa+Qb 55,17 m®
- Encofrados 276,424 m?
- Acero B-500 S en Obra de Fébrica 5.066,72 Kg
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2.2.2 Cauvdales de diseno

- Caudal medio actual 2,31 1/s
- Caudal medio futuro 2,451/s
- Caudal de disefio 10,23 1/s
2.2.3 Motobombas
Bombas al interceptor (1+1 Uds)
NUmero de bombas en uso 1
NUmero de tuberfas en uso 1
Nivel del agua en el pozo 0,30
Caudal total (I/s) 9,73
Velocidad (m/seg) 1,23
NUmero de Reynolds 95.151
Coeficiente de pérdida de carga 0,02381
Pérdida de carga (%) 1,863
Altura manométrica (m) 30,795
Potencia de cada bomba (Kw) 7,56
Rendimiento de la bomba(%) 38,90

2.3 Bombeo Murveta-3

2.3.1 Obra civil

- Excavacién de tierra vegetal 54,00 m*
- Excavacién en tierras 67,10 m®
- Excavacién en roca 113,40 m®
- Hormigén HM-15/P/20/I 2,54 m®
- Hormigén HM-20 CEM-IIl a 32,5 -MRSR 1,21 m3
- Hormigén ciclépeo HM-20/P/20/I 9,27 m®
- Hormigén HA-30/B/20/llla+Qb 32,80 m®
- Encofrados 183,484 m?
- Acero B-500 S en Obra de Fébrica 2.754,19 Kg
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2.3.2 Cauvdales de diseno

- Caudal medio actual 0,14 /s
- Caudal medio futuro 0,251/s
- Caudal de disefio 0,77 /s
2.3.3 Motobombas
Bombas al interceptor (1+1 Uds)
NUmero de bombas en uso 1
NUmero de tuberfas en uso 1
Nivel del agua en el pozo 13,85
Caudal total (I/s) 8,22
Velocidad (m/seg) 1,05
NUmero de Reynolds 80.384
Coeficiente de pérdida de carga 0,02414
Pérdida de carga (%) 1,348
Altura manométrica (m) 16,80
Potencia de cada bomba (Kw) 2,27
Rendimiento de la bomba(%) 59,60

2.4 Bombeo Murveta-4

2.4.1 Obra civil

- Excavacién de tierra vegetal 31,50 m?
- Demolicién de firme 63,00 m?
- Excavacién en tierras 161,00 m®
- Hormigén HM-15/P/20/I 2,57 m®
- Hormigén HM-20 CEM-IIl a 32,5 -MRSR 0,97 m3
- Hormigén ciclépeo HM-20/P/20/I 14,24 m3
- Hormigén HA-30/P/20/llla+Qb 34,68 m®
- Encofrados 194,37 m?
- Acero B-500 S en Obra de Fébrica 2.726,67 Kg
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2.4.2 Cauvdales de diseno

- Caudal medio actual 0,33 1/s
- Caudal medio futuro 0,851/s
- Caudal de disefio 2,97 /s
2.4.3 Motobhombas
Bombas al interceptor (1+1 Uds)
NUmero de bombas en uso 1
NUmero de tuberias en uso 1
Nivel del agua en el pozo 0,30
Caudal total (I/s) 7,88
Velocidad (m/seg) 1,00
NUmero de Reynolds 77.059
Coeficiente de pérdida de carga 0,02423
Pérdida de carga (%) 1,243
Altura manométrica (m) 43,30
Potencia de cada bomba (Kw) 9,34
Rendimiento de la bomba(%) 35,80
2.5 Bombheo Murveta-5
2.5.1 Obra civil
- Excavacién de tierra vegetal 52,00 m*
- Excavacién en tierras 261,17 m®
- Hormigén HM-15/P/20/Y 2,89 m®
- Hormigén HM-20 CEM-IIl a 32,5 -MRSR 3,248 m®
- Hormigén ciclépeo HM-20/P/20/I 9,05 m?
- Hormigén HA-30/P/20/llla+Qb 32,87 m?
- Encofrados 178,54 m?
- Acero B-500 S en Obra de Fdbrica 2.929,71 Kg
2.5.2 Caudales de diseio
- Caudal medio actual 0,381/s
- Caudal medio futuro 0,56 /s
- Caudal de disefio 1,59 /s
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2.5.3 Motobhombas

Bombas al interceptor (1+1 Uds)

NUmero de bombas en uso 1
NUmero de tuberfas en uso 1
Nivel del agua en el pozo 5,10
Caudal total (I/s) 8,44
Velocidad (m/seg) 1,07
Numero de Reynolds 82.536
Coeficiente de pérdida de carga 0,02409
Pérdida de carga (%) 1,418
Altura manométrica (m) 42,70
Potencia de cada bomba (Kw) 9,40
Rendimiento de la bomba (%) 37,60

Consorcio de aguas
de Busturialdea

Busturialdeko ur
ura ‘s
. ur |,‘|l‘f!r.)l.| 4
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3 Poblacion y empleo

3.1 Gernika

- Poblacién servida actual
- Poblacién servida futura
- Superficie industrial actual

- Superficie Industrial Futura

3.2 Forua

- Poblacién servida actual
- Poblacién servida futura
- Supertficie industrial actual

- Superficie Industrial Futura

3.3 Murveta

- Poblacién servida actual
- Poblacién servida futura
- Superficie industrial actual

- Superficie Industrial Futura

3.4 Busturia

- Poblacién servida actual

- Poblacién servida futura

Busturialdeko ur
ura ‘EE
‘ ur agentzia

14.516 habitantes
21.236 habitantes
508.415 m?
556.050 m?

1.015 habitantes
1.582 habitantes
17.000 m?
17.000 m?

282 habitantes
462 habitantes
42.900 m?
42.900 m?

5 habitantes
11 habitantes
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4 cavdales por tramos

Tramos Qmed actual Qmet:l futuro quntu actual qunta futuro Qdiseﬁo
(I/s9) (I/sg) (I/s9) (I/sg) (I/s9)

B. Gemnika-Kanpantxua 112,57 169,67 169,11 256,96 926,62
Kanpantxua-Goierria 112,94 170,23 169,61 257,69 928,21
Goierria-Landa 113,27 171,08 170,04 258,86 931,18
Landa-Mailo Irukara 113,41 171,33 170,22 259,19 931,95
Mailo Irukara-Olatxo 115,72 173,78 173,87 263,04 942,17
Olatxo-B. Busturia 115,91 174,06 174,11 263,41 942,98

Busturialdeko ur
ura ‘Ee
‘ ur agentzia

Consorcio de aguas
de Busturialdea
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5 Expropiaciones y ocupaciones

5.1 Gernika

- Pleno dominio 0 m?

- Servidumbre permanente 333,66m?

- Ocupacién temporal 409,97 m?
5.2 Forua

- Pleno dominio 0 m?

- Servidumbre permanente 8.291,56 m?

- Ocupacién temporal 8.541,50 m?

5.3 Murveta

- Pleno dominio 130,50 m?
- Servidumbre permanente 5.972,00 m?
- Ocupacién temporal 5.532,20 m?

5.4 Busturia

- Pleno dominio 0 m?
- Servidumbre permanente 560,50 m?
- Ocupacién temporal 369,80 m?

5.5 Arraizua

- Pleno dominio 0 m?
- Servidumbre permanente 1.299,70 m?
- Ocupacién temporal 1.255,90 m?
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- Pleno dominio 130,50 m?
- Servidumbre permanente 16.460,43 m?
- Ocupacién temporal 16.130,29 m?
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6.1 Presupuesto de ejecucion material

RECONOCIMIENTO PREVIO DEL TERRENO 14.599,28
TRAMO FORUA-BUSTURIA 6.758.583,05
INCORPORACION MURUETA 1 127.572,00
INCORPORACION MURUETA 2 Y ALIVIADERO 672.847,53
INCORPORACION MURUETA 3 113.244,57
INCORPORACION MURUETA 4 181.488,77
INCORPORACION MURUETA 5 209.073,72
IMPULSION FORUA 3.021.038,95
ESTACION DE BOMBEO DE GERNIKA 2.111.363,48
ESTACION DE BOMBEO DE MURUETA 2 212.974,61
ESTACION DE BOMBEO DE MURUETA 3 142.160,97
ESTACION DE BOMBEO DE MURUETA 4 194.383,55
ESTACION DE BOMBEO DE MURUETA 5 254.493,57
CONEXION GERNIKA ABAST 362.362,34
CONEXION BUSTURIA ABAST 180.553,16
INTEGRACION AMBIENTAL 419.388,51
GESTION DE RESIDUOS 442.939,29
PARTIDAS ALZADAS 500.627,68

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 15.919.695,03 Euros

6.2pP fo b de licitacié
o resupuesto nase de liciracion

15.919.695,03 Euros

2.547.151,20 Euros
- 6% Beneficio Industrial 955.181,70 Euros
TOTAL 19.422.027,93 Euros
- 21% Impuesto sobre el Valor Adadido (IVA) 4.078.625,87 Euros
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 23.500.653,80 Euros

- Presupuesto de Ejecucion Material

- 16% Gastos Generales

Anejo n°2: Caracterisficas generales
del proyecto
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