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00001E  Ud  SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE MODULO DE ME-
DIDA EXTERIOR, COMPUESTO POR CAJA GENERAL DE PRO-
TECCIÓN CON FUSIBLES DE 100 A Y ESPACIO PARA TRANS-
FORMADORES DE MEDIDA Y MODULO HASTA 300 A. TODO 
EN COMPACTO POLIESTER PARA MONTAJE SOBRE ZÓCALO DE 
HORMIGÓN.  
  
  
Sin descomposición  
  

1.956,60 

00002E  Ud  SUMINISTRO Y MONTAJE DE APOYO DE FIN DE LÍNEA DE 
HORMIGÓN HV 630 R11, DE 11M DE 630 KG EN PUNTA, PLA-
CAS DE SEÑALIZACIÓN Y NUMERACIÓN, TOTALMENTE IZADO 
CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS PARA SU CONVERSIÓN DE 
AÉREO A SUBTERRÁNEA.. APERTURA DE POZO Y HORMIGO-
NADO INCLUIDO.   
  
Sin descomposición  
  

2.400,00 

00003E  Ml  SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE CONDUCTOR 
DE COBRE, RZ1-K DE 4 X 25MM2,  AISLAMIENTO 0,6/ 1KV, 
CON P/P DE TERMINALES Y EMBRIDADO, TENDIDO EN TUBO , 
BANDEJA , INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIÓN E 
INSTALACIÓN. INSTALACIÓN SEGÚN R.E.B.T.  
  
Sin descomposición  
  

26,87 

00004E  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PREFABRICADO DE 
HORMIGÓN, CON DOS PUERTAS FRONTALES Y SIN COMPAR-
TIMENTACIÓN INTERIOR, FABRICANTE   ADHORNA, PRONU-
TEC O SIMILAR. DIMENSIONES APROXIMADAS 1.700 X 1.780 X 
480 MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD). TOTALMENTE 
INALTERABLE A LA INTEMPERIE, CON GRADO DE PROTECCIÓN 
MÍNIMO IP 55 SEGÚN UNE 20324 E IK 10. INCLUYENDO SIS-
TEMA DE CIERRE QUE PERMITA EL ACCESO AL MISMO DEL 
PERSONAL AUTORIZADO, CON PUERTA DE ACCESO SITUADA A 
UNA ALTURA QUE COMO MÍNIMO ESTARÁ A 0,30  M  SOBRE 
LA  RASANTE  DEL  VIAL  DONDE ESTÉ UBICADO. EQUIPADO 
CON PLACA DE MONTAJE Y CONTENIENDO EN SU INTERIOR 
LOS SIGUIENTES EQUIPOS TOTALMENTE MONTADOS Y CA-
BLEADOS: 
 
PLC DE CONTROL CON EL  SIGUIENTE EQUIPAMIENTO: 
- 1 UD. PERFIL SOPORTE 480 MM 6ES7390-1AE80-0AA0 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU CON MPI, MEMO-
RIA CENTRAL DE 128 KBYTES, 2 PUERTOS DP MASTER/SLAVE, 
REQUIERE MICRO MEMORY CARD. 6ES7315-2AG10-0AB0. 
- 1 UD. MICRO MEMORY CARD DE 128 KB. 
6ES7953-8LG00-0AA0. 
- 2 UDS. SIMATIC S7-300, TARJETA DE ENTRADAS DIGITALES SM 
321, CON SEPARACIÓN GALVÁNICA, 32 ED; 24 V DC. 
6ES7321-1BL00-0AA0. 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, TARJETA DE SALIDAS DIGITALES SM 
322, CON SEPARACIÓN GALVÁNICA, 32 SD; 24 V DC, 0,5 A. 
6ES7322-1BL00-0AA0. 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, TARJETA DE SALIDAS DIGITALES  SM 

26.997,95 
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322,  CON  SEPARACIÓN GALVÁNICA, 32 SD; 24 V DC, 0,5 A. 
6ES7322-1BL00-0AA0 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, TARJETA DE ENTRADAS ANALÓGICAS 
SM 331, CON SEPARACIÓN  GALVÁNICA 8 EA; RESOLUCIÓN 
9/12/14 BIT, 
U/I/RESISTENCIA/TERMOPAR/PT100.6ES7331-7KF02-0AB0. 
 
1 UD. DE PANEL DE OPERACIÓN CON PANTALLA TÁCTIL 
ANALÓGICA RESISTIVA TIPO TFT DE 10", 65.535 COLORES 
CON UNA RESOLUCIÓN DE 1024 X 780 (AN X AL EN PIXELES), 
CON UN MTBF DE RETROILUMINACIÓN DE 50.000 H. IP 65 EN 
EL FRONTAL. ALIMENTACIÓN A 24 VDC. MEMORIA DE 12 MB 
CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 SINÓPTICOS DE PROCESO 
Y 4.000 AVISOS DE ALARMAS. DISPONDRÁ DE AL MENOS LAS 
SIGUIENTES INTERFACES DE COMUNICACIÓN: 1XRS422, 
1XRS485, 2XRJ45, 2XUSB. VARIOS IDIOMAS ONLINE Y DE PRO-
YECTO. CONEXIÓN DIRECTA AL PLC. FABRICANTE SIEMENS, 
LOGITEK O SIMILAR. 
 
HARDWARE DE COMUNICACIONES SINAUT: 
- 1 UD. SINAUT ST7, TIM 3V-IE MÓDULO DE TRANSMISIÓN 
PARA SIMATIC S7-300, C7; CON INTERFAZ RS232 PARA LA 
COMUNICACIÓN SINAUT VÍA REDES WAN CLÁSICAS E INTER-
FAZ RJ45 PARA LA COMUNICACIÓN SINAUT VÍA REDES BASA-
DAS EN IP (WAN O LAN). 6NH7800-3BA00. 
- 1 UD. SIMATIC NET, CONFIGURACIÓN PLUG C- PLUG, PARA 
ALMACENAR LOS DATOS DE CONFIGURACIÓN EN COMPO-
NENTES SIMATIC NET  Y POSIBLES DATOS DE  USUARIO, 
COMO POR EJEMPLO EL SISTEMA DE ARCHIVOS EN EL 
CP443-1  ADV.,  APLICABLE  EN  PRODUCTOS SIMATIC NET 
CON SLOT PARA C-PLUG. 6GK1900-0AB0. 
- 1 UD. SIMATIC NET,  CABLE  INDUSTRIAL  ETHERNET TP 
CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CABLE TP 4X2, CONECTORIZADO 
CON 2 RJ45, LONGITUD 1 M. 6XV1870-3QH10. 
- 1 UD. "SWITCH" IE NO ADMINISTRABLE, 4 PUERTOS 
DE10/100MBIT/S RJ45, 2 PUERTOS DE 100MBIT/S PARA FIBRA 
ÓPTICA MONOMODO CONECTORES BFOC, LED DE 
DIAGNÓSTICO, ALIMENTACIÓN 24 VDC REDUNDANTE. FA-
BRICANTE SIEMENS, WESTERMO O SIMILAR. 
 
APARAMENTA ELÉCTRICA: 
- 1 UD. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  IVP  CON  MANDO 
MOTORIZADO DE 63 A, CURVA U, 10 KA, EQUIPADO CON 
CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC DE SEÑALIZACIÓN DE 
ESTADO "ABIERTO/CERRADO" Y 1 CONTACTO CONMUTADO 
DE "DISPARO PROTECCIONES". FABRICANTE SCHNEIDER O 
SIMILAR. 
- 1 UD. DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO 2 IVP CON 
CONTACTO DE SEÑALIZACIÓN DE DISPARO. FABRICANTE 
DEHN O SIMILAR 
- 1 UD. BASE PORTAFUSIBLES SECCIONABLE PARA CARRIL DIN 
TRIPOLAR + NEUTRO, 50 A, 690 V INCLUYENDO FUSIBLES 
CILÍNDRICOS CLASE GL/GG DE 40 A, 500 V. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 3 UDS. TRANSFORMADOR  DE  CORRIENTE  DE  PRIMARIO 
BOBINADO  PARA  MEDIDA,  80/5  A,  10  VA, CLASE 0,5 
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PARA MONTAJE SOBRE CARRIL DIN. FABRICANTE CARLO GA-
VAZZI, CIRCUTOR O SIMILAR 
- 1 UD. ANALIZADOR DE REDES MODELO CVM 144-ITF CON 
PUERTO RS 485 PARA COMUNICACIÓN PROFIBUS DP O 
MODBUS RTU. FABRICANTE CIRCUTOR O SIMILAR 
- 1 UD. RELÉ TRIFÁSICO DE MÍNIMA TENSIÓN (27), DISEÑADO 
PARA INSTALACIÓN SOBRE CARRIL DIN Y CONEXIÓN DIRECTA 
A SISTEMAS DE BT. CALIBRE 400  V  Y RANGO  DE  AJUSTE 
DESDE 240V. FABRICANTE MG, SIEMENS O SIMILAR 
- 1 UD. RELÉ DE CONTROL DE ORDEN DE SUCESIÓN DE FASES 
1NA+1NC 400/230 V 50HZ. FABRICANTE MG, SIEMENS O 
SIMILAR 
- 1 UD. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE PRIMARIO BOBI-
NADO PARA MEDIDA, 80/5 A, 10 VA, CLASE 0,5 PARA MONTAJE 
SOBRE CARRIL DIN. FABRICANTE CARLO GAVAZZI, CIRCUTOR 
O SIMILAR. 
- 1 UD. BATERÍA DE  COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE 
ENERGÍA  REACTIVA  DE  10  KVAR  A  400  V, FORMADA 
POR TRES ESCALONES DE (2,5 + 5 + 5) KVAR. GRADO DE 
PROTECCIÓN IP 21 Y COLOR RAL 7035 GRIS. TENSIÓN DE 
MANIOBRA 230 V. FABRICANTE CIRCUTOR O SIMILAR. 
- 1 UD. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE AISLAMIENTO 
230/230 V, 50 HZ, 1 KVA. CLASE TÉRMICA B, CLASE I, ÍNDICE 
DE PROTECCIÓN IP00 Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA >4 KV FABRI-
CANTE   SIEMENS, SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 230/24 V,  50 HZ, 
0,5  KVA.  CLASE  TÉRMICA  B,  CLASE  I, ÍNDICE DE 
PROTECCIÓN IP00 Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA >4 KV. FABRICANTE 
SIEMENS, SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. SAI  ENTRADA  MONOFÁSICA 230  V/50  HZ  Y SA-
LIDA MONOFÁSICA 230 V/50HZ DE 700 VA, TECNOLOGÍA 
ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, EQUIPADA CON PUERTO DE 
COMUNICACIONES PROFIBUS DP O MODBUS RTU. FABRI-
CANTE CLORHIDE O SIMILAR. 
- 1 UD. FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA Y ESTABILI-
ZADA SITOP, ENTRADA 120/230 VCA, SALIDA 24 VCC, 20 A. 
FABRICANTE SIEMENS 6EP1336-3BA00. 
- 1 UD. MÓDULO DE SEGURIDAD CATEGORÍA 3 CON 3 CIR-
CUITOS DE SEGURIDAD 'NA' Y 1 SALIDA PARA CABLEAR AL PLC. 
ALIMENTACIÓN 24 V AC/DC. FABRICANTE PILZ, TELEMECANICA 
O SIMILAR. 
- 1 UD. PULSADOR SETA PARADA DE EMERGENCIA CON AC-
CIONADOR ROJO Y ETIQUETA REDONDA. 1 NA + 1 NC. FA-
BRICANTE PILZ, TELEMECANICA O SIMILAR. 
- 1 UD. PILOTO   DE   SEÑALIZACIÓN  CON  LED COLOR 
VERDE, DE DIÁMETRO NOMINAL 22 MM. FABRICANTE PILZ, 
TELEMECANICA O SIMILAR. 
- 1 UD. TOMA DE CORRIENTE PARA MONTAJE EN CARRIL DIN 
TIPO SCHUKO II+T/16 A FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TOMA  DE  CORRIENTE  INDUSTRIAL  COMPUESTA 
POR CAJA MURAL CON AGUJERO 65 X 85 MM Y TOMA DE 
EMPOTRAR III+T/16 A, UN 380-415, IP 44. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. RESISTENCIA    DE    CALDEO    DE    ALUMINIO 
EQUIPADA  CON  SONDA  PTC  CON  UNA POTENCIA DE 
90 W/230 VCA. FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
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- 1 UD. TERMOSTATO AMBIENTE, REGULACIÓN POR BIMETAL 
CON  UN  CONTACTO  CONMUTADO DE 15ª. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ARMARIO 230V 50HZ. 
FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 2 UDS. FINAL DE CARRERA DE APERTURA DE PUERTA CON 
CONTACTO NC + NA, 10 A/500 V FABRICANTE SCHNEIDER O 
SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IVP DE 6 A, CURVA 
C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIIP DE 25 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 300 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 25 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 3 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 20 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 16 A, CURVA 
C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 10 A, 
CURVA C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 4 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 10 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 7 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 6 A, CURVA 
C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  ULTRARRÁPIDO  10KA, 
IIP DE 10 A, CURVA A. FABRICANTE SIEMENS O SIMILAR. 
- 3 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ULTRARRÁPIDO 10KA, IP 
DE 4 A, CURVA A. FABRICANTE SIEMENS O SIMILAR. 
- 5 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ULTRARRÁPIDO 10KA, IP 
DE 2 A, CURVA A. FABRICANTE SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR   MAGNÉTICO IIIP CON MANDO 
MOTORIZADO  DE  32  A,  CURVA  C,  10  KA EQUIPADO 
CON CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC, DE SEÑALIZA-
CIÓN DE ESTADO "ABIERTO/CERRADO" Y CONTACTO AUXILIAR 
DE SEÑALIZACIÓN DE DEFECTO ELÉCTRICO Y BOBINA DE 
EMISIÓN A 230 V 50HZ. APTO PARA COORDINACIÓN TIPO 2. 
FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 2 UDS. TRANSFORMADOR  TOROIDAL DE 30 MA DE DIÁME-
TRO EQUIPADO CON RELÉ DIFERENCIAL DE 300 MA. FABRI-
CANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 2 UDS. ARRANCADOR ESTÁTICO DE 15 KW A 400 V, CON 
RELÉ  DE  "BY-PASS"  INTEGRADO,  GRADO DE PROTECCIÓN 
IP 54, CONTROL FLEXIBLE DE LA CORRIENTE DE ARRANQUE (1 
A 5 IN) Y DEL PAR DE ARRANQUE (30% A 99%) Y POSIBILIDAD 
DE REALIZAR MÁS DE 4 ARRANQUES POR HORA. DE DIMEN-
SIONES APROXIMADAS 157 X 350 X 132 MM (ANCHO X ALTO X 
PROFUNDIDAD). SEÑALIZACIÓN DE ESTADO MEDIANTE LED Y 
EQUIPADO CON 4ED Y 2 SD PARA CONTROL POR PLC. FA-
BRICANTE POWER ELECTRONICS O SIMILAR. 
- 1 UD. CONTACTOR  IIP DE 16 A, CATEGORÍA  AC1, EQUI-
PADO CON CONTACTO AUXILIAR 1NA+1NC Y TENSIÓN DE 
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MANDO A 230 V. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMI-
LAR. 
- 3 UDS. ARRANCADOR CON PROTECCIÓN INTEGRAL TESYS U, 
PARA ARRANQUE DIRECTO DE 1,5 KW, A 400 V, CON CON-
TACTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE DE-
FECTO, INCLUSO PROTECCIÓN DIFERENCIAL TOROIDAL ASO-
CIADA. FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 54 ED COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA 
TARJETAS DE ED DE PLC 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN CON BORNES DE 
TORNILLO, CON SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE TENSIÓN 
POR LED PARA DETECTORES A 3 HILOS. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
   FABRICANTE SIEMENS, WEIDMULLER O SIMILAR. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 26 SD COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA TAR-
JETAS DE SD DE PLC 
             - MÓDULOS  DE  CONEXIÓN  CON  RELÉS INDI-
VIDUALES DE TIPO ENCHUFABLE EN ZÓCALO, CON BORNES 
DE TORNILLO, CON SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE ALIMEN-
TACIÓN POR LED. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
  FABRICANTE  SIEMENS,  WEIDMULLER  O SIMILAR. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 3 EA COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA TAR-
JETAS DE EA DE PLC 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN CON BORNES DE 
TORNILLO, PARA TRANSMISOR A 2 Ó 4 HILOS. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
  FABRICANTE SIEMENS, WEIDMULLER O SIMILAR. 
 -5 UDS. BARRERA ZENER DE UN CANAL CON POLARIDAD PO-
SITIVA,  TENSIÓN  DE  TRABAJO  24  VDC  CON 10μA, RE-
SISTENCIA 327 ? Y FUSIBLE DE 50 MA, GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP 20. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE ATEX 7005 
EEX-IA-IIC FABRICANTE BARTEC, PEPPERL+FUCHS, WIDMULLER 
O SIMILAR. 
- 1 UD. BARRERA GALVÁNICAMENTE AISLADA EX PARA ALIMEN-
TACIÓN INTRÍNSECAMENTE SEGURA Y TRANSMISIÓN DE SEÑAL 
CON TECNOLOGÍA A 2 O 4  HILOS  PARA  TRANSMISOR 
4...20  MA,  CON APROBACIÓN EX EN AÉREAS PELIGROSAS. 
TENSIÓN DE OPERACIÓN 24 VDC. CERTIFICADO ATEX II , 
EEX-IA IIC. FABRICANTE: VEGA, PEPPERL+FUCHS, WIDMULLER O 
SIMILAR. 
 
CANALETA PVC COLOR GRIS. FABRICANTES UNEX O SIMILAR. 
LETREROS   DE   SEÑALIZACIÓN  DE   BAQUELITA FONDO 
NEGRO Y LETRA BLANCA CON ADHESIVO Y REMACHES DE 
PLÁSTICO. 
PLETINA DE TIERRA DE CU 30 X 5 
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CABLEADO, PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIONADO Y MANO 
DE OBRA 
EMBALAJE, SEGURO, TRANSPORTE A OBRA 
MONTAJE EN OBRA 
  
  
Sin descomposición  
  

00005E  Ml  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN DE MANGUERA TIPO DN-F 
0,6/1 KV DE 3 X 10 MM2  + T DE SECCIÓN, A BASE DE CON-
DUCTORES DE COBRE FLEXIBLE CLASE  5, S/UNE 21.150, UNE 
21.166, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA S/UNE-EN 60332-1, 
CON AISLAMIENTO EPR Y CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLO-
ROPRENO. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
SUJECIÓN. TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y 
PROBADO SEGÚN REBT Y EMC. INCLUYE: REPLANTEO Y TRA-
ZADO DE LÍNEAS, TENDIDO DE CABLES Y CONEXIONADO.  
  
Sin descomposición  
  

18,67 

00006E  Ml  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA TIPO DN-F 0,6/1 
KV DE 3 X 2,5 MM2  + T DE SECCIÓN, A BASE DE CONDUC-
TORES DE COBRE FLEXIBLE CLASE  5, S/UNE 21.150, UNE 
21.166, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA S/UNE-EN 60332-1, 
CON AISLAMIENTO EPR Y CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLO-
ROPRENO. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
SUJECIÓN. TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y 
PROBADO SEGÚN REBT Y EMC. INCLUYE: REPLANTEO Y TRA-
ZADO DE LÍNEAS, TENDIDO DE CABLES Y CONEXIONADO.  
  
Sin descomposición  
  

5,65 

00007E  Ml  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO RV-K 0,6/1 KV DE 
3 X 2,5 MM2 DE SECCIÓN A BASE DE CONDUCTORES DE 
COBRE FLEXIBLE CLASE 5, S/UNE 21.150, UNE 21.166, NO 
PROPAGADOR DE LA LLAMA S/UNE-EN 60332-1, CON AISLA-
MIENTO XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC FLEXIBLE. INCLUSO 
P/P DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO SEGÚN 
REBT  Y  EMC.  INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LÍNEAS, 
TENDIDO DE CABLES Y CONEXIONADO.  
  
Sin descomposición  
  

5,29 

00008E  Ml  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO RV-K 0,6/1 KV DE 
3 X 1,5 MM2 DE SECCIÓN A BASE DE CONDUCTORES DE 
COBRE FLEXIBLE CLASE 5, S/UNE 21.150, UNE 21.166, NO 
PROPAGADOR DE LA LLAMA S/UNE-EN 60332-1, CON AISLA-
MIENTO XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC FLEXIBLE. INCLUSO 
P/P DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO SEGÚN 
REBT  Y  EMC.  INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LÍNEAS, 
TENDIDO DE CABLES Y CONEXIONADO. 
  
  
Sin descomposición  

3,96 
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00009E  Ud  SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE PASAMUROS ES-

TANCO, TIPO ROXTEC O SIMILAR.  
  
Sin descomposición  
  

589,00 

00010E  Ml  SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE PVC 
PERFORADA CON TAPA DE 60 X 100 MM, INCLUSO SOPORTES 
Y PIEZAS ESPECIALES.  
  
Sin descomposición  
  

13,65 

00011E  Ml  SUMINSITRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC 
RÍGIDO M-20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS Y 
FIJACIONES.  
  
Sin descomposición  
  

5,98 

00012E  Ud  DERECHOS DE ENGANCHE Y ACOMETIDA PARA EL BOMBEO 
DE MURUETA 2  
  
Sin descomposición  
  

889,00 

00013E  Ud  MONTAJE E INSTALACIÓN DE FO MONOMODO ALIVIADERO - 
B. MURUETA 2 COMPUESTO POR: 
 
- 789 ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FO 
MONOMODO DE 12 PARES DE FIBRA S/PPT, BAJO TUBO EXIS-
TENTE ENTRE EL BOMBEO DE BUSTURIA Y EL BOMBEO MU-
RUETA 2, INSTALACIÓN DE CAJA A CAJA.  
- 1 UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MURAL DE DIS-
TRIBUCIÓN Y EMPALME, TIPO "TORPEDO", CON CAPACIDAD 
MÍNIMA DE 24 EMPALMES DE FO MONOMODO, CON CO-
NECTORES BFOC (ST), A UBICAR EN EL INTERIOR DEL CGPC. 
- 2 UDS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE 1 PAR 
DE FO MONOMODO, DESDE CAJA MURAL DE     DISTRIBU-
CIÓN Y EMPALME HASTA CONVERTIDOR DE MEDIO/"SWITCH" 
UBICADOS EN EL INTERIOR DEL CGPC. 
- 1 UD. ENSAYO DE ACEPTACIÓN FINAL EN TODA LA LONGI-
TUD DE LA INSTALACIÓN Y PARA CADA FIBRA ÓPTICA, PRO-
PORCIONANDO LOS DATOS FINALES DE CALIFICACIÓN PARA 
SU ACEPTACIÓN. 
 
  
  
Sin descomposición  
  

4.056,70 

00014E  Ud  SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE CONDUCTOR 
DE COBRE, RZ1-K DE 4 X 16MM2,  AISLAMIENTO 0,6/ 1KV, 
CON P/P DE TERMINALES Y EMBRIDADO, TENDIDO EN TUBO , 
BANDEJA , INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIÓN E 
INSTALACIÓN. INSTALACIÓN SEGÚN R.E.B.T.  
  
Sin descomposición  
  

21,45 

00015E  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PREFABRICADO DE 26.567,95 



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 8

HORMIGÓN, CON DOS PUERTAS FRONTALES Y SIN COMPAR-
TIMENTACIÓN INTERIOR, FABRICANTE   ADHORNA, PRONU-
TEC O SIMILAR. DIMENSIONES APROXIMADAS 1.700 X 1.780 X 
480 MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD). TOTALMENTE 
INALTERABLE A LA INTEMPERIE, CON GRADO DE PROTECCIÓN 
MÍNIMO IP 55 SEGÚN UNE 20324 E IK 10. INCLUYENDO SIS-
TEMA DE CIERRE QUE PERMITA EL ACCESO AL MISMO DEL 
PERSONAL AUTORIZADO, CON PUERTA DE ACCESO SITUADA A 
UNA ALTURA QUE COMO MÍNIMO ESTARÁ A 0,30  M  SOBRE 
LA  RASANTE  DEL  VIAL  DONDE ESTÉ UBICADO. EQUIPADO 
CON PLACA DE MONTAJE Y CONTENIENDO EN SU INTERIOR 
LOS SIGUIENTES EQUIPOS TOTALMENTE MONTADOS Y CA-
BLEADOS: 
 
PLC DE CONTROL CON EL  SIGUIENTE EQUIPAMIENTO: 
- 1 UD. PERFIL SOPORTE 480 MM 6ES7390-1AE80-0AA0 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU CON MPI, MEMO-
RIA CENTRAL DE 128 KBYTES, 2 PUERTOS DP MASTER/SLAVE, 
REQUIERE MICRO MEMORY CARD. 6ES7315-2AG10-0AB0. 
- 1 UD. MICRO MEMORY CARD DE 128 KB. 
6ES7953-8LG00-0AA0. 
- 2 UDS. SIMATIC S7-300, TARJETA DE ENTRADAS DIGITALES SM 
321, CON SEPARACIÓN GALVÁNICA, 32 ED; 24 V DC. 
6ES7321-1BL00-0AA0. 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, TARJETA DE SALIDAS DIGITALES SM 
322, CON SEPARACIÓN GALVÁNICA, 32 SD; 24 V DC, 0,5 A. 
6ES7322-1BL00-0AA0. 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, TARJETA DE SALIDAS DIGITALES  SM 
322,  CON  SEPARACIÓN GALVÁNICA, 32 SD; 24 V DC, 0,5 A. 
6ES7322-1BL00-0AA0 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, TARJETA DE ENTRADAS ANALÓGICAS 
SM 331, CON SEPARACIÓN  GALVÁNICA 8 EA; RESOLUCIÓN 
9/12/14 BIT, 
U/I/RESISTENCIA/TERMOPAR/PT100.6ES7331-7KF02-0AB0. 
 
1 UD. DE PANEL DE OPERACIÓN CON PANTALLA TÁCTIL 
ANALÓGICA RESISTIVA TIPO TFT DE 10", 65.535 COLORES 
CON UNA RESOLUCIÓN DE 1024 X 780 (AN X AL EN PIXELES), 
CON UN MTBF DE RETROILUMINACIÓN DE 50.000 H. IP 65 EN 
EL FRONTAL. ALIMENTACIÓN A 24 VDC. MEMORIA DE 12 MB 
CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 SINÓPTICOS DE PROCESO 
Y 4.000 AVISOS DE ALARMAS. DISPONDRÁ DE AL MENOS LAS 
SIGUIENTES INTERFACES DE COMUNICACIÓN: 1XRS422, 
1XRS485, 2XRJ45, 2XUSB. VARIOS IDIOMAS ONLINE Y DE PRO-
YECTO. CONEXIÓN DIRECTA AL PLC. FABRICANTE SIEMENS, 
LOGITEK O SIMILAR. 
 
HARDWARE DE COMUNICACIONES SINAUT: 
- 1 UD. SINAUT ST7, TIM 3V-IE MÓDULO DE TRANSMISIÓN 
PARA SIMATIC S7-300, C7; CON INTERFAZ RS232 PARA LA 
COMUNICACIÓN SINAUT VÍA REDES WAN CLÁSICAS E INTER-
FAZ RJ45 PARA LA COMUNICACIÓN SINAUT VÍA REDES BASA-
DAS EN IP (WAN O LAN). 6NH7800-3BA00. 
- 1 UD. SIMATIC NET, CONFIGURACIÓN PLUG C- PLUG, PARA 
ALMACENAR LOS DATOS DE CONFIGURACIÓN EN COMPO-
NENTES SIMATIC NET  Y POSIBLES DATOS DE  USUARIO, 
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COMO POR EJEMPLO EL SISTEMA DE ARCHIVOS EN EL 
CP443-1  ADV.,  APLICABLE  EN  PRODUCTOS SIMATIC NET 
CON SLOT PARA C-PLUG. 6GK1900-0AB0. 
- 1 UD. SIMATIC NET,  CABLE  INDUSTRIAL  ETHERNET TP 
CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CABLE TP 4X2, CONECTORIZADO 
CON 2 RJ45, LONGITUD 1 M. 6XV1870-3QH10. 
- 1 UD. "SWITCH" IE NO ADMINISTRABLE, 4 PUERTOS DE 
10/100MBIT/S RJ45, 2 PUERTOS DE 100MBIT/S PARA FIBRA 
ÓPTICA MONOMODO CONECTORES BFOC, LED DE 
DIAGNÓSTICO, ALIMENTACIÓN 24 VDC REDUNDANTE. FA-
BRICANTE SIEMENS, WESTERMO O SIMILAR. 
 
APARAMENTA ELÉCTRICA: 
- 1 UD. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  IVP  CON  MANDO 
MOTORIZADO DE 50 A, CURVA U, 10 KA, EQUIPADO CON 
CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC DE SEÑALIZACIÓN DE 
ESTADO "ABIERTO/CERRADO" Y 1 CONTACTO CONMUTADO 
DE "DISPARO PROTECCIONES". FABRICANTE SCHNEIDER O 
SIMILAR. 
- 1 UD. DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO 2 IVP CON 
CONTACTO DE SEÑALIZACIÓN DE DISPARO. FABRICANTE 
DEHN O SIMILAR 
- 1 UD. BASE PORTAFUSIBLES SECCIONABLE PARA CARRIL DIN 
TRIPOLAR + NEUTRO, 50 A, 690 V INCLUYENDO FUSIBLES 
CILÍNDRICOS CLASE GL/GG DE 40 A, 500 V. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 3 UDS. TRANSFORMADOR  DE  CORRIENTE  DE  PRIMARIO 
BOBINADO  PARA  MEDIDA,  50/5  A,  10  VA, CLASE 0,5 
PARA MONTAJE SOBRE CARRIL DIN. FABRICANTE CARLO GA-
VAZZI, CIRCUTOR O SIMILAR 
- 1 UD. ANALIZADOR DE REDES MODELO CVM 144-ITF CON 
PUERTO RS 485 PARA COMUNICACIÓN PROFIBUS DP O 
MODBUS RTU. FABRICANTE CIRCUTOR O SIMILAR 
- 1 UD. RELÉ TRIFÁSICO DE MÍNIMA TENSIÓN (27), DISEÑADO 
PARA INSTALACIÓN SOBRE CARRIL DIN Y CONEXIÓN DIRECTA 
A SISTEMAS DE BT. CALIBRE 400  V  Y RANGO  DE  AJUSTE 
DESDE 240V. FABRICANTE MG, SIEMENS O SIMILAR 
- 1 UD. RELÉ DE CONTROL DE ORDEN DE SUCESIÓN DE FASES 
1NA+1NC 400/230 V 50HZ. FABRICANTE MG, SIEMENS O 
SIMILAR 
- 1 UD. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE PRIMARIO BOBI-
NADO PARA MEDIDA, 50/5 A, 10 VA, CLASE 0,5 PARA MONTAJE 
SOBRE CARRIL DIN. FABRICANTE CARLO GAVAZZI, CIRCUTOR 
O SIMILAR. 
- 1 UD. BATERÍA DE  COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE 
ENERGÍA  REACTIVA  DE  6,2  KVAR  A  400  V, FORMADA 
POR TRES ESCALONES DE (2,5 + 5 ) KVAR. GRADO DE PRO-
TECCIÓN IP 21 Y COLOR RAL 7035 GRIS. TENSIÓN DE MA-
NIOBRA 230 V. FABRICANTE CIRCUTOR O SIMILAR. 
- 1 UD. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE AISLAMIENTO 
230/230 V, 50 HZ, 1 KVA. CLASE TÉRMICA B, CLASE I, ÍNDICE 
DE PROTECCIÓN IP00 Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA >4 KV FABRI-
CANTE   SIEMENS, SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 230/24 V,  50 HZ, 
0,5  KVA.  CLASE  TÉRMICA  B,  CLASE  I, ÍNDICE DE 
PROTECCIÓN IP00 Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA >4 KV. FABRICANTE 
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SIEMENS, SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. SAI  ENTRADA  MONOFÁSICA 230  V/50  HZ  Y SA-
LIDA MONOFÁSICA 230 V/50HZ DE 700 VA, TECNOLOGÍA 
ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, EQUIPADA CON PUERTO DE 
COMUNICACIONES PROFIBUS DP O MODBUS RTU. FABRI-
CANTE CLORHIDE O SIMILAR. 
- 1 UD. FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA Y ESTABILI-
ZADA SITOP, ENTRADA 120/230 VCA, SALIDA 24 VCC, 20 A. 
FABRICANTE SIEMENS 6EP1336-3BA00. 
- 1 UD. MÓDULO DE SEGURIDAD CATEGORÍA 3 CON 3 CIR-
CUITOS DE SEGURIDAD 'NA' Y 1 SALIDA PARA CABLEAR AL PLC. 
ALIMENTACIÓN 24 V AC/DC. FABRICANTE PILZ, TELEMECANICA 
O SIMILAR. 
- 1 UD. PULSADOR SETA PARADA DE EMERGENCIA CON AC-
CIONADOR ROJO Y ETIQUETA REDONDA. 1 NA + 1 NC. FA-
BRICANTE PILZ, TELEMECANICA O SIMILAR. 
- 1 UD. PILOTO   DE   SEÑALIZACIÓN  CON  LED COLOR 
VERDE, DE DIÁMETRO NOMINAL 22 MM. FABRICANTE PILZ, 
TELEMECANICA O SIMILAR. 
- 1 UD. TOMA DE CORRIENTE PARA MONTAJE EN CARRIL DIN 
TIPO SCHUKO II+T/16 A FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TOMA  DE  CORRIENTE  INDUSTRIAL  COMPUESTA 
POR CAJA MURAL CON AGUJERO 65 X 85 MM Y TOMA DE 
EMPOTRAR III+T/16 A, UN 380-415, IP 44. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. RESISTENCIA    DE    CALDEO    DE    ALUMINIO 
EQUIPADA  CON  SONDA  PTC  CON  UNA POTENCIA DE 
90 W/230 VCA. FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TERMOSTATO AMBIENTE, REGULACIÓN POR BIMETAL 
CON  UN  CONTACTO  CONMUTADO DE 15ª. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ARMARIO 230V 50HZ. 
FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 2 UDS. FINAL DE CARRERA DE APERTURA DE PUERTA CON 
CONTACTO NC + NA, 10 A/500 V FABRICANTE SCHNEIDER O 
SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IVP DE 6 A, CURVA 
C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIIP DE 25 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 300 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 25 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 3 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 20 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 16 A, CURVA 
C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 10 A, 
CURVA C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 4 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 10 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 7 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 6 A, CURVA 



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 11

C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  ULTRARRÁPIDO  10KA, 
IIP DE 10 A, CURVA A. FABRICANTE SIEMENS O SIMILAR. 
- 3 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ULTRARRÁPIDO 10KA, IP 
DE 4 A, CURVA A. FABRICANTE SIEMENS O SIMILAR. 
- 5 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ULTRARRÁPIDO 10KA, IP 
DE 2 A, CURVA A. FABRICANTE SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR   MAGNÉTICO IIIP CON MANDO 
MOTORIZADO  DE  16  A,  CURVA  C,  10  KA EQUIPADO 
CON CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC, DE SEÑALIZA-
CIÓN DE ESTADO "ABIERTO/CERRADO" Y CONTACTO AUXILIAR 
DE SEÑALIZACIÓN DE DEFECTO ELÉCTRICO Y BOBINA DE 
EMISIÓN A 230 V 50HZ. APTO PARA COORDINACIÓN TIPO 2. 
FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 2 UDS. TRANSFORMADOR  TOROIDAL DE 30 MA DE DIÁME-
TRO EQUIPADO CON RELÉ DIFERENCIAL DE 300 MA. FABRI-
CANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 2 UDS. ARRANCADOR ESTÁTICO DE 5 KW A 400 V, CON RELÉ 
DE  "BY-PASS"  INTEGRADO,  GRADO DE PROTECCIÓN IP 54, 
CONTROL FLEXIBLE DE LA CORRIENTE DE ARRANQUE (1 A 5 IN) 
Y DEL PAR DE ARRANQUE (30% A 99%) Y POSIBILIDAD DE REA-
LIZAR MÁS DE 4 ARRANQUES POR HORA. DE DIMENSIONES 
APROXIMADAS 157 X 350 X 132 MM (ANCHO X ALTO X PRO-
FUNDIDAD). SEÑALIZACIÓN DE ESTADO MEDIANTE LED Y 
EQUIPADO CON 4ED Y 2 SD PARA CONTROL POR PLC. FA-
BRICANTE POWER ELECTRONICS O SIMILAR. 
- 1 UD. CONTACTOR  IIP DE 16 A, CATEGORÍA  AC1, EQUI-
PADO CON CONTACTO AUXILIAR 1NA+1NC Y TENSIÓN DE 
MANDO A 230 V. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMI-
LAR. 
- 3 UDS. ARRANCADOR CON PROTECCIÓN INTEGRAL TESYS U, 
PARA ARRANQUE DIRECTO DE 1,5 KW, A 400 V, CON CON-
TACTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE DE-
FECTO, INCLUSO PROTECCIÓN DIFERENCIAL TOROIDAL ASO-
CIADA. FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 54 ED COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA 
TARJETAS DE ED DE PLC 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN CON BORNES DE 
TORNILLO, CON SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE TENSIÓN 
POR LED PARA DETECTORES A 3 HILOS. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
   FABRICANTE SIEMENS, WEIDMULLER O SIMILAR. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 26 SD COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA TAR-
JETAS DE SD DE PLC 
             - MÓDULOS  DE  CONEXIÓN  CON  RELÉS INDI-
VIDUALES DE TIPO ENCHUFABLE EN ZÓCALO, CON BORNES 
DE TORNILLO, CON SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE ALIMEN-
TACIÓN POR LED. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
  FABRICANTE  SIEMENS,  WEIDMULLER  O SIMILAR. 
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- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 3 EA COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA TAR-
JETAS DE EA DE PLC 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN CON BORNES DE 
TORNILLO, PARA TRANSMISOR A 2 Ó 4 HILOS. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
  FABRICANTE SIEMENS, WEIDMULLER O SIMILAR. 
 -5 UDS. BARRERA ZENER DE UN CANAL CON POLARIDAD PO-
SITIVA,  TENSIÓN  DE  TRABAJO  24  VDC  CON 10μA, RE-
SISTENCIA 327 ? Y FUSIBLE DE 50 MA, GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP 20. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE ATEX 7005 
EEX-IA-IIC FABRICANTE BARTEC, PEPPERL+FUCHS, WIDMULLER 
O SIMILAR. 
- 1 UD. BARRERA GALVÁNICAMENTE AISLADA EX PARA ALIMEN-
TACIÓN INTRÍNSECAMENTE SEGURA Y TRANSMISIÓN DE SEÑAL 
CON TECNOLOGÍA A 2 O 4  HILOS  PARA  TRANSMISOR 
4...20  MA,  CON APROBACIÓN EX EN AÉREAS PELIGROSAS. 
TENSIÓN DE OPERACIÓN 24 VDC. CERTIFICADO ATEX II , 
EEX-IA IIC. FABRICANTE: VEGA, PEPPERL+FUCHS, WIDMULLER O 
SIMILAR. 
 
CANALETA PVC COLOR GRIS. FABRICANTES UNEX O SIMILAR. 
LETREROS   DE   SEÑALIZACIÓN  DE   BAQUELITA FONDO 
NEGRO Y LETRA BLANCA CON ADHESIVO Y REMACHES DE 
PLÁSTICO. 
PLETINA DE TIERRA DE CU 30 X 5 
CABLEADO, PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIONADO Y MANO 
DE OBRA 
EMBALAJE, SEGURO, TRANSPORTE A OBRA 
MONTAJE EN OBRA  
  
Sin descomposición  
  

00016E  Ml  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN DE MANGUERA TIPO DN-F 
0,6/1 KV DE 3 X 4 MM2  + T DE SECCIÓN, A BASE DE CON-
DUCTORES DE COBRE FLEXIBLE CLASE  5, S/UNE 21.150, UNE 
21.166, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA S/UNE-EN 60332-1, 
CON AISLAMIENTO EPR Y CUBIERTA EXTERIOR DE POLICLO-
ROPRENO. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 
SUJECIÓN. TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y 
PROBADO SEGÚN REBT Y EMC. INCLUYE: REPLANTEO Y TRA-
ZADO DE LÍNEAS, TENDIDO DE CABLES Y CONEXIONADO.  
  
Sin descomposición  
  

6,89 

00017E  Ud  DERECHOS DE ENGANCHE Y ACOMETIDA PARA EL BOMBEO 
DE MURUETA 3  
  
Sin descomposición  
  

675,00 

00018E  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS MULTICABLE 
TIPO IC-V V DE N X 1,5 MM2 DE SECCIÓN MÍNIMA A BASE DE 
CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO, CLASE II S/UNE 
21.022 CON AISLAMIENTO     PVC PARA REALIZAR LA INTER-

467,00 



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 13

CONEXIÓN  DE  LAS  SIGUIENTES SEÑALES: 54ED/26SD EN-
TRE EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO DEL BOMBEO 
Y EL  CUADRO  GENERAL  DE  PROTECCIÓN  Y CONTROL. 
INCLUSO P/P DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. 
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO 
SEGÚN REBT Y EMC. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE 
LÍNEAS, TENDIDO DE CABLES SOBRE CANALIZACIÓN EXISTENTE 
Y CONEXIONADO.  
  
Sin descomposición  
  

00019E  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS MULTICABLE 
IC-VOV DE 4  X  1,5 MM2 CON AISLAMIENTO DE 500 V Y 
TENSIÓN DE ENSAYO DE 1.500  V A BASE DE CONDUCTORES 
DE COBRE RECOCIDO, CLASE II S/UNE 21.022 CON AISLA-
MIENTO PVC Y PANTALLA DE COBRE ESTAÑADO DE 0,5 MM2 
CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC PARA REALIZAR LA INTERCO-
NEXIÓN DE LAS SIGUIENTES SEÑALES 3EA ENTRE EQUIPOS E 
INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO DEL BOMBEO Y EL CUADRO 
GENERAL DE PROTECCIÓN Y CONTROL. INCLUSO P/P DE AC-
CESORIOS   Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN.  TOTALMENTE 
INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO SEGÚN REBT Y EMC. 
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LÍNEAS, TENDIDO DE 
CABLES SOBRE CANALIZACIÓN EXISTENTE Y CONEXIONADO.  
  
Sin descomposición  
  

189,00 

00020E  Ud  MONTAJE E INSTALACIÓN DE FO MONOMODO TRAMO B. 
BUSTURIA - ALIVIADERO COMPUESTO POR: 
 
- 1.355 ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FO 
MONOMODO DE 12 PARES DE FIBRA S/PPT, BAJO TUBO EXIS-
TENTE ENTRE EL BOMBEO MURUETA 2 Y EL BOMBEO MURUETA 
3, INSTALACIÓN DE CAJA A CAJA.  
- 1 UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MURAL DE DIS-
TRIBUCIÓN Y EMPALME, TIPO "TORPEDO", CON CAPACIDAD 
MÍNIMA DE 24 EMPALMES DE FO MONOMODO, CON CO-
NECTORES BFOC (ST), A UBICAR EN EL INTERIOR DEL CGPC. 
- 2 UDS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE 1 PAR 
DE FO MONOMODO, DESDE CAJA MURAL DE     DISTRIBU-
CIÓN Y EMPALME HASTA CONVERTIDOR DE MEDIO/"SWITCH" 
UBICADOS EN EL INTERIOR DEL CGPC. 
- 1 UD. ENSAYO DE ACEPTACIÓN FINAL EN TODA LA LONGI-
TUD DE LA INSTALACIÓN Y PARA CADA FIBRA ÓPTICA, PRO-
PORCIONANDO LOS DATOS FINALES DE CALIFICACIÓN PARA 
SU ACEPTACIÓN.  
  
Sin descomposición  
  

5.456,40 

00021E  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PREFABRICADO DE 
HORMIGÓN, CON DOS PUERTAS FRONTALES Y SIN COMPAR-
TIMENTACIÓN INTERIOR, FABRICANTE   ADHORNA, PRONU-
TEC O SIMILAR. DIMENSIONES APROXIMADAS 1.700 X 1.780 X 
480 MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD). TOTALMENTE 
INALTERABLE A LA INTEMPERIE, CON GRADO DE PROTECCIÓN 
MÍNIMO IP 55 SEGÚN UNE 20324 E IK 10. INCLUYENDO SIS-

26.437,95 
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TEMA DE CIERRE QUE PERMITA EL ACCESO AL MISMO DEL 
PERSONAL AUTORIZADO, CON PUERTA DE ACCESO SITUADA A 
UNA ALTURA QUE COMO MÍNIMO ESTARÁ A 0,30  M  SOBRE 
LA  RASANTE  DEL  VIAL  DONDE ESTÉ UBICADO. EQUIPADO 
CON PLACA DE MONTAJE Y CONTENIENDO EN SU INTERIOR 
LOS SIGUIENTES EQUIPOS TOTALMENTE MONTADOS Y CA-
BLEADOS: 
 
PLC DE CONTROL CON EL  SIGUIENTE EQUIPAMIENTO: 
- 1 UD. PERFIL SOPORTE 480 MM 6ES7390-1AE80-0AA0 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU CON MPI, MEMO-
RIA CENTRAL DE 128 KBYTES, 2 PUERTOS DP MASTER/SLAVE, 
REQUIERE MICRO MEMORY CARD. 6ES7315-2AG10-0AB0. 
- 1 UD. MICRO MEMORY CARD DE 128 KB. 
6ES7953-8LG00-0AA0. 
- 2 UDS. SIMATIC S7-300, TARJETA DE ENTRADAS DIGITALES SM 
321, CON SEPARACIÓN GALVÁNICA, 32 ED; 24 V DC. 
6ES7321-1BL00-0AA0. 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, TARJETA DE SALIDAS DIGITALES SM 
322, CON SEPARACIÓN GALVÁNICA, 32 SD; 24 V DC, 0,5 A. 
6ES7322-1BL00-0AA0. 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, TARJETA DE SALIDAS DIGITALES  SM 
322,  CON  SEPARACIÓN GALVÁNICA, 32 SD; 24 V DC, 0,5 A. 
6ES7322-1BL00-0AA0 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, TARJETA DE ENTRADAS ANALÓGICAS 
SM 331, CON SEPARACIÓN  GALVÁNICA 8 EA; RESOLUCIÓN 
9/12/14 BIT, 
U/I/RESISTENCIA/TERMOPAR/PT100.6ES7331-7KF02-0AB0. 
 
1 UD. DE PANEL DE OPERACIÓN CON PANTALLA TÁCTIL 
ANALÓGICA RESISTIVA TIPO TFT DE 10", 65.535 COLORES 
CON UNA RESOLUCIÓN DE 1024 X 780 (AN X AL EN PIXELES), 
CON UN MTBF DE RETROILUMINACIÓN DE 50.000 H. IP 65 EN 
EL FRONTAL. ALIMENTACIÓN A 24 VDC. MEMORIA DE 12 MB 
CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 SINÓPTICOS DE PROCESO 
Y 4.000 AVISOS DE ALARMAS. DISPONDRÁ DE AL MENOS LAS 
SIGUIENTES INTERFACES DE COMUNICACIÓN: 1XRS422, 
1XRS485, 2XRJ45, 2XUSB. VARIOS IDIOMAS ONLINE Y DE PRO-
YECTO. CONEXIÓN DIRECTA AL PLC. FABRICANTE SIEMENS, 
LOGITEK O SIMILAR. 
 
HARDWARE DE COMUNICACIONES SINAUT: 
- 1 UD. SINAUT ST7, TIM 3V-IE MÓDULO DE TRANSMISIÓN 
PARA SIMATIC S7-300, C7; CON INTERFAZ RS232 PARA LA 
COMUNICACIÓN SINAUT VÍA REDES WAN CLÁSICAS E INTER-
FAZ RJ45 PARA LA COMUNICACIÓN SINAUT VÍA REDES BASA-
DAS EN IP (WAN O LAN). 6NH7800-3BA00. 
- 1 UD. SIMATIC NET, CONFIGURACIÓN PLUG C- PLUG, PARA 
ALMACENAR LOS DATOS DE CONFIGURACIÓN EN COMPO-
NENTES SIMATIC NET  Y POSIBLES DATOS DE  USUARIO, 
COMO POR EJEMPLO EL SISTEMA DE ARCHIVOS EN EL 
CP443-1  ADV.,  APLICABLE  EN  PRODUCTOS SIMATIC NET 
CON SLOT PARA C-PLUG. 6GK1900-0AB0. 
- 1 UD. SIMATIC NET,  CABLE  INDUSTRIAL  ETHERNET TP 
CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CABLE TP 4X2, CONECTORIZADO 
CON 2 RJ45, LONGITUD 1 M. 6XV1870-3QH10. 



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 15

- 1 UD. "SWITCH" IE NO ADMINISTRABLE, 4 PUERTOS 
DE10/100MBIT/S RJ45, 2 PUERTOS DE 100MBIT/S PARA FIBRA 
ÓPTICA MONOMODO CONECTORES BFOC, LED DE 
DIAGNÓSTICO, ALIMENTACIÓN 24 VDC REDUNDANTE. FA-
BRICANTE SIEMENS, WESTERMO O SIMILAR. 
 
APARAMENTA ELÉCTRICA: 
- 1 UD. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  IVP  CON  MANDO 
MOTORIZADO DE 63 A, CURVA U, 10 KA, EQUIPADO CON 
CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC DE SEÑALIZACIÓN DE 
ESTADO "ABIERTO/CERRADO" Y 1 CONTACTO CONMUTADO 
DE "DISPARO PROTECCIONES". FABRICANTE SCHNEIDER O 
SIMILAR. 
- 1 UD. DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO 2 IVP CON 
CONTACTO DE SEÑALIZACIÓN DE DISPARO. FABRICANTE 
DEHN O SIMILAR 
- 1 UD. BASE PORTAFUSIBLES SECCIONABLE PARA CARRIL DIN 
TRIPOLAR + NEUTRO, 50 A, 690 V INCLUYENDO FUSIBLES 
CILÍNDRICOS CLASE GL/GG DE 40 A, 500 V. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 3 UDS. TRANSFORMADOR  DE  CORRIENTE  DE  PRIMARIO 
BOBINADO  PARA  MEDIDA,  80/5  A,  10  VA, CLASE 0,5 
PARA MONTAJE SOBRE CARRIL DIN. FABRICANTE CARLO GA-
VAZZI, CIRCUTOR O SIMILAR 
- 1 UD. ANALIZADOR DE REDES MODELO CVM 144-ITF CON 
PUERTO RS 485 PARA COMUNICACIÓN PROFIBUS DP O 
MODBUS RTU. FABRICANTE CIRCUTOR O SIMILAR 
- 1 UD. RELÉ TRIFÁSICO DE MÍNIMA TENSIÓN (27), DISEÑADO 
PARA INSTALACIÓN SOBRE CARRIL DIN Y CONEXIÓN DIRECTA 
A SISTEMAS DE BT. CALIBRE 400  V  Y RANGO  DE  AJUSTE 
DESDE 240V. FABRICANTE MG, SIEMENS O SIMILAR 
- 1 UD. RELÉ DE CONTROL DE ORDEN DE SUCESIÓN DE FASES 
1NA+1NC 400/230 V 50HZ. FABRICANTE MG, SIEMENS O 
SIMILAR 
- 1 UD. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE PRIMARIO BOBI-
NADO PARA MEDIDA, 80/5 A, 10 VA, CLASE 0,5 PARA MONTAJE 
SOBRE CARRIL DIN. FABRICANTE CARLO GAVAZZI, CIRCUTOR 
O SIMILAR. 
- 1 UD. BATERÍA DE  COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE 
ENERGÍA  REACTIVA  DE  10  KVAR  A  400  V, FORMADA 
POR TRES ESCALONES DE (2,5 + 5 + 5) KVAR. GRADO DE 
PROTECCIÓN IP 21 Y COLOR RAL 7035 GRIS. TENSIÓN DE 
MANIOBRA 230 V. FABRICANTE CIRCUTOR O SIMILAR. 
- 1 UD. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE AISLAMIENTO 
230/230 V, 50 HZ, 1 KVA. CLASE TÉRMICA B, CLASE I, ÍNDICE 
DE PROTECCIÓN IP00 Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA >4 KV FABRI-
CANTE   SIEMENS, SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 230/24 V,  50 HZ, 
0,5  KVA.  CLASE  TÉRMICA  B,  CLASE  I, ÍNDICE DE 
PROTECCIÓN IP00 Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA >4 KV. FABRICANTE 
SIEMENS, SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. SAI  ENTRADA  MONOFÁSICA 230  V/50  HZ  Y SA-
LIDA MONOFÁSICA 230 V/50HZ DE 700 VA, TECNOLOGÍA 
ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, EQUIPADA CON PUERTO DE 
COMUNICACIONES PROFIBUS DP O MODBUS RTU. FABRI-
CANTE CLORHIDE O SIMILAR. 
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- 1 UD. FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA Y ESTABILI-
ZADA SITOP, ENTRADA 120/230 VCA, SALIDA 24 VCC, 20 A. 
FABRICANTE SIEMENS 6EP1336-3BA00. 
- 1 UD. MÓDULO DE SEGURIDAD CATEGORÍA 3 CON 3 CIR-
CUITOS DE SEGURIDAD 'NA' Y 1 SALIDA PARA CABLEAR AL PLC. 
ALIMENTACIÓN 24 V AC/DC. FABRICANTE PILZ, TELEMECANICA 
O SIMILAR. 
- 1 UD. PULSADOR SETA PARADA DE EMERGENCIA CON AC-
CIONADOR ROJO Y ETIQUETA REDONDA. 1 NA + 1 NC. FA-
BRICANTE PILZ, TELEMECANICA O SIMILAR. 
- 1 UD. PILOTO   DE   SEÑALIZACIÓN  CON  LED COLOR 
VERDE, DE DIÁMETRO NOMINAL 22 MM. FABRICANTE PILZ, 
TELEMECANICA O SIMILAR. 
- 1 UD. TOMA DE CORRIENTE PARA MONTAJE EN CARRIL DIN 
TIPO SCHUKO II+T/16 A FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TOMA  DE  CORRIENTE  INDUSTRIAL  COMPUESTA 
POR CAJA MURAL CON AGUJERO 65 X 85 MM Y TOMA DE 
EMPOTRAR III+T/16 A, UN 380-415, IP 44. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. RESISTENCIA    DE    CALDEO    DE    ALUMINIO 
EQUIPADA  CON  SONDA  PTC  CON  UNA POTENCIA DE 
90 W/230 VCA. FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TERMOSTATO AMBIENTE, REGULACIÓN POR BIMETAL 
CON  UN  CONTACTO  CONMUTADO DE 15A. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ARMARIO 230V 50HZ. 
FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 2 UDS. FINAL DE CARRERA DE APERTURA DE PUERTA CON 
CONTACTO NC + NA, 10 A/500 V FABRICANTE SCHNEIDER O 
SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IVP DE 6 A, CURVA 
C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIIP DE 25 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 300 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 25 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 3 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 20 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 16 A, CURVA 
C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 10 A, 
CURVA C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 4 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 10 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 7 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 6 A, CURVA 
C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  ULTRARRÁPIDO  10KA, 
IIP DE 10 A, CURVA A. FABRICANTE SIEMENS O SIMILAR. 
- 3 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ULTRARRÁPIDO 10KA, IP 
DE 4 A, CURVA A. FABRICANTE SIEMENS O SIMILAR. 
- 5 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ULTRARRÁPIDO 10KA, IP 
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DE 2 A, CURVA A. FABRICANTE SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR   MAGNÉTICO IIIP CON MANDO 
MOTORIZADO  DE  32  A,  CURVA  C,  10  KA EQUIPADO 
CON CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC, DE SEÑALIZA-
CIÓN DE ESTADO "ABIERTO/CERRADO" Y CONTACTO AUXILIAR 
DE SEÑALIZACIÓN DE DEFECTO ELÉCTRICO Y BOBINA DE 
EMISIÓN A 230 V 50HZ. APTO PARA COORDINACIÓN TIPO 2. 
FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 2 UDS. TRANSFORMADOR  TOROIDAL DE 30 MA DE DIÁME-
TRO EQUIPADO CON RELÉ DIFERENCIAL DE 300 MA. FABRI-
CANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 2 UDS. ARRANCADOR ESTÁTICO DE 11 KW A 400 V, CON 
RELÉ  DE  "BY-PASS"  INTEGRADO,  GRADO DE PROTECCIÓN 
IP 54, CONTROL FLEXIBLE DE LA CORRIENTE DE ARRANQUE (1 
A 5 IN) Y DEL PAR DE ARRANQUE (30% A 99%) Y POSIBILIDAD 
DE REALIZAR MÁS DE 4 ARRANQUES POR HORA. DE DIMEN-
SIONES APROXIMADAS 157 X 350 X 132 MM (ANCHO X ALTO X 
PROFUNDIDAD). SEÑALIZACIÓN DE ESTADO MEDIANTE LED Y 
EQUIPADO CON 4ED Y 2 SD PARA CONTROL POR PLC. FA-
BRICANTE POWER ELECTRONICS O SIMILAR. 
- 1 UD. CONTACTOR  IIP DE 16 A, CATEGORÍA  AC1, EQUI-
PADO CON CONTACTO AUXILIAR 1NA+1NC Y TENSIÓN DE 
MANDO A 230 V. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMI-
LAR. 
- 3 UDS. ARRANCADOR CON PROTECCIÓN INTEGRAL TESYS U, 
PARA ARRANQUE DIRECTO DE 1,5 KW, A 400 V, CON CON-
TACTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE DE-
FECTO, INCLUSO PROTECCIÓN DIFERENCIAL TOROIDAL ASO-
CIADA. FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 54 ED COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA 
TARJETAS DE ED DE PLC 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN CON BORNES DE 
TORNILLO, CON SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE TENSIÓN 
POR LED PARA DETECTORES A 3 HILOS. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
   FABRICANTE SIEMENS, WEIDMULLER O SIMILAR. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 26 SD COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA TAR-
JETAS DE SD DE PLC 
             - MÓDULOS  DE  CONEXIÓN  CON  RELÉS INDI-
VIDUALES DE TIPO ENCHUFABLE EN ZÓCALO, CON BORNES 
DE TORNILLO, CON SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE ALIMEN-
TACIÓN POR LED. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
  FABRICANTE  SIEMENS,  WEIDMULLER  O SIMILAR. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 3 EA COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA TAR-
JETAS DE EA DE PLC 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN CON BORNES DE 
TORNILLO, PARA TRANSMISOR A 2 Ó 4 HILOS. 
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             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
  FABRICANTE SIEMENS, WEIDMULLER O SIMILAR. 
 -5 UDS. BARRERA ZENER DE UN CANAL CON POLARIDAD PO-
SITIVA,  TENSIÓN  DE  TRABAJO  24  VDC  CON 10μA, RE-
SISTENCIA 327 ? Y FUSIBLE DE 50 MA, GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP 20. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE ATEX 7005 
EEX-IA-IIC FABRICANTE BARTEC, PEPPERL+FUCHS, WIDMULLER 
O SIMILAR. 
- 1 UD. BARRERA GALVÁNICAMENTE AISLADA EX PARA ALIMEN-
TACIÓN INTRÍNSECAMENTE SEGURA Y TRANSMISIÓN DE SEÑAL 
CON TECNOLOGÍA A 2 O 4  HILOS  PARA  TRANSMISOR 
4...20  MA,  CON APROBACIÓN EX EN AÉREAS PELIGROSAS. 
TENSIÓN DE OPERACIÓN 24 VDC. CERTIFICADO ATEX II , 
EEX-IA IIC. FABRICANTE: VEGA, PEPPERL+FUCHS, WIDMULLER O 
SIMILAR. 
 
CANALETA PVC COLOR GRIS. FABRICANTES UNEX O SIMILAR. 
LETREROS   DE   SEÑALIZACIÓN  DE   BAQUELITA FONDO 
NEGRO Y LETRA BLANCA CON ADHESIVO Y REMACHES DE 
PLÁSTICO. 
PLETINA DE TIERRA DE CU 30 X 5 
CABLEADO, PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIONADO Y MANO 
DE OBRA 
EMBALAJE, SEGURO, TRANSPORTE A OBRA 
MONTAJE EN OBRA  
  
Sin descomposición  
  

00022E  Ud  DERECHOS DE ENGANCHE Y ACOMETIDA PARA EL BOMBEO 
DE MURUETA 4  
  
Sin descomposición  
  

889,00 

00023E  Ud  MONTAJE E INSTALACIÓN DE FO MONOMODO TRAMO B. 
BUSTURIA - B. MURUETA 2 COMPUESTO POR: 
 
- 1.894 ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FO 
MONOMODO DE 12 PARES DE FIBRA S/PPT, BAJO TUBO EXIS-
TENTE ENTRE EL BOMBEO MURUETA 3 Y EL BOMBEO MURUETA 
4, INSTALACIÓN DE CAJA A CAJA.  
- 1 UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MURAL DE DIS-
TRIBUCIÓN Y EMPALME, TIPO "TORPEDO", CON CAPACIDAD 
MÍNIMA DE 24 EMPALMES DE FO MONOMODO, CON CO-
NECTORES BFOC (ST), A UBICAR EN EL INTERIOR DEL CGPC. 
- 2 UDS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE 1 PAR 
DE FO MONOMODO, DESDE CAJA MURAL DE     DISTRIBU-
CIÓN Y EMPALME HASTA CONVERTIDOR DE MEDIO/"SWITCH" 
UBICADOS EN EL INTERIOR DEL CGPC. 
- 1 UD. ENSAYO DE ACEPTACIÓN FINAL EN TODA LA LONGI-
TUD DE LA INSTALACIÓN Y PARA CADA FIBRA ÓPTICA, PRO-
PORCIONANDO LOS DATOS FINALES DE CALIFICACIÓN PARA 
SU ACEPTACIÓN.  
  
Sin descomposición  
  

6.598,40 
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00024E  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PREFABRICADO DE 
HORMIGÓN, CON DOS PUERTAS FRONTALES Y SIN COMPAR-
TIMENTACIÓN INTERIOR, FABRICANTE   ADHORNA, PRONU-
TEC O SIMILAR. DIMENSIONES APROXIMADAS 1.700 X 1.780 X 
480 MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD). TOTALMENTE 
INALTERABLE A LA INTEMPERIE, CON GRADO DE PROTECCIÓN 
MÍNIMO IP 55 SEGÚN UNE 20324 E IK 10. INCLUYENDO SIS-
TEMA DE CIERRE QUE PERMITA EL ACCESO AL MISMO DEL 
PERSONAL AUTORIZADO, CON PUERTA DE ACCESO SITUADA A 
UNA ALTURA QUE COMO MÍNIMO ESTARÁ A 0,30  M  SOBRE 
LA  RASANTE  DEL  VIAL  DONDE ESTÉ UBICADO. EQUIPADO 
CON PLACA DE MONTAJE Y CONTENIENDO EN SU INTERIOR 
LOS SIGUIENTES EQUIPOS TOTALMENTE MONTADOS Y CA-
BLEADOS: 
 
PLC DE CONTROL CON EL  SIGUIENTE EQUIPAMIENTO: 
- 1 UD. PERFIL SOPORTE 480 MM 6ES7390-1AE80-0AA0 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU CON MPI, MEMO-
RIA CENTRAL DE 128 KBYTES, 2 PUERTOS DP MASTER/SLAVE, 
REQUIERE MICRO MEMORY CARD. 6ES7315-2AG10-0AB0. 
- 1 UD. MICRO MEMORY CARD DE 128 KB. 
6ES7953-8LG00-0AA0. 
- 2 UDS. SIMATIC S7-300, TARJETA DE ENTRADAS DIGITALES SM 
321, CON SEPARACIÓN GALVÁNICA, 32 ED; 24 V DC. 
6ES7321-1BL00-0AA0. 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, TARJETA DE SALIDAS DIGITALES SM 
322, CON SEPARACIÓN GALVÁNICA, 32 SD; 24 V DC, 0,5 A. 
6ES7322-1BL00-0AA0. 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, TARJETA DE SALIDAS DIGITALES  SM 
322,  CON  SEPARACIÓN GALVÁNICA, 32 SD; 24 V DC, 0,5 A. 
6ES7322-1BL00-0AA0 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, TARJETA DE ENTRADAS ANALÓGICAS 
SM 331, CON SEPARACIÓN  GALVÁNICA 8 EA; RESOLUCIÓN 
9/12/14 BIT, 
U/I/RESISTENCIA/TERMOPAR/PT100.6ES7331-7KF02-0AB0. 
 
1 UD. DE PANEL DE OPERACIÓN CON PANTALLA TÁCTIL 
ANALÓGICA RESISTIVA TIPO TFT DE 10", 65.535 COLORES 
CON UNA RESOLUCIÓN DE 1024 X 780 (AN X AL EN PIXELES), 
CON UN MTBF DE RETROILUMINACIÓN DE 50.000 H. IP 65 EN 
EL FRONTAL. ALIMENTACIÓN A 24 VDC. MEMORIA DE 12 MB 
CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 SINÓPTICOS DE PROCESO 
Y 4.000 AVISOS DE ALARMAS. DISPONDRÁ DE AL MENOS LAS 
SIGUIENTES INTERFACES DE COMUNICACIÓN: 1XRS422, 
1XRS485, 2XRJ45, 2XUSB. VARIOS IDIOMAS ONLINE Y DE PRO-
YECTO. CONEXIÓN DIRECTA AL PLC. FABRICANTE SIEMENS, 
LOGITEK O SIMILAR. 
 
HARDWARE DE COMUNICACIONES SINAUT: 
- 1 UD. SINAUT ST7, TIM 3V-IE MÓDULO DE TRANSMISIÓN 
PARA SIMATIC S7-300, C7; CON INTERFAZ RS232 PARA LA 
COMUNICACIÓN SINAUT VÍA REDES WAN CLÁSICAS E INTER-
FAZ RJ45 PARA LA COMUNICACIÓN SINAUT VÍA REDES BASA-
DAS EN IP (WAN O LAN). 6NH7800-3BA00. 
- 1 UD. SIMATIC NET, CONFIGURACIÓN PLUG C- PLUG, PARA 
ALMACENAR LOS DATOS DE CONFIGURACIÓN EN COMPO-

26.437,95 
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NENTES SIMATIC NET  Y POSIBLES DATOS DE  USUARIO, 
COMO POR EJEMPLO EL SISTEMA DE ARCHIVOS EN EL 
CP443-1  ADV.,  APLICABLE  EN  PRODUCTOS SIMATIC NET 
CON SLOT PARA C-PLUG. 6GK1900-0AB0. 
- 1 UD. SIMATIC NET,  CABLE  INDUSTRIAL  ETHERNET TP 
CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CABLE TP 4X2, CONECTORIZADO 
CON 2 RJ45, LONGITUD 1 M. 6XV1870-3QH10. 
- 1 UD. "SWITCH" IE NO ADMINISTRABLE, 4 PUERTOS 
DE10/100MBIT/S RJ45, 2 PUERTOS DE 100MBIT/S PARA FIBRA 
ÓPTICA MONOMODO CONECTORES BFOC, LED DE 
DIAGNÓSTICO, ALIMENTACIÓN 24 VDC REDUNDANTE. FA-
BRICANTE SIEMENS, WESTERMO O SIMILAR. 
 
APARAMENTA ELÉCTRICA: 
- 1 UD. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  IVP  CON  MANDO 
MOTORIZADO DE 63 A, CURVA U, 10 KA, EQUIPADO CON 
CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC DE SEÑALIZACIÓN DE 
ESTADO "ABIERTO/CERRADO" Y 1 CONTACTO CONMUTADO 
DE "DISPARO PROTECCIONES". FABRICANTE SCHNEIDER O 
SIMILAR. 
- 1 UD. DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO 2 IVP CON 
CONTACTO DE SEÑALIZACIÓN DE DISPARO. FABRICANTE 
DEHN O SIMILAR 
- 1 UD. BASE PORTAFUSIBLES SECCIONABLE PARA CARRIL DIN 
TRIPOLAR + NEUTRO, 50 A, 690 V INCLUYENDO FUSIBLES 
CILÍNDRICOS CLASE GL/GG DE 40 A, 500 V. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 3 UDS. TRANSFORMADOR  DE  CORRIENTE  DE  PRIMARIO 
BOBINADO  PARA  MEDIDA,  80/5  A,  10  VA, CLASE 0,5 
PARA MONTAJE SOBRE CARRIL DIN. FABRICANTE CARLO GA-
VAZZI, CIRCUTOR O SIMILAR 
- 1 UD. ANALIZADOR DE REDES MODELO CVM 144-ITF CON 
PUERTO RS 485 PARA COMUNICACIÓN PROFIBUS DP O 
MODBUS RTU. FABRICANTE CIRCUTOR O SIMILAR 
- 1 UD. RELÉ TRIFÁSICO DE MÍNIMA TENSIÓN (27), DISEÑADO 
PARA INSTALACIÓN SOBRE CARRIL DIN Y CONEXIÓN DIRECTA 
A SISTEMAS DE BT. CALIBRE 400  V  Y RANGO  DE  AJUSTE 
DESDE 240V. FABRICANTE MG, SIEMENS O SIMILAR 
- 1 UD. RELÉ DE CONTROL DE ORDEN DE SUCESIÓN DE FASES 
1NA+1NC 400/230 V 50HZ. FABRICANTE MG, SIEMENS O 
SIMILAR 
- 1 UD. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE PRIMARIO BOBI-
NADO PARA MEDIDA, 80/5 A, 10 VA, CLASE 0,5 PARA MONTAJE 
SOBRE CARRIL DIN. FABRICANTE CARLO GAVAZZI, CIRCUTOR 
O SIMILAR. 
- 1 UD. BATERÍA DE  COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE 
ENERGÍA  REACTIVA  DE  10  KVAR  A  400  V, FORMADA 
POR TRES ESCALONES DE (2,5 + 5 + 5) KVAR. GRADO DE 
PROTECCIÓN IP 21 Y COLOR RAL 7035 GRIS. TENSIÓN DE 
MANIOBRA 230 V. FABRICANTE CIRCUTOR O SIMILAR. 
- 1 UD. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE AISLAMIENTO 
230/230 V, 50 HZ, 1 KVA. CLASE TÉRMICA B, CLASE I, ÍNDICE 
DE PROTECCIÓN IP00 Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA >4 KV FABRI-
CANTE   SIEMENS, SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 230/24 V,  50 HZ, 
0,5  KVA.  CLASE  TÉRMICA  B,  CLASE  I, ÍNDICE DE 
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PROTECCIÓN IP00 Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA >4 KV. FABRICANTE 
SIEMENS, SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. SAI  ENTRADA  MONOFÁSICA 230  V/50  HZ  Y SA-
LIDA MONOFÁSICA 230 V/50HZ DE 700 VA, TECNOLOGÍA 
ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, EQUIPADA CON PUERTO DE 
COMUNICACIONES PROFIBUS DP O MODBUS RTU. FABRI-
CANTE CLORHIDE O SIMILAR. 
- 1 UD. FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA Y ESTABILI-
ZADA SITOP, ENTRADA 120/230 VCA, SALIDA 24 VCC, 20 A. 
FABRICANTE SIEMENS 6EP1336-3BA00. 
- 1 UD. MÓDULO DE SEGURIDAD CATEGORÍA 3 CON 3 CIR-
CUITOS DE SEGURIDAD 'NA' Y 1 SALIDA PARA CABLEAR AL PLC. 
ALIMENTACIÓN 24 V AC/DC. FABRICANTE PILZ, TELEMECANICA 
O SIMILAR. 
- 1 UD. PULSADOR SETA PARADA DE EMERGENCIA CON AC-
CIONADOR ROJO Y ETIQUETA REDONDA. 1 NA + 1 NC. FA-
BRICANTE PILZ, TELEMECANICA O SIMILAR. 
- 1 UD. PILOTO   DE   SEÑALIZACIÓN  CON  LED COLOR 
VERDE, DE DIÁMETRO NOMINAL 22 MM. FABRICANTE PILZ, 
TELEMECANICA O SIMILAR. 
- 1 UD. TOMA DE CORRIENTE PARA MONTAJE EN CARRIL DIN 
TIPO SCHUKO II+T/16 A FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TOMA  DE  CORRIENTE  INDUSTRIAL  COMPUESTA 
POR CAJA MURAL CON AGUJERO 65 X 85 MM Y TOMA DE 
EMPOTRAR III+T/16 A, UN 380-415, IP 44. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. RESISTENCIA    DE    CALDEO    DE    ALUMINIO 
EQUIPADA  CON  SONDA  PTC  CON  UNA POTENCIA DE 
90 W/230 VCA. FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TERMOSTATO AMBIENTE, REGULACIÓN POR BIMETAL 
CON  UN  CONTACTO  CONMUTADO DE 15A. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ARMARIO 230V 50HZ. 
FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 2 UDS. FINAL DE CARRERA DE APERTURA DE PUERTA CON 
CONTACTO NC + NA, 10 A/500 V FABRICANTE SCHNEIDER O 
SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IVP DE 6 A, CURVA 
C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIIP DE 25 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 300 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 25 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 3 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 20 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 16 A, CURVA 
C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 10 A, 
CURVA C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 4 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 10 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
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- 7 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 6 A, CURVA 
C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  ULTRARRÁPIDO  10KA, 
IIP DE 10 A, CURVA A. FABRICANTE SIEMENS O SIMILAR. 
- 3 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ULTRARRÁPIDO 10KA, IP 
DE 4 A, CURVA A. FABRICANTE SIEMENS O SIMILAR. 
- 5 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ULTRARRÁPIDO 10KA, IP 
DE 2 A, CURVA A. FABRICANTE SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR   MAGNÉTICO IIIP CON MANDO 
MOTORIZADO  DE  32  A,  CURVA  C,  10  KA EQUIPADO 
CON CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC, DE SEÑALIZA-
CIÓN DE ESTADO "ABIERTO/CERRADO" Y CONTACTO AUXILIAR 
DE SEÑALIZACIÓN DE DEFECTO ELÉCTRICO Y BOBINA DE 
EMISIÓN A 230 V 50HZ. APTO PARA COORDINACIÓN TIPO 2. 
FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 2 UDS. TRANSFORMADOR  TOROIDAL DE 30 MA DE DIÁME-
TRO EQUIPADO CON RELÉ DIFERENCIAL DE 300 MA. FABRI-
CANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 2 UDS. ARRANCADOR ESTÁTICO DE 11 KW A 400 V, CON 
RELÉ  DE  "BY-PASS"  INTEGRADO,  GRADO DE PROTECCIÓN 
IP 54, CONTROL FLEXIBLE DE LA CORRIENTE DE ARRANQUE (1 
A 5 IN) Y DEL PAR DE ARRANQUE (30% A 99%) Y POSIBILIDAD 
DE REALIZAR MÁS DE 4 ARRANQUES POR HORA. DE DIMEN-
SIONES APROXIMADAS 157 X 350 X 132 MM (ANCHO X ALTO X 
PROFUNDIDAD). SEÑALIZACIÓN DE ESTADO MEDIANTE LED Y 
EQUIPADO CON 4ED Y 2 SD PARA CONTROL POR PLC. FA-
BRICANTE POWER ELECTRONICS O SIMILAR. 
- 1 UD. CONTACTOR  IIP DE 16 A, CATEGORÍA  AC1, EQUI-
PADO CON CONTACTO AUXILIAR 1NA+1NC Y TENSIÓN DE 
MANDO A 230 V. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMI-
LAR. 
- 3 UDS. ARRANCADOR CON PROTECCIÓN INTEGRAL TESYS U, 
PARA ARRANQUE DIRECTO DE 1,5 KW, A 400 V, CON CON-
TACTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE DE-
FECTO, INCLUSO PROTECCIÓN DIFERENCIAL TOROIDAL ASO-
CIADA. FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 54 ED COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA 
TARJETAS DE ED DE PLC 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN CON BORNES DE 
TORNILLO, CON SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE TENSIÓN 
POR LED PARA DETECTORES A 3 HILOS. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
   FABRICANTE SIEMENS, WEIDMULLER O SIMILAR. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 26 SD COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA TAR-
JETAS DE SD DE PLC 
             - MÓDULOS  DE  CONEXIÓN  CON  RELÉS INDI-
VIDUALES DE TIPO ENCHUFABLE EN ZÓCALO, CON BORNES 
DE TORNILLO, CON SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE ALIMEN-
TACIÓN POR LED. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
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  FABRICANTE  SIEMENS,  WEIDMULLER  O SIMILAR. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 3 EA COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA TAR-
JETAS DE EA DE PLC 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN CON BORNES DE 
TORNILLO, PARA TRANSMISOR A 2 Ó 4 HILOS. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
  FABRICANTE SIEMENS, WEIDMULLER O SIMILAR. 
 -5 UDS. BARRERA ZENER DE UN CANAL CON POLARIDAD PO-
SITIVA,  TENSIÓN  DE  TRABAJO  24  VDC  CON 10μA, RE-
SISTENCIA 327 ? Y FUSIBLE DE 50 MA, GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP 20. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE ATEX 7005 
EEX-IA-IIC FABRICANTE BARTEC, PEPPERL+FUCHS, WIDMULLER 
O SIMILAR. 
- 1 UD. BARRERA GALVÁNICAMENTE AISLADA EX PARA ALIMEN-
TACIÓN INTRÍNSECAMENTE SEGURA Y TRANSMISIÓN DE SEÑAL 
CON TECNOLOGÍA A 2 O 4  HILOS  PARA  TRANSMISOR 
4...20  MA,  CON APROBACIÓN EX EN AÉREAS PELIGROSAS. 
TENSIÓN DE OPERACIÓN 24 VDC. CERTIFICADO ATEX II , 
EEX-IA IIC. FABRICANTE: VEGA, PEPPERL+FUCHS, WIDMULLER O 
SIMILAR. 
 
CANALETA PVC COLOR GRIS. FABRICANTES UNEX O SIMILAR. 
LETREROS   DE   SEÑALIZACIÓN  DE   BAQUELITA FONDO 
NEGRO Y LETRA BLANCA CON ADHESIVO Y REMACHES DE 
PLÁSTICO. 
PLETINA DE TIERRA DE CU 30 X 5 
CABLEADO, PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIONADO Y MANO 
DE OBRA 
EMBALAJE, SEGURO, TRANSPORTE A OBRA 
MONTAJE EN OBRA  
  
Sin descomposición  
  

00025E  Ud  DERECHOS DE ENGANCHE Y ACOMETIDA PARA EL BOMBEO 
DE MURUETA 5  
  
Sin descomposición  
  

6.578,00 

00026E  Ud  MONTAJE E INSTALACIÓN DE FO MONOMODO TRAMO B. 
BUSTURIA - B. MURUETA 2 COMPUESTO POR: 
 
- 1.280 ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FO 
MONOMODO DE 12 PARES DE FIBRA S/PPT, BAJO TUBO EXIS-
TENTE ENTRE EL BOMBEO MURUETA 4 Y EL BOMBEO MURUETA 
5, INSTALACIÓN DE CAJA A CAJA.  
- 1 UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MURAL DE DIS-
TRIBUCIÓN Y EMPALME, TIPO "TORPEDO", CON CAPACIDAD 
MÍNIMA DE 24 EMPALMES DE FO MONOMODO, CON CO-
NECTORES BFOC (ST), A UBICAR EN EL INTERIOR DEL CGPC. 
- 2 UDS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE 1 PAR 
DE FO MONOMODO, DESDE CAJA MURAL DE     DISTRIBU-
CIÓN Y EMPALME HASTA CONVERTIDOR DE MEDIO/"SWITCH" 
UBICADOS EN EL INTERIOR DEL CGPC. 

5.584,00 
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- 1 UD. ENSAYO DE ACEPTACIÓN FINAL EN TODA LA LONGI-
TUD DE LA INSTALACIÓN Y PARA CADA FIBRA ÓPTICA, PRO-
PORCIONANDO LOS DATOS FINALES DE CALIFICACIÓN PARA 
SU ACEPTACIÓN.  
  
Sin descomposición  
  

00027E  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PREFABRICADO DE 
HORMIGÓN, CON DOS PUERTAS FRONTALES Y SIN COMPAR-
TIMENTACIÓN INTERIOR, FABRICANTE   ADHORNA, PRONU-
TEC O SIMILAR. DIMENSIONES APROXIMADAS 1.700 X 1.780 X 
480 MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD). TOTALMENTE 
INALTERABLE A LA INTEMPERIE, CON GRADO DE PROTECCIÓN 
MÍNIMO IP 55 SEGÚN UNE 20324 E IK 10. INCLUYENDO SIS-
TEMA DE CIERRE QUE PERMITA EL ACCESO AL MISMO DEL 
PERSONAL AUTORIZADO, CON PUERTA DE ACCESO SITUADA A 
UNA ALTURA QUE COMO MÍNIMO ESTARÁ A 0,30  M  SOBRE 
LA  RASANTE  DEL  VIAL  DONDE ESTÉ UBICADO. EQUIPADO 
CON PLACA DE MONTAJE Y CONTENIENDO EN SU INTERIOR 
LOS SIGUIENTES EQUIPOS TOTALMENTE MONTADOS Y CA-
BLEADOS: 
 
PLC DE CONTROL CON EL  SIGUIENTE EQUIPAMIENTO: 
- 1 UD. PERFIL SOPORTE 480 MM 6ES7390-1AE80-0AA0 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU CON MPI, MEMO-
RIA CENTRAL DE 128 KBYTES, 2 PUERTOS DP MASTER/SLAVE, 
REQUIERE MICRO MEMORY CARD. 6ES7315-2AG10-0AB0. 
- 1 UD. MICRO MEMORY CARD DE 128 KB. 
6ES7953-8LG00-0AA0. 
- 1 UDS. SIMATIC S7-300, TARJETA DE ENTRADAS DIGITALES SM 
321, CON SEPARACIÓN GALVÁNICA, 32 ED; 24 V DC. 
6ES7321-1BL00-0AA0. 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, TARJETA DE SALIDAS DIGITALES SM 
322, CON SEPARACIÓN GALVÁNICA, 16 SD; 24 V DC, 0,5 A. 
6ES7322-1BL00-0AA0. 
- 1 UD. SIMATIC S7-300, TARJETA DE ENTRADAS ANALÓGICAS 
SM 331, CON SEPARACIÓN  GALVÁNICA 8 EA; RESOLUCIÓN 
9/12/14 BIT, 
U/I/RESISTENCIA/TERMOPAR/PT100.6ES7331-7KF02-0AB0. 
 
1 UD. DE PANEL DE OPERACIÓN CON PANTALLA TÁCTIL 
ANALÓGICA RESISTIVA TIPO TFT DE 10", 65.535 COLORES 
CON UNA RESOLUCIÓN DE 1024 X 780 (AN X AL EN PIXELES), 
CON UN MTBF DE RETROILUMINACIÓN DE 50.000 H. IP 65 EN 
EL FRONTAL. ALIMENTACIÓN A 24 VDC. MEMORIA DE 12 MB 
CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 SINÓPTICOS DE PROCESO 
Y 4.000 AVISOS DE ALARMAS. DISPONDRÁ DE AL MENOS LAS 
SIGUIENTES INTERFACES DE COMUNICACIÓN: 1XRS422, 
1XRS485, 2XRJ45, 2XUSB. VARIOS IDIOMAS ONLINE Y DE PRO-
YECTO. CONEXIÓN DIRECTA AL PLC. FABRICANTE SIEMENS, 
LOGITEK O SIMILAR. 
 
HARDWARE DE COMUNICACIONES SINAUT: 
- 1 UD. SINAUT ST7, TIM 3V-IE MÓDULO DE TRANSMISIÓN 
PARA SIMATIC S7-300, C7; CON INTERFAZ RS232 PARA LA 
COMUNICACIÓN SINAUT VÍA REDES WAN CLÁSICAS E INTER-

21.546,00 
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FAZ RJ45 PARA LA COMUNICACIÓN SINAUT VÍA REDES BASA-
DAS EN IP (WAN O LAN). 6NH7800-3BA00. 
- 1 UD. SIMATIC NET, CONFIGURACIÓN PLUG C- PLUG, PARA 
ALMACENAR LOS DATOS DE CONFIGURACIÓN EN COMPO-
NENTES SIMATIC NET  Y POSIBLES DATOS DE  USUARIO, 
COMO POR EJEMPLO EL SISTEMA DE ARCHIVOS EN EL 
CP443-1  ADV.,  APLICABLE  EN  PRODUCTOS SIMATIC NET 
CON SLOT PARA C-PLUG. 6GK1900-0AB0. 
- 1 UD. SIMATIC NET,  CABLE  INDUSTRIAL  ETHERNET TP 
CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CABLE TP 4X2, CONECTORIZADO 
CON 2 RJ45, LONGITUD 1 M. 6XV1870-3QH10. 
- 1 UD. "SWITCH" IE NO ADMINISTRABLE, 4 PUERTOS DE 
10/100MBIT/S RJ45, 2 PUERTOS DE 100MBIT/S PARA FIBRA 
ÓPTICA MONOMODO CONECTORES BFOC, LED DE 
DIAGNÓSTICO, ALIMENTACIÓN 24 VDC REDUNDANTE. FA-
BRICANTE SIEMENS, WESTERMO O SIMILAR. 
 
APARAMENTA ELÉCTRICA: 
- 1 UD. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  IVP  CON  MANDO 
MOTORIZADO DE 50 A, CURVA U, 10 KA, EQUIPADO CON 
CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC DE SEÑALIZACIÓN DE 
ESTADO "ABIERTO/CERRADO" Y 1 CONTACTO CONMUTADO 
DE "DISPARO PROTECCIONES". FABRICANTE SCHNEIDER O 
SIMILAR. 
- 1 UD. DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO 2 IVP CON 
CONTACTO DE SEÑALIZACIÓN DE DISPARO. FABRICANTE 
DEHN O SIMILAR 
- 1 UD. BASE PORTAFUSIBLES SECCIONABLE PARA CARRIL DIN 
TRIPOLAR + NEUTRO, 50 A, 690 V INCLUYENDO FUSIBLES 
CILÍNDRICOS CLASE GL/GG DE 40 A, 500 V. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 3 UDS. TRANSFORMADOR  DE  CORRIENTE  DE  PRIMARIO 
BOBINADO  PARA  MEDIDA,  50/5  A,  10  VA, CLASE 0,5 
PARA MONTAJE SOBRE CARRIL DIN. FABRICANTE CARLO GA-
VAZZI, CIRCUTOR O SIMILAR 
- 1 UD. ANALIZADOR DE REDES MODELO CVM 144-ITF CON 
PUERTO RS 485 PARA COMUNICACIÓN PROFIBUS DP O 
MODBUS RTU. FABRICANTE CIRCUTOR O SIMILAR 
- 1 UD. RELÉ TRIFÁSICO DE MÍNIMA TENSIÓN (27), DISEÑADO 
PARA INSTALACIÓN SOBRE CARRIL DIN Y CONEXIÓN DIRECTA 
A SISTEMAS DE BT. CALIBRE 400  V  Y RANGO  DE  AJUSTE 
DESDE 240V. FABRICANTE MG, SIEMENS O SIMILAR 
- 1 UD. RELÉ DE CONTROL DE ORDEN DE SUCESIÓN DE FASES 
1NA+1NC 400/230 V 50HZ. FABRICANTE MG, SIEMENS O 
SIMILAR 
- 1 UD. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE PRIMARIO BOBI-
NADO PARA MEDIDA, 50/5 A, 10 VA, CLASE 0,5 PARA MONTAJE 
SOBRE CARRIL DIN. FABRICANTE CARLO GAVAZZI, CIRCUTOR 
O SIMILAR. 
- 1 UD. BATERÍA DE  COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE 
ENERGÍA  REACTIVA  DE  6,2  KVAR  A  400  V, FORMADA 
POR TRES ESCALONES DE (2,5 + 5 ) KVAR. GRADO DE PRO-
TECCIÓN IP 21 Y COLOR RAL 7035 GRIS. TENSIÓN DE MA-
NIOBRA 230 V. FABRICANTE CIRCUTOR O SIMILAR. 
- 1 UD. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE AISLAMIENTO 
230/230 V, 50 HZ, 1 KVA. CLASE TÉRMICA B, CLASE I, ÍNDICE 
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DE PROTECCIÓN IP00 Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA >4 KV FABRI-
CANTE   SIEMENS, SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 230/24 V,  50 HZ, 
0,5  KVA.  CLASE  TÉRMICA  B,  CLASE  I, ÍNDICE DE 
PROTECCIÓN IP00 Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA >4 KV. FABRICANTE 
SIEMENS, SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. SAI  ENTRADA  MONOFÁSICA 230  V/50  HZ  Y SA-
LIDA MONOFÁSICA 230 V/50HZ DE 700 VA, TECNOLOGÍA 
ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN, EQUIPADA CON PUERTO DE 
COMUNICACIONES PROFIBUS DP O MODBUS RTU. FABRI-
CANTE CLORHIDE O SIMILAR. 
- 1 UD. FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA Y ESTABILI-
ZADA SITOP, ENTRADA 120/230 VCA, SALIDA 24 VCC, 20 A. 
FABRICANTE SIEMENS 6EP1336-3BA00. 
- 1 UD. MÓDULO DE SEGURIDAD CATEGORÍA 3 CON 3 CIR-
CUITOS DE SEGURIDAD 'NA' Y 1 SALIDA PARA CABLEAR AL PLC. 
ALIMENTACIÓN 24 V AC/DC. FABRICANTE PILZ, TELEMECANICA 
O SIMILAR. 
- 1 UD. PULSADOR SETA PARADA DE EMERGENCIA CON AC-
CIONADOR ROJO Y ETIQUETA REDONDA. 1 NA + 1 NC. FA-
BRICANTE PILZ, TELEMECANICA O SIMILAR. 
- 1 UD. PILOTO   DE   SEÑALIZACIÓN  CON  LED COLOR 
VERDE, DE DIÁMETRO NOMINAL 22 MM. FABRICANTE PILZ, 
TELEMECANICA O SIMILAR. 
- 1 UD. TOMA DE CORRIENTE PARA MONTAJE EN CARRIL DIN 
TIPO SCHUKO II+T/16 A FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TOMA  DE  CORRIENTE  INDUSTRIAL  COMPUESTA 
POR CAJA MURAL CON AGUJERO 65 X 85 MM Y TOMA DE 
EMPOTRAR III+T/16 A, UN 380-415, IP 44. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. RESISTENCIA    DE    CALDEO    DE    ALUMINIO 
EQUIPADA  CON  SONDA  PTC  CON  UNA POTENCIA DE 
90 W/230 VCA. FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TERMOSTATO AMBIENTE, REGULACIÓN POR BIMETAL 
CON  UN  CONTACTO  CONMUTADO DE 15ª. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ARMARIO 230V 50HZ. 
FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 2 UDS. FINAL DE CARRERA DE APERTURA DE PUERTA CON 
CONTACTO NC + NA, 10 A/500 V FABRICANTE SCHNEIDER O 
SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IVP DE 6 A, CURVA 
C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIIP DE 25 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 300 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 25 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 3 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 20 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 16 A, CURVA 
C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 10 A, 
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CURVA C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 4 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 10 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 7 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 6 A, CURVA 
C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  ULTRARRÁPIDO  10KA, 
IIP DE 10 A, CURVA A. FABRICANTE SIEMENS O SIMILAR. 
- 3 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ULTRARRÁPIDO 10KA, IP 
DE 4 A, CURVA A. FABRICANTE SIEMENS O SIMILAR. 
- 3 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ULTRARRÁPIDO 10KA, IP 
DE 2 A, CURVA A. FABRICANTE SIEMENS O SIMILAR. 
- 1 UDS. INTERRUPTOR   MAGNÉTICO IIIP CON MANDO 
MOTORIZADO  DE  16  A,  CURVA  C,  10  KA EQUIPADO 
CON CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC, DE SEÑALIZA-
CIÓN DE ESTADO "ABIERTO/CERRADO" Y CONTACTO AUXILIAR 
DE SEÑALIZACIÓN DE DEFECTO ELÉCTRICO Y BOBINA DE 
EMISIÓN A 230 V 50HZ. APTO PARA COORDINACIÓN TIPO 2. 
FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UDS. TRANSFORMADOR  TOROIDAL DE 30 MA DE DIÁME-
TRO EQUIPADO CON RELÉ DIFERENCIAL DE 300 MA. FABRI-
CANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 20 ED COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA 
TARJETAS DE ED DE PLC 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN CON BORNES DE 
TORNILLO, CON SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE TENSIÓN 
POR LED PARA DETECTORES A 3 HILOS. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
   FABRICANTE SIEMENS, WEIDMULLER O SIMILAR. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 8 SD COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA TAR-
JETAS DE SD DE PLC 
             - MÓDULOS  DE  CONEXIÓN  CON  RELÉS INDI-
VIDUALES DE TIPO ENCHUFABLE EN ZÓCALO, CON BORNES 
DE TORNILLO, CON SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE ALIMEN-
TACIÓN POR LED. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
  FABRICANTE  SIEMENS,  WEIDMULLER  O SIMILAR. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 3 EA COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA TAR-
JETAS DE EA DE PLC 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN CON BORNES DE 
TORNILLO, PARA TRANSMISOR A 2 Ó 4 HILOS. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
  FABRICANTE SIEMENS, WEIDMULLER O SIMILAR. 
 -5 UDS. BARRERA ZENER DE UN CANAL CON POLARIDAD PO-
SITIVA,  TENSIÓN  DE  TRABAJO  24  VDC  CON 10μA, RE-
SISTENCIA 327 ? Y FUSIBLE DE 50 MA, GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP 20. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE ATEX 7005 
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EEX-IA-IIC FABRICANTE BARTEC, PEPPERL+FUCHS, WIDMULLER 
O SIMILAR. 
- 1 UD. BARRERA GALVÁNICAMENTE AISLADA EX PARA ALIMEN-
TACIÓN INTRÍNSECAMENTE SEGURA Y TRANSMISIÓN DE SEÑAL 
CON TECNOLOGÍA A 2 O 4  HILOS  PARA  TRANSMISOR 
4...20  MA,  CON APROBACIÓN EX EN AÉREAS PELIGROSAS. 
TENSIÓN DE OPERACIÓN 24 VDC. CERTIFICADO ATEX II , 
EEX-IA IIC. FABRICANTE: VEGA, PEPPERL+FUCHS, WIDMULLER O 
SIMILAR. 
 
CANALETA PVC COLOR GRIS. FABRICANTES UNEX O SIMILAR. 
LETREROS   DE   SEÑALIZACIÓN  DE   BAQUELITA FONDO 
NEGRO Y LETRA BLANCA CON ADHESIVO Y REMACHES DE 
PLÁSTICO. 
PLETINA DE TIERRA DE CU 30 X 5 
CABLEADO, PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIONADO Y MANO 
DE OBRA 
EMBALAJE, SEGURO, TRANSPORTE A OBRA 
MONTAJE EN OBRA  
  
Sin descomposición  
  

00028E  Ud  DERECHOS DE ENGANCHE Y ACOMETIDA PARA EL BOMBEO 
DE MURUETA 3  
  
Sin descomposición  
  

675,00 

00029E  Ud  MONTAJE E INSTALACIÓN DE FO MONOMODO TRAMO B. 
BUSTURIA - ALIVIADERO COMPUESTO POR: 
 
- 1489 ML. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FO 
MONOMODO DE 12 PARES DE FIBRA S/PPT, BAJO TUBO EXIS-
TENTE ENTRE EL BOMBEO DE BUSTURIA Y EL BOMBEO MU-
RUETA 2, INSTALACIÓN DE CAJA A CAJA.  
- 1 UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MURAL DE DIS-
TRIBUCIÓN Y EMPALME, TIPO "TORPEDO", CON CAPACIDAD 
MÍNIMA DE 24 EMPALMES DE FO MONOMODO, CON CO-
NECTORES BFOC (ST), A UBICAR EN EL INTERIOR DEL CGPC. 
- 2 UDS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE 1 PAR 
DE FO MONOMODO, DESDE CAJA MURAL DE     DISTRIBU-
CIÓN Y EMPALME HASTA CONVERTIDOR DE MEDIO/"SWITCH" 
UBICADOS EN EL INTERIOR DEL CGPC. 
- 1 UD. ENSAYO DE ACEPTACIÓN FINAL EN TODA LA LONGI-
TUD DE LA INSTALACIÓN Y PARA CADA FIBRA ÓPTICA, PRO-
PORCIONANDO LOS DATOS FINALES DE CALIFICACIÓN PARA 
SU ACEPTACIÓN.  
  
Sin descomposición  
  

5.879,00 

00030E  Ud  TRABAJOS A REALIZAR POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA NECE-
SARIOS PARA LA NUEVA EXTENSIÓN DE RED (EXPEDIENTE DE 
IBERDROLA 9032191617), INCLUYENDO LA LÍNEA SUBTERRÁ-
NEA DE MEDIA TENSIÓN DEL CAB, COMPRENDIENDO: 
 
    - DESMONTAJE CABLE DEL CLIENTE DIA FORUA.  
    - ACONDICIONAMIENTO APOYO DE LA  LÍNEA AÉREA DE 

265.876,25 
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30 KV MUNGIA EUBA 1-2,  CON DOS JUEGOS DE OCR'S, 
AUTOVÁVULAS, IZADO DE CONDUCTORES Y DEMÁS MATERIA-
LES. 
    - INSTALACIÓN DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO, CON 
UN CONJUNTO DE 4 CELDAS DE LÍNEA TELEMANDADAS Y 
RESTO DE MATERIALES. TENDIDO DE DOS  LÍNEAS SUBTERRÁ-
NEAS CON CABLE HEPRZ1 3X240 MM DESDE EL CENTRO DE 
SECCIONAMIENTO, HASTA EL APOYO DE LBERDROLA, CON 
CABLE SUFICIENTE  PARA REALIZAR LOS IZADOS  Y CO-
NEXIONES. 
    - TENDIDO  DE LÍNEA PARTICULAR (CONSORCIO DE 
AGUAS DE BUSTURIA ALDEA) SIMPLE CIRCUITO DESDE EL CEN-
TRO DE SECCIONAMIENTO, HASTA EL CENTRO DE ABONADO.  
    - TENDIDO DE LÍNEA PARTICULAR (DIA FORUA) SIMPLE 
CIRCUITO, DESDE EL CENTRO DE SECCIONAMIENTO, HASTA 
EL PUNTO DE CONEXIÓN CON LA ACTUAL LÍNEA DE CLIENTE 
DIA FORUA 
    - REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL 
CLIENTE DIA FORUA, PARA ADAPTARSE A LA NUEVA INSTALA-
CIÓN. 
    - CONFECCIÓN DE PROYECTOS OFICIALES DE LAS INSTA-
LACIONES DE LBERDROLA Y PARTICULARES. 
  
  
Sin descomposición  
  

00031E  Ml  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO RV-K 0,6/1 KV DE 
1 X 240 MM2 DE SECCIÓN A BASE DE CONDUCTORES DE 
COBRE FLEXIBLE CLASE 5, S/UNE 21.150, UNE 21.166, NO 
PROPAGADOR DE LA LLAMA S/UNE-EN 60332-1, CON AISLA-
MIENTO XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC FLEXIBLE. INCLUSO 
P/P DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO SEGÚN 
REBT  Y  EMC.  INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LÍNEAS, 
TENDIDO DE CABLES Y CONEXIONADO.  
  
Sin descomposición  
  

27,89 

00032E  Ud  SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CUADRO DE BAJA 
TENSIÓN A UBICAR EN EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN LO 
MAS CERCANO A PALAS DEL SECUNDARIO (420V), COM-
PUESTO POR: 
     - ENVOLVENTE METÁLICA CON ENCLAVAMIENTO POR 
CERRADURA HERJE CON AUTOMÁTICO AT. 
     - 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CABECERA DE 4X2500 
AMP. CON CONTACTOS AUXILIARES. 
     - 1 RELÉ DIFERNECIAL CON TOROIDAL ASOCIADO. 
     - RELÉS AUXILIARES 
  
  
Sin descomposición  
  

35.000,00 

00033E  Ud  SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE 
FRECUENCIA DE 110 KW, DISPONIENDO DE LAS SIGUIENTES 
ELEMENTOS Y FUNCIONALIDADES: 
 

19.876,45 
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- ENTRADA: 
   - FILTRO EMC DE ENTRADA: ENTORNO 3 Y 4. 
   - FILTRO DE ARMONICOS: BOBINAS DE CHOQUE CON EL 
3% DE IMPEDANCIA. 
- SALIDA: 
   - EFICIENCIA A PLENA CARGA: >97% 
   - FRECUENCIA DE MODULACION: 4 A 8 KHZ SIN PERDIDAS. 
   - FILTRO DV/DT DE SALIDA: 500 A 800 V/ƒÊS EN FUNCION 
DE LA POTENCIA. 
   - LONGITUD DE CABLE DE SALIDA: 300 M. 
- TEMPERATURA DE OPERACION: -30 HASTA 50OC. 
- ENTRADAS ANALOGICAS AISLADAS OPTICAMENTE. 
- CHAPA BASE ELECTROCINCADA, PINTURA POLVO POLIMERI-
ZADA 100OC, 400H CAMARA NIEBLA SALINA 
- CHAPAS INTERNAS BICROMATADAS, 90H CAMARA NIEBLA 
SALINA 
- TARJETAS CONTROL CON BARNIZ SELECTIVO DE SERIE ES-
TANDARES MILITARES EN LAS DOS CARAS: UNE-EN 
61086-1:2004,UNE-EN 61086-3-1:2004.  
  
Sin descomposición  
  

00034E  Ud  SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE LAS TARJETAS DE 
ENTRADA/SALIDA, SISTEMA DE CABLEADO RÁPIDO Y DEMÁS 
MATERIAL NECESARIO EN CUADRO DE PLC EXISTENTE. EL 
EQUIPAMIENTO NUEVO A MONTAR EN LA AMPLIACIÓN DEL 
CUADRO DEL PLC ES EL SIGUIENTE: 
 
- 6 UDS. SIMATIC S7-300, TARJETA DE ENTRADAS DIGITALES SM 
321, CON SEPARACIÓN GALVÁNICA, 32 ED; 24 V DC. 
6ES7321-1BL00-0AA0. 
- 3 UD. SIMATIC S7-300, TARJETA DE SALIDAS DIGITALES SM 
322, CON SEPARACIÓN GALVÁNICA, 32 SD; 24 V DC, 0,5 A. 
6ES7322-1BL00-0AA0. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 150 ED COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA 
TARJETAS DE ED DE PLC 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN CON BORNES DE 
TORNILLO, CON SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE TENSIÓN 
POR LED PARA DETECTORES A 3 HILOS. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
   FABRICANTE SIEMENS, WEIDMULLER O SIMILAR. 
- 1 UD. SISTEMA  DE  CABLEADO  RÁPIDO  TOTALMENTE 
MODULAR PARA 69 SD COMPUESTO POR: 
             - MÓDULOS DE CONEXIÓN FRONTAL PARA TAR-
JETAS DE SD DE PLC 
             - MÓDULOS  DE  CONEXIÓN  CON  RELÉS INDI-
VIDUALES DE TIPO ENCHUFABLE EN ZÓCALO, CON BORNES 
DE TORNILLO, CON SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE ALIMEN-
TACIÓN POR LED. 
             - MANGUERAS MULTICABLE APANTALLADAS Y CO-
NECTORIZADAS DE SECCIÓN MÍNIMA 0,14 MM2 
  FABRICANTE  SIEMENS,  WEIDMULLER  O SIMILAR. 
 

7.567,79 
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EQUIPOS TOTALMENTE MONTADOS Y CABLEADOS. LETREROS 
DE SEÑALIZACIÓN DE BAQUELITA FONDO NEGRO Y LETRA 
BLANCA CON ADHESIVO Y REMACHES DE PLÁSTICO. 
CABLEADO, PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIONADO Y MANO 
DE OBRA 
  
  
Sin descomposición  
  

00035E  Ml  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO RV-K 0,6/1 KV DE 
4G6 MM2 DE SECCIÓN A BASE DE CONDUCTORES DE COBRE 
FLEXIBLE CLASE 5, S/UNE 21.150, UNE 21.166, NO PROPA-
GADOR DE LA LLAMA S/UNE-EN 60332-1, CON AISLAMIENTO 
XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC FLEXIBLE. INCLUSO P/P DE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. TOTALMENTE INS-
TALADO, CONEXIONADO Y PROBADO SEGÚN  REBT  Y 
EMC.  INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LÍNEAS, TENDIDO 
DE CABLES Y CONEXIONADO.  
  
Sin descomposición  
  

8,89 

00036E  Ml  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO RV-K 0,6/1 KV DE 
1X95 MM2 DE SECCIÓN A BASE DE CONDUCTORES DE COBRE 
FLEXIBLE CLASE 5, S/UNE 21.150, UNE 21.166, NO PROPA-
GADOR DE LA LLAMA S/UNE-EN 60332-1, CON AISLAMIENTO 
XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC FLEXIBLE. INCLUSO P/P DE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. TOTALMENTE INS-
TALADO, CONEXIONADO Y PROBADO SEGÚN  REBT  Y 
EMC.  INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LÍNEAS, TENDIDO 
DE CABLES Y CONEXIONADO.  
  
Sin descomposición  
  

13,95 

00037E  Ml  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO RV-K 0,6/1 KV DE 
1X150 MM2 DE SECCIÓN A BASE DE CONDUCTORES DE CO-
BRE FLEXIBLE CLASE 5, S/UNE 21.150, UNE 21.166, NO PRO-
PAGADOR DE LA LLAMA S/UNE-EN 60332-1, CON AISLA-
MIENTO XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC FLEXIBLE. INCLUSO 
P/P DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO SEGÚN 
REBT  Y  EMC.  INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LÍNEAS, 
TENDIDO DE CABLES Y CONEXIONADO.  
  
Sin descomposición  
  

21,56 

00038E  Ml  SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE PVC 
PERFORADA CON TAPA DE 60 X 100 MM, INCLUSO SOPORTES 
Y PIEZAS ESPECIALES.  
  
Sin descomposición  
  

25,78 

00039E  Ud  SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ARMARIO METÁ-
LICO, COMPUESTO POR DOS MÓDULOS DE 800X2.200X600, 
FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. DIMENSIONES APROXI-
MADAS 1.600 X 2.200 X 600 MM (ANCHO X ALTO X PROFUN-
DIDAD), CON GRADO DE PROTECCIÓN MÍNIMO IP 55 SEGÚN 

105.669,27 
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UNE 20324 E IK 10. EQUIPADO CON PLACA DE MONTAJE Y 
CONTENIENDO EN SU INTERIOR LOS SIGUIENTES EQUIPOS 
TOTALMENTE MONTADOS Y CABLEADOS: 
 
APARAMENTA ELÉCTRICA: 
- 1 UD CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA RED/GRUPO COM-
PUESTA POR: 
       - 3 UD. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  IVP  CON 
MANDO MOTORIZADO DE 2500 A, CURVA U, 85 KA, EQUI-
PADO CON CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC DE SEÑALI-
ZACIÓN DE ESTADO "ABIERTO/CERRADO" Y 1 CONTACTO 
CONMUTADO DE "DISPARO PROTECCIONES". FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
       - 1 UD. DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO 2 IVP 
CON CONTACTO DE SEÑALIZACIÓN DE DISPARO. FABRICAN-
TE DEHN O SIMILAR. 
       - 3 UDS. TRANSFORMADOR  DE  CORRIENTE  DE 
PRIMARIO BOBINADO  PARA  MEDIDA,  2500/5  A,  10  VA, 
CLASE 0,5 PARA MONTAJE SOBRE CARRIL DIN. FABRICANTE 
CARLO GAVAZZI, CIRCUTOR O SIMILAR 
       - 1 UD. ANALIZADOR DE REDES MODELO CVM 144-ITF 
CON PUERTO RS 485 PARA COMUNICACIÓN PROFIBUS DP O 
MODBUS RTU. FABRICANTE CIRCUTOR O SIMILAR 
- 1 UD. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  IVP  CON  MANDO 
MOTORIZADO DE 250 A, CURVA U, 50 KA, EQUIPADO CON 
CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC DE SEÑALIZACIÓN DE 
ESTADO "ABIERTO/CERRADO" Y 1 CONTACTO CONMUTADO 
DE "DISPARO PROTECCIONES". FABRICANTE SCHNEIDER O 
SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO  IVP  CON  MANDO 
MOTORIZADO DE 1600 A, CURVA U, 50 KA, EQUIPADO CON 
CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC DE SEÑALIZACIÓN DE 
ESTADO "ABIERTO/CERRADO" Y 1 CONTACTO CONMUTADO 
DE "DISPARO PROTECCIONES". FABRICANTE SCHNEIDER O 
SIMILAR. 
CANALETA PVC COLOR GRIS. FABRICANTES UNEX O SIMILAR. 
LETREROS   DE   SEÑALIZACIÓN  DE   BAQUELITA FONDO 
NEGRO Y LETRA BLANCA CON ADHESIVO Y REMACHES DE 
PLÁSTICO. 
PLETINA DE TIERRA DE CU 2X100X10 
CABLEADO, PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIONADO Y MANO 
DE OBRA 
EMBALAJE, SEGURO, TRANSPORTE A OBRA 
MONTAJE EN OBRA  
  
Sin descomposición  
  

00040E  Ud  SUMINISTRO Y CONFECCIÓN DE 3 BOTELLAS TERMINALES DE 
EXTERIOR PARA CABLE SECO DEL TIPO HEPRZ1 3(1X240) MM2 
AL. 12/20 KV.  
  
Sin descomposición  
  

540,67 

00041E  Ml  CABLE HEPR-Z1 12/20 KV DE 3X(1X240 MM2) AL TENDIDO EN 
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, INCLUSO CONEXIÓN EN AM-
BOS EXTREMOS.  

36,58 
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Sin descomposición  
  

011002  Ud  DERIVACIÓN PROVISIONAL DE COLECTOR EXISTENTE PARA 
DIÁMETRO DE 400 MM. O EQUIVALENTE, CONTEMPLANDO 
TAPONAMIENTO TEMPORAL DEL COLECTOR, EVENTUAL 
ACHIQUE, CONDUCTO PROVISIONAL, REJUNTADO, RETIRADA 
DEL CONDUCTO PROVISIONAL, CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
4,0800  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 59,1600 
4,0700  h   OFICIAL 1ª  17,20 70,0040 
1,0000  m3  CANON DE VERTIDO.  2,97 2,9700 
2,0000  h  CAMIÓN DUMPER 22 TM. (14 M3) TRAC-

CIÓN TOTAL, I/ CONDUCTOR Y CONSU-
MOS.  

30,21 60,4200 

2,0000  h   RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS 
ENTRE 100 Y 160 CV.  

57,52 115,0400 

5,0000  h   BOMBA DE ACHIQUE DE 15 CV.  5,62 28,1000 
0,2000  m3  MORTERO DE RESINA EPOXI M-3  100,00 20,0000 
2,0000  ml  TUBO DE PVC DE 5 ATM. DE PRESIÓN Y 

DIÁMETRO EXTERIOR DE 315 MM.  
19,00 38,0000 

1,0000  ud  MANGUITO DOBLE DE UNIÓN Y REPARA-
CIÓN EN PVC DE DN-315 MM.  

52,00 52,0000 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 31,1986 
         
      Suma  476,8926 
      Redondeo  -0,0026 
         
      Total  476,89 
         
          
          

 

011007  Ud  PREPARACIÓN DE COLECTOR EXISTENTE EN CUALQUIER MA-
TERIAL PARA DIÁMETROS HASTA 400 MM. O EQUIVALENTE PA-
RA EJECUCIÓN DE POZO DE CONEXIÓN A OBRA NUEVA, IN-
CLUYENDO DEMOLICIÓN DEL CONDUCTO PROVISIONAL, 
REJUNTADO, EVENTUAL ACHIQUE, RETIRADA DEL CONDUCTO 
PROVISIONAL, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, Y DEMÁS 
OPERACIONES NECESARIAS  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,5000  h   RETRO CON MARTILLO ROMPEDOR DE 500 

KG.  
75,87 37,9350 

1,0000  ml  TUBO DE PVC DE 5 ATM. DE PRESIÓN Y 
DIÁMETRO EXTERIOR DE 315 MM.  

19,00 19,0000 

1,5000  m3  HORMIGÓN HM-15.  62,88 94,3200 
1,0000  h  EQUIPO PARA AGOTAMIENTO.  0,50 0,5000 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2780  h   RETROEXCAVADORA DE 80 CV SOBRE 

NEUMÁTICOS.  
25,12 6,9834 

0,4000  h   CAMIÓN VOLQUETE.  23,14 9,2560 
8,0000  h   OFICIAL 1ª  17,20 137,6000 
8,0000  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 116,0000 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 29,5116 
         
      Suma  451,1060 
      Redondeo  0,0040 
         
      Total  451,11 
         
          
          

 

011011  Ud  CONEXIÓN PARA DESVIO PROVISIONAL A POZO DE REGISTRO 
O A UN PUNTO DEL COLECTOR EXISTENTE DE CUALQUIER 
MATERIAL, PARA DIÁMETROS HASTA 400 MM., O EQUIVALENTE, 
INCLUSO DEMOLICIÓN, INTERRUPCIÓN DEL FLUJO, REJUN-
TADO, TAPONADO, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y 
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2497  h   RETROEXCAVADORA DE 80 CV SOBRE 

NEUMÁTICOS.  
25,12 6,2725 

0,4000  h   CAMIÓN VOLQUETE.  23,14 9,2560 
1,0000  m3  HORMIGÓN HM-15.  62,88 62,8800 
4,0000  ml  TUBO DE PVC DE 5 ATM. DE PRESIÓN Y 

DIÁMETRO EXTERIOR DE 315 MM.  
19,00 76,0000 

4,2003  h   OFICIAL 1ª  17,20 72,2452 
4,2003  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 60,9044 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 20,1291 
         
      Suma  307,6872 
      Redondeo  0,0028 
         
      Total  307,69 
         
          
          

 

011110  Ml  REPOSICIÓN "IN SITU" DE COLECTOR EXISTENTE AFECTADO 
POR OBRAS, EN CUALQUIER MATERIAL PARA DIÁMETRO HASTA 
600 MM. O EQUIVALENTE, INCLUIDA SUSTITUCIÓN DE CO-
LECTOR POR OTRO DE SECCIÓN EQUIVALENTE, REJUNTADO, 
MACIZOS HM-15, TAPONADO, BOMBEO PROVISIONAL DEL 
CAUDAL, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS ESCOMBROS Y 
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml  TUBO DE PVC DE 5 ATM. DE PRESIÓN Y 

DIÁMETRO EXTERIOR DE 315 MM.  
19,00 19,0000 

1,0000  m3  HORMIGÓN HM-15.  62,88 62,8800 
1,0000  h  EQUIPO PARA AGOTAMIENTO.  0,50 0,5000 
0,2500  h   RETROEXCAVADORA DE 80 CV SOBRE 

NEUMÁTICOS.  
25,12 6,2800 

2,0743  h   OFICIAL 1ª  17,20 35,6780 
2,0743  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 30,0774 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 10,8091 
         
      Suma  165,2245 
      Redondeo  -0,0045 
         
      Total  165,22 
         
          
          

 

011111  Ml  REPOSICIÓN IN SITU DE CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO 
EXISTENTE AFECTADA POR LAS OBRAS, EN CUALQUIER MATE-
RIAL PARA DIÁMETRO HASTA 400 MM O EQUIVALENTE, IN-
CLUIDA LA SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA POR OTRA DE LAS 
MISMAS CARACTERÍSTICAS, REJUNTADO, CODOS, MACIZOS, 
TAPONADO, VACIADO,  PUESTA EN SERVICIO, PRUEBAS, 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS ESCOMBROS Y 
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS  
  
Sin descomposición  
  

280,00 

011113  Ml  REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO O ELÉCTRICA 
FORMADO POR TUBO CORRUGADO DE PVC DE 150 MM DE 
DIÁMETRO, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL PICAS PUESTA A 
TIERRA, CABLE DE COBRE 35MM DN-K DE CARÁCTERÍSTICAS 
SIMILARES A LA CANALIZACIÓN EXISTENTE, RELLENO DE ARENA 
PARA RECUBRIMIENTO DE TUBO Y DEMÁS UTENSILIOS Y AC-
CESORIOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN, INCLUSIDO 
PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS Y CABLES. TOTALMENTE 
COLOCADO.  
  
Sin descomposición  
  

36,58 

012002  Ud  CATA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIZACIÓN 
DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES EXISTENTES, 
EN CUALQUIER ZONA DE LA OBRA, POR MEDIOS MANUALES, 
INCLUIDO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,8329  h   COMPRESOR DE PISTONES DE 5 M3/MIN.  3,19 5,8470 
0,1906  h   MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO DE 75 

KGS.  
4,66 0,8882 

3,9640  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 58,2312 
3,9625  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 57,4563 



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 36

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 8,5696 
         
      Suma  130,9923 
      Redondeo  -0,0023 
         
      Total  130,99 
         
          
          

 

012004  Ud  CATA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIZACIÓN 
DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES EXISTENTES, 
EN CUALQUIER ZONA DE LA OBRA, POR MEDIOS MECÁNICOS, 
INCLUIDO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,6471  h   COMPRESOR DE PISTONES DE 5 M3/MIN.  3,19 2,0642 
0,1328  h   MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO DE 75 

KGS.  
4,66 0,6188 

0,4207  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 6,1002 
0,8919  h   RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

ENTRE 100 Y 160 CV.  
57,52 51,3021 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 4,2060 
         
      Suma  64,2913 
      Redondeo  -0,0013 
         
      Total  64,29 
         
          
          

 

012020  Ud  APEO PROVISIONAL DE CONDUCCIONES DE SERVICIOS 
AFECTADOS EXISTENTES  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
3,0000  ud  ELEMENTO DE APEO  3,40 10,2000 
0,2550  h   OFICIAL 1ª  17,20 4,3860 
0,2550  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 3,6975 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 1,2798 
         
      Suma  19,5633 
      Redondeo  -0,0033 
         
      Total  19,56 
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021002  M2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 
EN ZONA DE ARBUSTOS, INCLUSO CORTA, CARGA, TRANS-
PORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0038  h   BULLDOZER DE 140 CV.  34,38 0,1306 
0,0040  h   CAMIÓN VOLQUETE.  23,14 0,0926 
0,0038  h   PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

ENTRE 65 Y 155 CV.  
46,61 0,1771 

0,0173  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 0,2509 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,0456 
         
      Suma  0,6968 
      Redondeo  0,0032 
         
      Total  0,70 
         
          
          

 

021003  Ud  TALA DE ÁRBOL Y EXTRACCIÓN DE TOCÓN, INCLUSO CARGA, 
TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0900  h   PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

ENTRE 155 Y 200 CV.  
71,40 6,4260 

0,2500  h   GRÚA SOBRE CAMIÓN, CARGA MÁXIMA 20 
T.  

42,10 10,5250 

0,2500  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 3,6725 
0,2500  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 3,6250 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 1,6974 
         
      Suma  25,9459 
      Redondeo  0,0041 
         
      Total  25,95 
         
          
          

 

031001  M3  DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA, 
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO INTER-
MEDIO A MENOS DE 500 METROS O TRANSPORTE HASTA 
PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN..  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,4500  h   COMPRESOR DE PISTONES DE 5 M3/MIN.  3,19 1,4355 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0450  h   CAMIÓN VOLQUETE.  23,14 1,0413 
0,4500  h   MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO DE 75 

KGS.  
4,66 2,0970 

0,0200  h   RETRO CON MARTILLO ROMPEDOR DE 500 
KG.  

75,87 1,5174 

2,0000  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 29,3800 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 2,4830 
         
      Suma  37,9542 
      Redondeo  -0,0042 
         
      Total  37,95 
         
          
          

 

031002  M3  DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA U 
HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LU-
GAR DE ACOPIO INTERMEDIO A MENOS DE 500 METROS O 
TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICA-
CIÓN.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,3466  h   COMPRESOR DE PISTONES DE 5 M3/MIN.  3,19 1,1057 
0,0575  h   CAMIÓN VOLQUETE.  23,14 1,3306 
0,5766  h   MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO DE 75 

KGS.  
4,66 2,6870 

0,0255  h   RETRO CON MARTILLO ROMPEDOR DE 500 
KG.  

75,87 1,9347 

2,5970  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 38,1499 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 3,1646 
         
      Suma  48,3725 
      Redondeo  -0,0025 
         
      Total  48,37 
         
          
          

 

031005  M3  DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE LADRILLO, INCLUSO 
CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO INTERMEDIO A 
MENOS DE 500 METROS O TRANSPORTE HASTA PUNTO LIM-
PIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN..  
  
Sin descomposición  
  

15,31 

031010  M3  DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOQUES PREFABRICADOS, SOBRE 
ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO EN CIERRES DE FIN-
CAS,INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO 
INTERMEDIO A MENOS DE 500 METROS O TRANSPORTE HASTA 
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PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN..  
  
  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1800  h   RETRO CON MARTILLO ROMPEDOR DE 500 

KG.  
75,87 13,6566 

0,2000  h   CAMIÓN VOLQUETE.  23,14 4,6280 
0,1600  h   PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

ENTRE 65 Y 155 CV.  
46,61 7,4576 

0,1600  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 2,3200 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 1,9644 
         
      Suma  30,0266 
      Redondeo  0,0034 
         
      Total  30,03 
         
          
          

 

031012  ud  DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE LADRILLO DE CUALQUIER TA-
MAÑO, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS, 
INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO INTER-
MEDIO A MENOS DE 500 METROS O TRANSPORTE HASTA 
PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,3000  h  MARTILLO COMPRESOR DE 2 M3/MIN  6,61 1,9830 
1,0000  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 14,5000 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 1,1538 
         
      Suma  17,6368 
      Redondeo  0,0032 
         
      Total  17,64 
         
          
          

 

031015  Ud  REPOSICIÓN DE ARQUETA DE GAS/TELEFONÍA  INCLUIDA 
SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCCIONES  
  
Sin descomposición  
  

625,00 

032003  M2  DEMOLICIÓN DE PAQUETE DE FIRMES DE 0,50 METROS DE 
ESPESOR MÁXIMO FORMADO POR CAPA DE RODADURA DE 
AGLOMERADO ASFÁLTICO, CAPA INTERMEDIA O SOLERA DE 
HORMIGÓN Y RETIRADA DE SUBBASE GRANULAR, INCLUSO 
CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO INTERMEDIO A 
MENOS DE 500 METROS O TRANSPORTE HASTA PUNTO LIM-
PIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN.  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0500  h   RETROEXCAVADORA DE 80 CV SOBRE 

NEUMÁTICOS.  
25,12 1,2560 

0,1000  h   COMPRESOR DE PISTONES DE 5 M3/MIN.  3,19 0,3190 
0,1000  h   MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO DE 75 

KGS.  
4,66 0,4660 

0,0500  h   CORTADORA DE PAVIMENTO.  2,15 0,1075 
0,0500  h   DISCO CORTA MATERIALES PETREOS.  1,45 0,0725 
0,0500  h   RETRO CON MARTILLO ROMPEDOR DE 500 

KG.  
75,87 3,7935 

0,0500  h   CAMIÓN VOLQUETE.  23,14 1,1570 
0,3500  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 5,0750 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,8573 
         
      Suma  13,1038 
      Redondeo  -0,0038 
         
      Total  13,10 
         
          
          

 

032006  Ml  LEVANTE Y RETIRADA DE BORDILLO, INCLUSO LA REPOSICIÓN 
POSTERIOR CON CAMA DE HORMIGÓN TOTALMENTE TERMI-
NADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0300  h   MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO DE 75 

KGS.  
4,66 0,1398 

0,0300  h   RETROEXCAVADORA DE 80 CV SOBRE 
NEUMÁTICOS.  

25,12 0,7536 

0,0150  M3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA EN ESTRUC-
TURAS EN AMBIENTE NORMAL INCLUIDO EL 
SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA 
EN OBRA, COLOCACIÓN, BOMBEO, VI-
BRADO, CURADO Y DEMÁS OPERACIONES 
NECESARIAS.  

87,00 1,3050 

0,4200  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 6,0900 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,5802 
         
      Suma  8,8686 
      Redondeo  0,0014 
         
      Total  8,87 
         
          
          

 

033001  Ml  RETIRADA DE CIERRE DE MALLA RECTANGULAR (101,6 X 38 MM) 8,60 
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DE ALAMBRE SOLDADO, GALVANIZADO Y PLASTIFICADO EN 
VERDE (TIPO PANTANET O SIMILAR) DE 1,5 M DE ALTURA CON 
POSTES DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADOS EN VERDE CA-
DA 2,5 METROS 
  
  
Sin descomposición  
  

033002  Ml  RETIRADA Y REPOSICIÓN DE CIERRES DE FINCAS, COMPUESTO 
DE ALAMBRE DE ESPINO Y POSTES DE MADERA U HORMIGÓN.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml   CIERRE DE FINCA  6,61 6,6100 
0,1500  h   OFICIAL 1ª  17,20 2,5800 
0,1500  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 2,2035 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,7975 
         
      Suma  12,1910 
      Redondeo  -0,0010 
         
      Total  12,19 
         
          
          

 

033003  Ud  DESMONTAJE DE SEÑALES, BANCOS, BUZONES Y DIVERSOS 
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN O MOBILIARIO URBANO, CON 
ACOPIO Y CARGA A LUGAR DE ALMACENAMIENTO O VERTE-
DERO.  
  
Sin descomposición  
  

41,36 

033004  Ud  RECOLOCACIÓN DE SEÑALES, BANCOS, BUZONES Y DIVER-
SOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN O MOBILIARIO URBANO, 
PROCEDENTES DE LA OBRA O DE LOS ALMACENES MUNICIPA-
LES, INCLUSO CIMENTACIÓN, NIVELACIÓN Y ANCLAJE.  
  
Sin descomposición  
  

54,98 

033005  Ud  DESMONTAJE DE POSTE ELÉCTRICO, RETIRADA DE LAS LÍNEAS 
DE ACOMETIDA, TRANSPORTE A LOS ALMACENES MUNICIPA-
LES Y POSTERIOR REPOSICIÓN  
  
Sin descomposición  
  

950,78 

033008  Ud  DESMONTAJE COLUMNA DE CHAPA DE 9/12 MTS. DE LONGI-
TUD INCLUSO LUMINARIA Y SU TRASLADO A LUGAR DE ACO-
PIO.  
  
Sin descomposición  
  

65,45 

033009  Ud  MONTAJE E INSTALACIÓN DE FAROLA DE CHAPA DE 9/12 MTS. 
DE LONGITUD.  

68,95 
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Sin descomposición  
  

033014  Ud  DESMONTAJE, RETIRADA A LUGAR DE ALMACENAMIENTO Y 
POSTERIOR MONTAJE DE PARQUE INFANTIL. 
  
  
Sin descomposición  
  

2.900,00 

033017  Ml  DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA SIMPLE.  
  
  
Sin descomposición  
  

8,87 

033018  Ud  RETIRADA A DEPÓSITO DE PUERTA DE FORJA Y SU POSTERIOR 
REPOSICIÓN. INCLUÍDO PINTADO Y RECONSTRUCCIÓN DE 
PILAR DE APOYO.TOTALMENTE ACABADO. 
  
  
Sin descomposición  
  

1.012,00 

033019  Ud  RETIRADA A DEPÓSITO DE CUBIERTA DE CHAPA Y SU POSTE-
RIOR REPOSICIÓN. INCLUÍDO PINTADO Y RECONSTRUCCIÓN 
APOYOS.TOTALMENTE ACABADO. 
  
  
Sin descomposición  
  

495,00 

033020  Ud  DESMONTAJE DE VÁLVULAS Y CARRETES DE DESMONTAJE DE 
DN600 EXISTENTE EN LA LÍNEA DE ASPIRACIÓN, RETIRADA A 
LUGAR DE ALMACENAMIENTO.  INCLUYE MANO DE OBRA Y 
TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS  
  
Sin descomposición  
  

360,00 

033021  Ud  DESMONTAJE DE LÍNEAS DE IMPUSIÓN EXISTENTES COM-
PUESTAS POR: TUBERÍA DE ASPIRACIÓN DN350, VÁLVULA DE 
TAJADERA, CONOS DE REDUCCIÓN, BOMBAS CENTRÍFUGAS, 
BRIDAS, VÁLVULAS DE BOLA, CARRETES DE DESMONTAJE, 
VÁLVULAS DE COMPUERTA, TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE, 
SOPORTES Y APOYOS, CAUDALÍMETRO, ETC. Y RETIRADA A 
LUGAR DE ALMACENAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA Y 
TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS  
  
Sin descomposición  
  

1.600,00 

033022  Ud  DESMONTAJE DE VÁLVULAS Y CARRETES DE DESMONTAJE DE 
DN350 EXISTENTE EN LA LÍNEA DE ASPIRACIÓN, RETIRADA A 
LUGAR DE ALMACENAMIENTO Y POSTERIOR MONTAJE EN LAS 
NUEVAS LÍNEAS DE ASPIRACIÓN.  INCLUYE MANO DE OBRA Y 
TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS  
  
Sin descomposición  
  

590,00 

033023  Ud  DEMOLICIÓN DE COBERTIZO DE LADRILLO DE 10X5 METROS 
EN PLANTA Y CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA A DOS AGUAS Y SU 

24.500,00 
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POSTERIOR REPOSICIÓN. INCLUÍDO PINTADO, COLOCACIÓN 
DE BAJANTES, PUERTAS Y VENTANAS Y RECONSTRUCCIÓN 
APOYOS. TOTALMENTE ACABADO. INCLUSO CARGA, TRANS-
PORTE DE LOS MATERIALES DEMOLIDOS A LUGAR DE ACOPIO 
INTERMEDIO A MENOS DE 500 METROS O TRANSPORTE HASTA 
PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN. 
  
  
Sin descomposición  
  

033100  Ml  DESPLAZAMIENTO DE TUBERÍA DN400 SITUADA DENTRO DE 
TUBERÍA DE HINCA DE 1800 Y RECOLOCACIÓN Y FIJADO SO-
BRE SOPORTACIÓN EXISTENTE EN ACERO AL CARBONO GAL-
VANIZADO, INCLUSO SUMINISTRO DEL MATERIAL, PARTE 
PROPORCIONAL DE NUEVOS SOPORTES NECESARIOS, MON-
TAJE, NIVELACIÓN Y EJECUCIÓN DE ANCLAJES NECESARIOS, Y 
TORNILLERÍA.  
  
Sin descomposición  
  

78,00 

041002  M3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO DE TIERRA VEGETAL, CARGA, 
TRANSPORTE Y APILADO EN OBRA PARA SU POSTERIOR UTILI-
ZACIÓN, INCLUSO P.P. DE ADECUACIÓN DE LA ZONA DE 
ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL EXCAVADA, ASÍ COMO LA 
PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
RETIRADA DE LA PISTA DE TRABAJO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0039  h   PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

ENTRE 155 Y 200 CV.  
71,40 0,2785 

0,0268  h   CAMIÓN VOLQUETE.  23,14 0,6202 
1,0000  M3  SUPLEMENTO POR M3 DE EXCAVACIÓN EN 

CONCEPTO DE FORMACIÓN, CONSERVA-
CIÓN Y RETIRADA DE PISTA.  

1,50 1,5000 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,1679 
         
      Suma  2,5666 
      Redondeo  0,0034 
         
      Total  2,57 
         
          
          

 

043001  M3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN PREZANJAS EN TIERRAS, 
INCLUIDO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN Y DEPÓSITO AL 
BORDE, ASÍ COMO LA PARTE PROPORCIONAL DE FORMA-
CIÓN, CONSERVACIÓN Y RETIRADA DE LA PISTA DE TRABAJO, 
INCLUSO LA APORTACIÓN DE MATERIAL CUANDO SE CONSI-
DERE NECESARIO, YA SEA EN EL INFORME GEOTÉCNICO DEL 
PROYECTO O EN OBRA. INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE 
ACOPIO INTERMEDIO A MENOS DE 500 METROS O TRANS-
PORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0053  h   RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

ENTRE 100 Y 160 CV.  
57,52 0,3049 

0,1200  h  EQUIPO PARA AGOTAMIENTO.  0,50 0,0600 
1,0000  M3  SUPLEMENTO POR M3 DE EXCAVACIÓN EN 

CONCEPTO DE FORMACIÓN, CONSERVA-
CIÓN Y RETIRADA DE PISTA.  

1,50 1,5000 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,1305 
         
      Suma  1,9954 
      Redondeo  0,0046 
         
      Total  2,00 
         
          
          

 

044014  M3  EXCAVACIÓN EN VACIADOS EN TODO TIPO DE TERRENO, 
EXCEPTO ROCA, CON MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO AGO-
TAMIENTO, EXTRACCIÓN, CARGA, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE FORMACIÓN, CONSERVACIÓN Y RETIRADA DE LA 
PISTA DE TRABAJO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR 
DE ACOPIO INTERMEDIO A MENOS DE 500 METROS O 
TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICA-
CIÓN  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0445  h  RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 

140 CV. DE POTENCIA CON CUCHARA DE 
625-900 LITROS PARA  PROFUNDIDAD DE 
EXCAVACIÓN ENTRE 7 Y 9 M. Y ALTURA 
MÁXIMA DE CARGA 6 M. I/CONDUCTOR Y 
CONSUMOS.  

47,98 2,1351 

0,0274  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 17.TN (10 
M3).TRACCIÓN TOTAL, INCLUIDO CON-
DUCTOR Y CONSUMOS.  

27,72 0,7595 

0,0282  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 0,4143 
0,2000  h  EQUIPO PARA AGOTAMIENTO.  0,50 0,1000 
1,0000  M3  SUPLEMENTO POR M3 DE EXCAVACIÓN EN 

CONCEPTO DE FORMACIÓN, CONSERVA-
CIÓN Y RETIRADA DE PISTA.  

1,50 1,5000 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,3436 
         
      Suma  5,2525 
      Redondeo  -0,0025 
         
      Total  5,25 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
          

 

044315  M3  EXCAVACIÓN ENTRE MURO PANTALLAS, TABLESTACAS, ETC., A 
PROFUNDIDAD < 5 M. INCLUSO AGOTAMIENTO,  EXTRAC-
CIÓN, Y VERTIDO EN CABALLEROS. INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO INTERMEDIO A MENOS DE 
500 METROS O TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA 
OBRA Y CLASIFICACIÓN  
  
Sin descomposición  
  

6,00 

044316  M3  EXCAVACIÓN ENTRE MURO PANTALLAS, TABLESTACAS, ETC., A 
PROFUNDIDAD > 5 M. INCLUSO AGOTAMIENTO,  EXTRAC-
CIÓN, Y VERTIDO EN CABALLEROS. INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO INTERMEDIO A MENOS DE 
500 METROS O TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA 
OBRA Y CLASIFICACIÓN  
  
Sin descomposición  
  

10,00 

045001  M3  EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO, EN TIERRAS POR MEDIOS 
MANUALES, INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN Y DEPÓ-
SITO AL BORDE. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE 
ACOPIO INTERMEDIO A MENOS DE 500 METROS O TRANS-
PORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,1400  h  EQUIPO PARA AGOTAMIENTO.  0,50 0,5700 
2,5388  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 36,8126 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 2,6168 
         
      Suma  39,9994 
      Redondeo  0,0006 
         
      Total  40,00 
         
          
          

 

045003  M3  EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO, EN ROCA CON COMPRE-
SOR Y MARTILLO MANUAL, INCLUSO AGOTAMIENTO, EX-
TRACCIÓN Y VERTIDO EN CABALLEROS. INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO INTERMEDIO A MENOS DE 
500 METROS O TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA 
OBRA Y CLASIFICACIÓN  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,8000  h   COMPRESOR DE PISTONES DE 5 M3/MIN.  3,19 5,7420 
1,8021  h   MARTILLO ROMPEDOR HIDRAÚLICO DE 75 4,66 8,3978 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
KGS.  

1,0000  h  EQUIPO PARA AGOTAMIENTO.  0,50 0,5000 
3,5021  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 50,7805 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 4,5794 
         
      Suma  69,9997 
      Redondeo  0,0003 
         
      Total  70,00 
         
          
          

 

045101  M3  EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO SIN SOTENIMIENTO EN TIE-
RRAS POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO AGOTAMIENTO, 
EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN CABALLEROS, ASÍ COMO LA PARTE 
PROPORCIONAL DE FORMACIÓN, CONSERVACIÓN Y RETIRA-
DA DE LA PISTA DE TRABAJO, INCLUSO LA APORTACIÓN DE 
MATERIAL CUANDO SE CONSIDERE NECESARIO, YA SEA EN EL 
INFORME GEOTÉCNICO DEL PROYECTO O EN OBRA. INCLU-
SO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO INTERMEDIO 
A MENOS DE 500 METROS O TRANSPORTE HASTA PUNTO LIM-
PIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,7800  h  EQUIPO PARA AGOTAMIENTO.  0,50 0,3900 
0,0298  h   RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

ENTRE 100 Y 160 CV.  
57,52 1,7141 

1,0000  M3  SUPLEMENTO POR M3 DE EXCAVACIÓN EN 
CONCEPTO DE FORMACIÓN, CONSERVA-
CIÓN Y RETIRADA DE PISTA.  

1,50 1,5000 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,2523 
         
      Suma  3,8564 
      Redondeo  0,0036 
         
      Total  3,86 
         
          
          

 

045102  M3  EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO CON SOTENIMIENTO EN 
TIERRAS POR MEDIOS MECÁNICOS, PROFUNDIDAD < 4 M., 
INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN CABA-
LLEROS, ASÍ COMO LA PARTE PROPORCIONAL DE FORMA-
CIÓN, CONSERVACIÓN Y RETIRADA DE LA PISTA DE TRABAJO, 
INCLUSO LA APORTACIÓN DE MATERIAL CUANDO SE CONSI-
DERE NECESARIO, YA SEA EN EL INFORME GEOTÉCNICO DEL 
PROYECTO O EN OBRA.  INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A 
LUGAR DE ACOPIO INTERMEDIO A MENOS DE 500 METROS O 
TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICA-

6,00 
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CIÓN  
  
Sin descomposición  
  

045103  M3  EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO CON SOTENIMIENTO EN 
TIERRAS POR MEDIOS MECÁNICOS, PROFUNDIDAD > 4 M., 
INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN CABA-
LLEROS, ASÍ COMO LA PARTE PROPORCIONAL DE FORMA-
CIÓN, CONSERVACIÓN Y RETIRADA DE LA PISTA DE TRABAJO, 
INCLUSO LA APORTACIÓN DE MATERIAL CUANDO SE CONSI-
DERE NECESARIO, YA SEA EN EL INFORME GEOTÉCNICO DEL 
PROYECTO O EN OBRA. INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE 
ACOPIO INTERMEDIO A MENOS DE 500 METROS O TRANS-
PORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN.  
  
Sin descomposición  
  

6,60 

045104  M3  EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO CON SOTENIMIENTO EN 
ROCA CON MARTILLO ROMPERROCAS, PROFUNDIDAD < 4 M., 
INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN CABA-
LLEROS, ASÍ COMO LA PARTE PROPORCIONAL DE FORMA-
CIÓN, CONSERVACIÓN Y RETIRADA DE LA PISTA DE TRABAJO, 
INCLUSO LA APORTACIÓN DE MATERIAL CUANDO SE CONSI-
DERE NECESARIO, YA SEA EN EL INFORME GEOTÉCNICO DEL 
PROYECTO O EN OBRA. INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE 
ACOPIO INTERMEDIO A MENOS DE 500 METROS O TRANS-
PORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN  
  
Sin descomposición  
  

17,99 

045105  M3  EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO CON SOTENIMIENTO EN 
ROCA CON MARTILLO ROMPERROCAS, 4 M < PROFUNDIDAD 
<6 M, INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN 
CABALLEROS, ASÍ COMO LA PARTE PROPORCIONAL DE FOR-
MACIÓN, CONSERVACIÓN Y RETIRADA DE LA PISTA DE TRA-
BAJO, INCLUSO LA APORTACIÓN DE MATERIAL CUANDO SE 
CONSIDERE NECESARIO, YA SEA EN EL INFORME GEOTÉCNI-
CO DEL PROYECTO O EN OBRA. INCLUSO TRANSPORTE A 
LUGAR DE ACOPIO INTERMEDIO A MENOS DE 500 METROS O 
TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICA-
CIÓN  
  
Sin descomposición  
  

23,96 

045106  M3  EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO CON SOTENIMIENTO EN 
ROCA CON MARTILLO ROMPERROCAS, PROFUNDIDAD > 6 M, 
INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN CABA-
LLEROS, ASÍ COMO LA PARTE PROPORCIONAL DE FORMA-
CIÓN, CONSERVACIÓN Y RETIRADA DE LA PISTA DE TRABAJO, 
INCLUSO LA APORTACIÓN DE MATERIAL CUANDO SE CONSI-
DERE NECESARIO, YA SEA EN EL INFORME GEOTÉCNICO DEL 
PROYECTO O EN OBRA. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A 
LUGAR DE ACOPIO INTERMEDIO A MENOS DE 500 METROS O 
TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICA-
CIÓN  
  

31,20 
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Sin descomposición  
  

046003  M3  SUPLEMENTO POR M3 DE EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO EN 
CUALQUIER CLASE DE TERRENO EN CONCEPTO DE AGOTA-
MIENTO DE CAUDALES SUPERIORES A 5 L/SEG., INCLUIDOS LA 
PARTE PROPORCIONAL DE BOMBAS, CONDUCCIONES Y 
DEMÁS MEDIOS NECESARIOS.  
  
Sin descomposición  
  

1,75 

048501  M3  SUPLEMENTO POR M3 DE EXCAVACIÓN EN TIERRAS CON 
SOSTENIMIENTO REALIZADA EN POZOS DE HINCA O GRAN-
DES OBRAS DE FÁBRICA A PARTIR DEL SEXTO METRO DE PRO-
FUNDIDAD MEDIDO DESDE LA PLATAFORMA DE TRABAJO.  
  
Sin descomposición  
  

5,01 

048502  M3  SUPLEMENTO POR M3 DE EXCAVACIÓN EN ROCA CON SOS-
TENIMIENTO REALIZADA EN POZOS DE HINCA O GRANDES 
OBRAS DE FÁBRICA A PARTIR DEL SEXTO METRO DE PROFUN-
DIDAD MEDIDO DESDE LA PLATAFORMA DE TRABAJO.  
  
Sin descomposición  
  

23,96 

049003  M3  CARGA DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A 
CIELO ABIERTO, EN ZANJAS O POZOS Y TRANSPORTE A LO 
LARGO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0176  h   PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

ENTRE 155 Y 200 CV.  
71,40 1,2566 

0,0177  h   CAMIÓN VOLQUETE.  23,14 0,4096 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,1166 
         
      Suma  1,7828 
      Redondeo  -0,0028 
         
      Total  1,78 
         
          
          

 

051006  M2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN POZOS Y ZANJAS A BASE DE GUÍAS 
Y PANELES DESLIZANTES, INCLUIDO TODOS LOS MEDIOS 
AUXILIARES NECESARIOS Y POSTERIOR DESENTIBADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m2  PANEL DESLIZANTE CON PARTE PROPOR-

CIONAL DE GUIAS.  
4,63 4,6300 

0,2115  h   RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS 57,52 12,1655 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
ENTRE 100 Y 160 CV.  

1,0000  ud   CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LA EN-
TIBACIÓN.  

2,51 2,5100 

0,0701  h   OFICIAL 1ª  17,20 1,2057 
0,0703  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 1,0194 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 1,5071 
         
      Suma  23,0377 
      Redondeo  0,0023 
         
      Total  23,04 
         
          
          

 

051007  M2  ENTIBACIÓN PERIMETRAL CON PLANCHAS DESLIZANTES EN 
DOBLE GUÍA, CON SISTEMA MONOCODAL DE PATINES Y DO-
BLE GUÍA DE ESQUINA, PARA CONTENCIÓN DE TIERRAS EN EL 
PERÍMETRO DE LOS POZOS DE HINCA Y OTRAS OBRAS SIMILA-
RES, PARA UNA ANCHURA SUPERIOR A 2,50 M. INCLUSO SU-
MINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE EN OBRA Y COSTE DE 
INMOVILIZACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS 
TRABAJOS.  
  
Sin descomposición  
  

140,00 

051030  Ud  TRASLADO A OBRA DE EQUIPO DE TABLESTACADO.  
  
Sin descomposición  
  

3.450,64 

051032  M2  TABLESTACADO METÁLICO, INCLUSO SUMINISTRO, PARTE 
PROPORCIONAL DE EMPALMES, PREPARACIÓN DE LA PLATA-
FORMA DE TRABAJO, HINCA Y EXTRACCIÓN DE LA TABLESTACA 
Y PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACAS NO RECUPERABLES 
Y DE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.  
  
Sin descomposición  
  

92,71 

051033  Kg  PERFILERIA METÁLICA DE ACERO A-42B PARA ARRIOSTRA-
MIENTO DE RECINTO DE TABLESTACADO METÁLICO, PANTA-
LLAS, SUJECIÓN DE TUBERÍAS, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE SOLDADURAS, RETIRADA Y TODAS LAS OPERACIONES 
NECESARIAS.  
  
Sin descomposición  
  

1,58 

052000  Ml  MICROPILOTE CON PERFORACIÓN DE 200MM DE DIÁMETRO, 
ARMADO CON TUBERÍA DE ACERO CALIDAD N80 DE 
139,7X10MM, REALIZADA DESDE FONDO DE ZANJA ATRAVE-
SANDO LOSA DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO INYECCIÓN 
DE LECHADA DE CEMENTO HASTA UN MÁXIMO DE 50 KG DE 
CEMENTO POR ML.  
  
Sin descomposición  

165,00 
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082001  Ml  BULONADO DE DIÁMETRO 25 MM, PARA COSIDO DE ROCAS 

DE TÚNEL, GALERÍA O POZO, INCLUSO PERFORACIÓN, SUMI-
NISTRO DE MATERIALES, TESADO, COLOCACIÓN Y DEMÁS 
OPERACIONES NECESARIAS.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml   BULÓN DE Ø25 MM., INCLUSO P.P. DE MA-

TERIALES.  
6,17 6,1700 

0,3660  h   MARTILLO PERFORADOR.  3,64 1,3322 
0,3660  h   COMPRESOR 100-150 CV.  13,06 4,7800 
0,0320  h   EQUIPO TRANSPORTE SOBRE VAGONES.  46,28 1,4810 
0,0320  h   LOCOMOTORA TÚNELES.  48,92 1,5654 
0,3660  h   OFICIAL 1ª  17,20 6,2952 
0,3660  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 5,3765 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 1,8900 
         
      Suma  28,8903 
      Redondeo  -0,0003 
         
      Total  28,89 
         
          
          

 

082004  M3  HORMIGÓN  PROYECTADO (GUNITA) EN POZO, INCLUIDO EL 
SUMINISTRO, COLOCACIÓN MEDIANTE CESTA Y GUÍA SI 
FUERA PRECISO, COSTOS ADICIONALES POR EL USO DE ADI-
TIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,4136  h   LOCOMOTORA TÚNELES.  48,92 20,2333 
0,4029  h   EQUIPO TRANSPORTE SOBRE VAGONES.  46,28 18,6462 
2,2748  h  REMEZCLADOR SOBRE VÍA, DE 6 M3  23,53 53,5260 
1,3000  m3  MORTERO DE CEMENTO 1:2  59,21 76,9730 
0,1800  m3  AGUA.  1,20 0,2160 
2,2728  h  PROYECTOR DE MORTERO DE 3 M3/H  9,28 21,0916 
2,1081  h   OFICIAL 1ª  17,20 36,2593 
2,2757  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 33,4300 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 18,2263 
         
      Suma  278,6017 
      Redondeo  -0,0017 
         
      Total  278,60 
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082008  M2  MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 CM Y DIÁMETRO DE 6 
MM. DE DENSIDAD 2,85 KG/M2, INCLUSO CORTE COLOCA-
CIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES, PUESTA EN OBRA 
SEGÚN NORMA EHE, SEGÚN UNE 36.092/L/81, MEDIDA LA 
SUPERFICIE EJECUTADA.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m2  MALLA ELECTOSOLDADA DE 15X15 CM Y 

Ø6 MM. DE DENSIDAD 2,85 KG/M2  
1,91 1,9100 

0,0100  kg   ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO DE 1,3 MM.  0,56 0,0056 
0,0150  h   OFICIAL 1ª  17,20 0,2580 
0,0150  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 0,2204 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,1676 
         
      Suma  2,5616 
      Redondeo  -0,0016 
         
      Total  2,56 
         
          
          

 

082050  Ml  ANCLAJE PARA 25-30 TM, INCLUSO CABEZA DE ANCLAJE Y 
PARTE PROPORCIONAL DE TRANSPORTE DEL EQUIPO Y DEMÁS 
OPERACIONES NECESARIAS.  
  
Sin descomposición  
  

69,42 

083013  M2  REPOSICIÓN DE FIRME DE FORMADO POR 25 CM. DE ZA-
HORRA ARTIFICIAL, 20 CM. DE HORMIGÓN Y 6 CM. DE MEZ-
CLA BITUMINOSA EN CALIENTE, INCLUYENDO TODAS LAS 
OPERACIONES NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,3880  h   OFICIAL 1ª  17,20 6,6736 
0,2560  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 3,7606 
0,4370  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 6,3365 
0,1100  tm   CEMENTO III-SR-MR/35  81,29 8,9419 
0,0230  tm   BETÚN ASFÁLTICO FLUIDIFICADO.  252,10 5,7983 
0,1410  m3  ARENA CALIZA.  10,53 1,4847 
0,2850  m3  GRAVA.  11,83 3,3716 
0,0550  Tm  ARIDO OFÍTICO PARA MEZCLAS BITUMINO-

SAS.  
16,70 0,9185 

0,1500  M3  ESCORIA GRANULAR DE ALTO HORNO.  6,96 1,0440 
0,0010  h   PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

ENTRE 155 Y 200 CV.  
71,40 0,0714 

0,0010  h   MOTONIVELADORA ENTRE 165 Y 200 CV.  57,52 0,0575 
0,0010  m3  CAMIÓN DE 10 TM.  57,51 0,0575 
0,3000  h  VIBRADOR NEUMÁTICO DE 70 MM.  1,40 0,4200 
0,0010  h  COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPRO- 45,11 0,0451 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
PULSADO.  

0,0550  m3  AGUA.  1,20 0,0660 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 2,7333 
         
      Suma  41,7805 
      Redondeo  -0,0005 
         
      Total  41,78 
         
          
          

 

088015  Ud  TRASLADO A PIE DE OBRA, INSTALACIÓN Y POSTERIOR RETI-
RADA DEL EQUIPO DE PERFORAR HINCA DE TUBERÍAS DE 
ACERO  DE CUALQUIER DIÁMETRO, Y TODOS SUS ELEMEN-
TOS AUXILIARES. 
  
  
Sin descomposición  
  

1.047,00 

088016  Ud  TRASLADO ENTRE TAJOS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
EQUIPOS PARA HINCA DE TUBERÍAS DE ACERODE CUALQUIER 
DIÁMETRO, FORMADO POR, EQUIPOS DE HINCA, EQUIPO DE 
SOLDADURA, GRUPO ELECTRÓGENO, ETC. 
  
  
Sin descomposición  
  

520,00 

088017  Ml  PERFORACIÓN HORIZONTAL MECÁNICA EN TIERRAS CON 
TUBERÍA METÁLICA DE DIÁMETRO INTERIOR 1100 MM., IN-
CLUIDA EXCAVACIÓN, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE A VERTE-
DERO, CANON DE VERTIDO, AGOTAMIENTO, INSTALACIÓN, 
RETIRADA DE EQUIPOS Y TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIAS, ASÍ COMO LA PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y RETIRADA DE LA PISTA DE TRABAJO, IN-
CLUSO LA APORTACIÓN DE MATERIAL CUANDO SE CONSIDE-
RE NECESARIO YA SEA EN EL INFORME GEOTÉCNICO DEL 
PROYECTO O EN OBRA. 
  
  
Sin descomposición  
  

1.045,26 

088018  Ml  PERFORACIÓN HORIZONTAL MECÁNICA EN TIERRAS CON 
TUBERÍA METÁLICA DE DIÁMETRO INTERIOR 700 MM., INCLUI-
DA EXCAVACIÓN, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE A VERTEDERO, 
CANON DE VERTIDO, AGOTAMIENTO, INSTALACIÓN, RETIRA-
DA DE EQUIPOS Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS, ASÍ 
COMO LA PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN, CONSER-
VACIÓN Y RETIRADA DE LA PISTA DE TRABAJO, INCLUSO LA 
APORTACIÓN DE MATERIAL CUANDO SE CONSIDERE NECESA-
RIO YA SEA EN EL INFORME GEOTÉCNICO DEL PROYECTO O 
EN OBRA. 
  
  

622,00 
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Sin descomposición  
  

088020  Ml  PERFORACIÓN HORIZONTAL MECÁNICA EN TIERRAS CON 
TUBERÍA METÁLICA DE DIÁMETRO INTERIOR 500 MM., INCLUI-
DA EXCAVACIÓN, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE A VERTEDERO, 
CANON DE VERTIDO, AGOTAMIENTO, INSTALACIÓN, RETIRA-
DA DE EQUIPOS Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS, ASÍ 
COMO LA PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN, CONSER-
VACIÓN Y RETIRADA DE LA PISTA DE TRABAJO, INCLUSO LA 
APORTACIÓN DE MATERIAL CUANDO SE CONSIDERE NECESA-
RIO YA SEA EN EL INFORME GEOTÉCNICO DEL PROYECTO O 
EN OBRA. 
  
  
Sin descomposición  
  

458,00 

088021  Ml  PERFORACIÓN HORIZONTAL MECÁNICA EN TIERRAS CON 
TUBERÍA METÁLICA DE DIÁMETRO INTERIOR 300 MM., INCLUI-
DA EXCAVACIÓN, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE A VERTEDERO, 
CANON DE VERTIDO, AGOTAMIENTO, INSTALACIÓN, RETIRA-
DA DE EQUIPOS Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS, ASÍ 
COMO LA PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN, CONSER-
VACIÓN Y RETIRADA DE LA PISTA DE TRABAJO, INCLUSO LA 
APORTACIÓN DE MATERIAL CUANDO SE CONSIDERE NECESA-
RIO YA SEA EN EL INFORME GEOTÉCNICO DEL PROYECTO O 
EN OBRA. 
  
  
Sin descomposición  
  

395,00 

088022  Ml  SUPLEMENTO POR ML DE PERFORACIÓN HORIZONTAL MECÁ-
NICA EN ROCA PARA CUALQUIER DIÁMETRO DE TUBERÍA DE 
ACERO HINCADA. 
  
  
Sin descomposición  
  

354,00 

088023  Ml  PERFORACIÓN HORIZONTAL MECÁNICA EN TIERRAS CON 
TUBERÍA METÁLICA DE DIÁMETRO INTERIOR 800 MM., INCLUI-
DA EXCAVACIÓN, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE A VERTEDERO, 
CANON DE VERTIDO, AGOTAMIENTO, INSTALACIÓN, RETIRA-
DA DE EQUIPOS Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS, ASÍ 
COMO LA PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN, CONSER-
VACIÓN Y RETIRADA DE LA PISTA DE TRABAJO, INCLUSO LA 
APORTACIÓN DE MATERIAL CUANDO SE CONSIDERE NECESA-
RIO YA SEA EN EL INFORME GEOTÉCNICO DEL PROYECTO O 
EN OBRA. 
  
  
Sin descomposición  
  

795,00 

088027  Ml  SUPLEMENTO POR ML PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 
TODO TIPO DE MATERIAL Y DIÁMETRO, EN EL INTERIOR DE LA 
CAMISA DE CHAPA DE HINCAS HELICOIDALES. INCLUIDO TA-
COS DE NIVELACIÓN Y TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIAS. 

30,80 
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Sin descomposición  
  

088100  Tn  CEMENTO EN LECHADA INYECTADA A PRESIÓN EN INYEC-
CIONES DE CONSOLIDADCIÓN DE HINCA, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE TRASLADO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS, 
INSTALACIONES AUXILIARES Y TODAS LAS OPERACIONES NE-
CESARIAS. 
  
  
Sin descomposición  
  

550,00 

088101  Ml  SUPLEMENTO AL METRO LINEAL DE HINCA POR APORTE DE 
HIDRÓXIDO DE CAL A LOS LODOS EXTRAÍDOS EN LA PERFO-
RACIÓN PARA POSIBILITAR SU FILTRACIÓN  
  
Sin descomposición  
  

21,21 

088102  Ud  MUROS DE ATAQUE Y LLEGADA DE HINCA DE ESCUDO CE-
RRADO, INCLUSO TRABAJOS DE ENCOFRADO, ARMADO Y 
HORMIGONADO DE LOS MUROS SEGÚN LAS CONDICIONES 
INDICADAS POR EL HINCADOR, REFUERZOS ESPECIALES Y 
ARRIOSTRAMIENTOS DE AMBOS MUROS Y CONTEMPLANDO 
LOS TRABAJOS DE REPICADO DEL MURO PARA FACILITAR LA 
LLEGADA DE LA HINCA, DEMOLICIONES Y RETIRADA DE ES-
COMBROS A VERTEDERO.  
  
Sin descomposición  
  

2.860,00 

088103  Ml  REJUNTEO CON MORTERO EN JUNTAS ENTRE TUBOS DE 
HINCA, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, 
MEDIOS PERSONALES Y AUXILIARES NECESARIOS PARA SU DE-
SARROLLO Y LIMPIEZA FINAL.  
  
Sin descomposición  
  

3,58 

088122  Ud  TRANSPORTE A OBRA Y POSTERIOR RETIRADA DE EQUIPOS 
PARA HINCA DE TUBERIA DE HA 1200 MM DE DIAMETRO IN-
TERIOR, FORMADO POR MICROTUNELADORA DE ESCUDO 
CERRADO, EQUIPOS DE EMPUJE Y SEPARACIÓN DE LODOS, 
SISTEMA DE GUIADO CON NIVEL LASER. 
  
  
Sin descomposición  
  

32.137,00 

088124  Ud  TRANSPORTE A OBRA Y POSTERIOR RETIRADA DE EQUIPOS 
PARA HINCA DE TUBERIA DE HA 1800 MM DE DIAMETRO IN-
TERIOR, FORMADO POR MICROTUNELADORA DE ESCUDO 
CERRADO, EQUIPOS DE EMPUJE Y SEPARACIÓN DE LODOS, 
SISTEMA DE GUIADO CON NIVEL LASER. 
  
  
Sin descomposición  
  

45.125,00 

088133  Ud  MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE DE EQUIPO DE HINCA 8.339,00 



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 55

DE TUBERIA DE HA 1200 MM DE DIAMETRO INTERIOR, FOR-
MADO POR MICROTUNELADORA,  EQUIPO DE EMPUJE, 
EQUIPO DE SEPARACIÓN DE LODOS Y SISTEMA DE GUIADO, 
RECUPERACIÓN DE LA CABEZA DE HINCA EN EL POZO DE SA-
LIDA, INCLUSO MURO DE REACCIÓN Y MURO DE EMBOQUI-
LLE. 
  
  
Sin descomposición  
  

088135  Ud  MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE DE EQUIPO DE HINCA 
DE TUBERIA DE HA 1800 MM DE DIAMETRO INTERIOR, FOR-
MADO POR MICROTUNELADORA,  EQUIPO DE EMPUJE, 
EQUIPO DE SEPARACIÓN DE LODOS Y SISTEMA DE GUIADO, 
RECUPERACIÓN DE LA CABEZA DE HINCA EN EL POZO DE SA-
LIDA, INCLUSO MURO DE REACCIÓN Y MURO DE EMBOQUI-
LLE. 
  
  
Sin descomposición  
  

10.360,00 

088138  Ud  TRASLADO ENTRE TAJOS DE EQUIPOS DE HINCA DE TUBERÍAS 
DE HA 1200 MM, POR EMPUJE HIDRÁULICO, FORMADO POR 
MICROTUNELADORA DE LODOS, EQUIPOS DE EMPUJE Y DE 
SEPARACIÓN DE LODOS, SISTEMA DE GUIADO CON NI-
VEL-LASER, GRÚAS, ETC, INCULIDA MANO E OBRA DE DES-
MONTAJE, CARGA, TRANSPORTE DE EQUIPO A NUEVO POZO, 
DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA A PUNTO DE LOS MISMOS. 
  
  
Sin descomposición  
  

5.572,00 

088142  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO DE ESTANQUEIDAD 
PARA COLOCAR EN POZO DE ATAQUE DE HINCA DE 1200 MM 
DE DIÁMETRO, Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO DE 
ESTANQUEIDAD PARA COLOCAR EN POZO DE SALIDA DE 
HINCA DE 1200 MM DE DIÁMETRO, INCLUYENDO TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS DE AMBAS UNIDADES COLOCADAS.  
  
Sin descomposición  
  

3.489,00 

088144  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO DE ESTANQUEIDAD 
PARA COLOCAR EN POZO DE ATAQUE DE HINCA DE 1800 MM 
DE DIÁMETRO, Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO DE 
ESTANQUEIDAD PARA COLOCAR EN POZO DE SALIDA DE 
HINCA DE 1800 MM DE DIÁMETRO, . INCLUSO SUMINISTRO, 
PREPARACIÓN DEL FRENTE, COLOCACIÓN DEL ANILLO, PER-
FORACIÓN Y FIJACIÓN DEL MISMO, RECUPERACIÓN POSTE-
RIOR Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMBAS UNI-
DADES  
  
Sin descomposición  
  

4.280,00 

088160  Ml  PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA TUBERÍA DE HA 1200 MM. 
DE DIÁMETRO INTERIOR EN SUELOS, CON ESCUDO CIEGO, 
EN ALINEACIÓN RECTA, CON ACCESIBILIDAD AL FRENTE, IN-

1.140,00 
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CLUYENDO EXCAVACIÓN, EXTRACCIÓN, LUBRICACIÓN, DES-
CENSO, COLOCACIÓN Y EMPUJE DE LA TUBERÍA, GUIADO 
MEDIANTE RAYO LASER, TOMA DE AGUA PARA LA LUBRICA-
CIÓN CON BENTONITA, GRUPO ELECTRÓGENO AUXILIAR, 
AGOTAMIENTO, VALLAS, SEÑALIZACIÓN, CARGA, TRANSPORTE 
A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS DE 
LA EXCAVACIÓN, EVACUACIÓN DE LODOS RESULTANTES DE 
LA EXCAVACIÓN INCLUYENDO TRANSPORTE Y TRATAMIENTO 
EN PLANTA AUTORIZADA, Y SELLADO DE JUNTAS DE LA TUBER-
ÍA DE LA HINCA. INCLUYE TAMBIÉN LA PARTE PROPORCIONAL 
DE ESTACIONES INTERMEDIAS Y LA PARTE PROPORCIONAL DE 
FORMACIÓN, CONSERVACIÓN Y RETIRADA DE LA PISTA DE 
TRABAJO, INCLUSO LA APORTACIÓN DE MATERIAL CUANDO 
SE CONSIDERE NECESARIO YA SEA EN EL INFORME GEOTÉC-
NICO DEL PROYECTO O DE LA OBRA. 
  
  
Sin descomposición  
  

088161  Ml  PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA TUBERÍA DE HA 1200 MM. 
DE DIÁMETRO INTERIOR EN ROCA, CON ESCUDO CIEGO, EN 
ALINEACIÓN RECTA, CON ACCESIBILIDAD AL FRENTE, INCLU-
YENDO EXCAVACIÓN, EXTRACCIÓN, LUBRICACIÓN, DES-
CENSO, COLOCACIÓN Y EMPUJE DE LA TUBERÍA, GUIADO 
MEDIANTE RAYO LASER, TOMA DE AGUA PARA LA LUBRICA-
CIÓN CON BENTONITA, GRUPO ELECTRÓGENO AUXILIAR, 
AGOTAMIENTO, VALLAS, SEÑALIZACIÓN, CARGA, TRANSPORTE 
A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS DE 
LA EXCAVACIÓN, EVACUACIÓN DE LODOS RESULTANTES DE 
LA EXCAVACIÓN INCLUYENDO TRANSPORTE Y TRATAMIENTO 
EN PLANTA AUTORIZADA, Y SELLADO DE JUNTAS DE LA TUBER-
ÍA DE LA HINCA. INCLUYE TAMBIÉN LA PARTE PROPORCIONAL 
DE ESTACIONES INTERMEDIAS Y LA PARTE PROPORCIONAL DE 
FORMACIÓN, CONSERVACIÓN Y RETIRADA DE LA PISTA DE 
TRABAJO, INCLUSO LA APORTACIÓN DE MATERIAL CUANDO 
SE CONSIDERE NECESARIO YA SEA EN EL INFORME GEOTÉC-
NICO DEL PROYECTO O DE LA OBRA. 
  
  
Sin descomposición  
  

1.490,00 

088162  Ml  PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA TUBERÍA DE HA 1200 MM. 
DE DIÁMETRO INTERIOR EN TERRENO MIXTO (ROCA BLANDA 
NO ABRASIVA), CON ESCUDO CIEGO, EN ALINEACIÓN RECTA, 
CON ACCESIBILIDAD AL FRENTE, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, 
EXTRACCIÓN, LUBRICACIÓN, DESCENSO, COLOCACIÓN Y 
EMPUJE DE LA TUBERÍA, GUIADO MEDIANTE RAYO LASER, TO-
MA DE AGUA PARA LA LUBRICACIÓN CON BENTONITA, GRU-
PO ELECTRÓGENO AUXILIAR, AGOTAMIENTO, VALLAS, SEÑA-
LIZACIÓN, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE 
VERTIDO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, EVACUA-
CIÓN DE LODOS RESULTANTES DE LA EXCAVACIÓN INCLU-
YENDO TRANSPORTE Y TRATAMIENTO EN PLANTA AUTORIZA-
DA, Y SELLADO DE JUNTAS DE LA TUBERÍA DE LA HINCA. IN-
CLUYE TAMBIÉN LA PARTE PROPORCIONAL DE ESTACIONES 
INTERMEDIAS Y LA PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN, 

1.290,00 



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 57

CONSERVACIÓN Y RETIRADA DE LA PISTA DE TRABAJO, IN-
CLUSO LA APORTACIÓN DE MATERIAL CUANDO SE CONSIDE-
RE NECESARIO YA SEA EN EL INFORME GEOTÉCNICO DEL 
PROYECTO O DE LA OBRA. 
  
  
Sin descomposición  
  

088169  Ml  PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA TUBERÍA DE HA 1800 MM. 
DE DIÁMETRO INTERIOR EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, 
CON ESCUDO CIEGO, EN ALINEACIÓN RECTA, CON ACCESI-
BILIDAD AL FRENTE, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, EXTRACCIÓN, 
LUBRICACIÓN, DESCENSO, COLOCACIÓN Y EMPUJE DE LA 
TUBERÍA, GUIADO MEDIANTE RAYO LASER, TOMA DE AGUA 
PARA LA LUBRICACIÓN CON BENTONITA, GRUPO ELECTRÓ-
GENO AUXILIAR, AGOTAMIENTO, VALLAS, SEÑALIZACIÓN, 
CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO DE 
LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, EVACUACIÓN DE LO-
DOS RESULTANTES DE LA EXCAVACIÓN INCLUYENDO TRANS-
PORTE Y TRATAMIENTO EN PLANTA AUTORIZADA, Y SELLADO 
DE JUNTAS DE LA TUBERÍA DE LA HINCA. INCLUYE CAMBIOS DE 
HERRAMIENTAS DE 
CORTE, TAMBIÉN LA PARTE PROPORCIONAL DE ESTACIONES 
INTERMEDIAS, PARTE PROPORCIONAL DE MURO DE REACCIÓN 
Y LA PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN, CONSERVACIÓN 
Y RETIRADA DE LA PISTA DE TRABAJO, INCLUSO LA APORTA-
CIÓN DE MATERIAL CUANDO SE CONSIDERE NECESARIO YA 
SEA EN EL INFORME GEOTÉCNICO DEL PROYECTO O DE LA 
OBRA. 
 
 
 
  
  
Sin descomposición  
  

1.837,00 

088200  Ud  MOVILIZACION DE EQUIPOS DE HINCA DIRIGIDA A OBRA EN 
CONCEPTO DE DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUI-
POS, OPERARIOS Y MATERIALES. INCLUSO POSTERIOR DES-
MONTAJE.  
  
Sin descomposición  
  

9.630,00 

088201  Ml  PERFORACIÓN PILOTO, CORRECTAMENTE EJECUTADA SEGÚN 
PLANOS DE PROYECTO, EN TODO TIPO DE TERRENO ME-
DIANTE PERFORADORA DE GRAN TONELAJE EJECUTADA CON 
MOTOR DE LODOS A UN DIÁMETRO DE 10" Y CON UN SIS-
TEMA DE GUIADO CAPAZ DE ASEGURAR LA PENDIENTE DE 
PROYECTO CON UNA TOLERANCIA MÁXIMA DE 0,5%. IN-
CLUIDA TOMA DE AGUA PARA LA LUBRICACIÓN CON BENTO-
NITA, GRUPO ELECTRÓGENO AUXILIAR, AGOTAMIENTO, VA-
LLAS SEÑALIZACIÓN, LA TRAMITACIÓN Y OBTENCIÓN DE PER-
MISOS NECESARIOS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y 
CANON DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVA-
CIÓN, TRATAMIENTO IN SITU, EVACUACIÓN Y GESTIÓN ADE-
CUADA DE LOS LODOS Y PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, 

417,30 
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INCLUYENDO TRANSPORTE Y TRATAMIENTO EN PLANTA AU-
TORIZADA  Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS.  
  
Sin descomposición  
  

088202  Ml  ENSANCHADO DE PERFORACIÓN DIRIGIDA, CORRECTAMENTE 
EJECUTADO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO Y LAS VECES QUE 
SEA NECESARIO, EN TODO TIPO DE TERRENO  HASTA UN 
DIÁMETRO SUFICIENTE PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA TU-
BERÍA DE PEAD DN 500MM, OTRA DN 160MM Y UNA ÚLTIMA 
DN 110MM, INCLUIDA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, TOMA 
DE AGUA PARA LA LUBRICACIÓN CON BENTONITA, GRUPO 
ELECTRÓGENO AUXILIAR, AGOTAMIENTO, VALLAS SEÑALIZA-
CIÓN, LA TRAMITACIÓN Y OBTENCIÓN DE PERMISOS NECE-
SARIOS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE 
VERTIDO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, TRATA-
MIENTO IN SITU, EVACUACIÓN Y GESTIÓN ADECUADA DE LOS 
LODOS Y PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYENDO 
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO EN PLANTA AUTORIZADA  Y 
DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS.  
  
Sin descomposición  
  

754,35 

088203  Ml  INTRODUCCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD DE 16 BARES EN INTER-
IOR DE TUBERÍA DE PEAD DE 10 BARES DE DIÁMETROS IGUALES 
O INFERIORES A 500 MM. INCLUYENDO TODOS LOS MEDIOS 
AUXILIARES NECESARIOS, MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y 
PERSONAL.  
  
Sin descomposición  
  

17,68 

092900  Ml  TUBO DE HORMIGÓN EN MASA DE 300 MM. DE DIÁMETRO 
INTERIOR, CLASE 3 ASTM C-14-M CON JUNTA FLEXIBLE Y ES-
TANCA, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, PARTE 
PROPORCIONAL DE JUNTAS Y PRUEBAS.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml  TUBO DE HORMIGÓN EN MASA DE Ø300 

MM., CLASE 3 SEGÚN ASTM C-14-M  
15,00 15,0000 

0,1500  h   GRÚA AUTOPROPULSADA DE 15-25 TM.  71,42 10,7130 
1,0000  ud   EQUIPO PARA PRUEBAS CON AIRE COM-

PRIMIDO.  
2,38 2,3800 

0,4994  h   OFICIAL 1ª  17,20 8,5897 
0,4993  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 7,2399 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 3,0746 
         
      Suma  46,9972 
      Redondeo  0,0028 
         
      Total  47,00 
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092999  Ml  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 300 MM. DE DIÁMETRO 
INTERIOR, CLASE III ASTM C-76 CON JUNTA FLEXIBLE Y ES-
TANCA, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, PARTE 
PROPORCIONAL DE JUNTAS Y PRUEBAS.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø300 

MM., CLASE III SEGÚN ASTM C-76.  
28,69 28,6900 

0,1472  h   GRÚA AUTOPROPULSADA DE 15-25 TM.  71,42 10,5130 
0,9790  ud   EQUIPO PARA PRUEBAS CON AIRE COM-

PRIMIDO.  
2,38 2,3300 

0,4884  h   OFICIAL 1ª  17,20 8,4005 
0,4883  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 7,0804 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 3,9910 
         
      Suma  61,0049 
      Redondeo  -0,0049 
         
      Total  61,00 
         
          
          

 

093000  Ml  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 MM. DE DIÁMETRO 
INTERIOR CLASE III ASTM C-76, CON JUNTA FLEXIBLE Y ES-
TANCA, INCLUIDO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN, PARTE 
PROPORCIONAL DE JUNTA Y PRUEBAS.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø400 

MM., CLASE III SEGÚN ASTM C-76.  
40,75 40,7500 

0,1475  h   GRÚA AUTOPROPULSADA DE 15-25 TM.  71,42 10,5345 
0,9832  ud   EQUIPO PARA PRUEBAS CON AIRE COM-

PRIMIDO.  
2,38 2,3400 

0,4901  h   OFICIAL 1ª  17,20 8,4297 
0,4897  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 7,1007 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 4,8408 
         
      Suma  73,9957 
      Redondeo  0,0043 
         
      Total  74,00 
         
          
          

 

093006  Ml  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø1000 MM. INTERIOR, 
CLASE III, SEGÚN ASTM C-76, CON JUNTA FLEXIBLE Y ESTAN-
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CA, INCLUIDO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTA Y PRUEBAS.  
  
  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø1000 

MM. CLASE III SEGÚN ASTM C-76.  
147,26 147,2600 

0,2544  h   GRÚA AUTOPROPULSADA DE 15-25 TM.  71,42 18,1692 
0,8361  ud   EQUIPO PARA PRUEBAS CON AIRE COM-

PRIMIDO.  
2,38 1,9899 

0,3183  h   OFICIAL 1ª  17,20 5,4748 
0,3186  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 4,6802 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 12,4302 
         
      Suma  190,0043 
      Redondeo  -0,0043 
         
      Total  190,00 
         
          
          

 

093226  Ml  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM. DE DIÁMETRO 
INTERIOR, CLASE V ASTM C-76, INCLUIDO TRANSPORTE, PARTE 
PROPORCIONAL DE VIROLA PARA LA FORMACIÓN DE JUNTA 
GALVANIZADA Y PROTEGIDA CON BREA EPOXI, JUNTA ES-
TANCA FLEXIBLE, MASTIC SELLADOR, ANILLO COMPRESIBLE 
PARA TRANSMISIÓN DE EMPUJE.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø1200 

MM., CLASE V SEGÚN ASTM C-76.  
440,00 440,0000 

0,2261  h   GRÚA AUTOPROPULSADA DE 15-25 TM.  71,42 16,1481 
1,2797  h   OFICIAL 1ª  17,20 22,0108 
1,1241  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 16,5130 
2,6303  ud   EQUIPO PARA PRUEBAS CON AIRE COM-

PRIMIDO.  
2,38 6,2601 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 35,0652 
         
      Suma  535,9972 
      Redondeo  0,0028 
         
      Total  536,00 
         
          
          

 

093228  Ml  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1800 MM. DE DIÁMETRO 
INTERIOR, CLASE V ASTM C-76, INCLUIDO TRANSPORTE, PARTE 
PROPORCIONAL DE VIROLA PARA LA FORMACIÓN DE JUNTA 
GALVANIZADA Y PROTEGIDA CON BREA EPOXI, JUNTA ES-
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TANCA FLEXIBLE, MASTIC SELLADOR, ANILLO COMPRESIBLE 
PARA TRANSMISIÓN DE EMPUJE.  
  
  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml   TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø1800 

MM., CLASE V SEGÚN ASTM C-76.  
565,00 565,0000 

0,2600  h   GRÚA AUTOPROPULSADA DE 15-25 TM.  71,42 18,5692 
1,5000  h   OFICIAL 1ª  17,20 25,8000 
1,3000  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 19,0970 
3,0000  ud   EQUIPO PARA PRUEBAS CON AIRE COM-

PRIMIDO.  
2,38 7,1400 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 44,4924 
         
      Suma  680,0986 
      Redondeo  0,0014 
         
      Total  680,10 
         
          
          

 

094000  Ml  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO CON CAMISA DE CHAPA DE 
1000 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUIDO PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y CA-
MA DE HORMIGÓN HM-20, NIVELACIÓN, TRANSPORTE, CO-
LOCACIÓN, PARTE PROPORCIONAL ED JUNTA Y PRUEBAS. 
  
  
Sin descomposición  
  

272,50 

094101  Ml  TUBERÍA DE PVC DE 5 ATM. DE PRESIÓN, PARA SANEAMIENTO, 
DE 110 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR CON JUNTA ELÁSTICA, 
INCLUIDO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS Y PRUEBAS.UNE-EN-1456-1  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml  TUBO DE PVC DE 5 ATM. DE PRESIÓN Y 

DIÁMETRO EXTERIOR DE 110 MM.  
5,00 5,0000 

0,0153  h   COMPRESOR 35-50 CV.  2,73 0,0418 
0,0090  h   RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

ENTRE 100 Y 160 CV.  
57,52 0,5177 

0,0073  h  DUMPER DE 1 M3  15,16 0,1107 
0,1155  h   OFICIAL 1ª  17,20 1,9866 
0,1150  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 1,6894 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,6542 
         
      Suma  10,0004 
      Redondeo  -0,0004 
         
      Total  10,00 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
         
          
          

 

094103  Ml  TUBERÍA DE PVC DE 5 ATM. DE PRESIÓN, PARA SANEAMIENTO 
DE 250 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR CON JUNTA ELÁSTICA, 
INCLUIDO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS Y PRUEBAS UNE-EN-1456-1.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml  TUBO DE PVC DE 5 ATM. DE PRESIÓN DE 

250 MM  
15,97 15,9700 

0,0609  h   COMPRESOR 35-50 CV.  2,73 0,1663 
0,0030  h   RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

ENTRE 100 Y 160 CV.  
57,52 0,1726 

0,0027  h  DUMPER DE 1 M3  15,16 0,0409 
0,0529  h   OFICIAL 1ª  17,20 0,9099 
0,0528  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 0,7756 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 1,2625 
         
      Suma  19,2978 
      Redondeo  0,0022 
         
      Total  19,30 
         
          
          

 

094230  Ud  CODO DE 45 O 90º DE PVC Y DIÁMETRO 110 MM. , PARA 
CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO, FABRICADO SEGÚN 
NORMA UNE-EN-1456-1, INCLUSO INSTALACIÓN PRUEBAS DE 
PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  CODO DE 45 Ó 90 GRADOS DE PVC DM. 

110 MM.  
38,70 38,7000 

0,4667  h   OFICIAL 1ª  17,20 8,0272 
0,4667  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 6,8558 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 3,7508 
         
      Suma  57,3338 
      Redondeo  -0,0038 
         
      Total  57,33 
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094260  Ud  PIEZA EN T A 90º, DIÁMETRO 315 MM., DE PVC, PARA CON-
DUCCIONES DE SANEAMIENTO, FABRICADA SEGÚN NORMA 
UNE-EN-1456-1, INCLUSO INSTALACIÓN, PRUEBAS DE PRE-
SIÓN Y ESTANQUEIDAD  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  PIEZA EN T DE PVC DE DN 315 MM.  530,00 530,0000 
0,6016  h   OFICIAL 1ª  17,20 10,3475 
0,6016  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 8,8375 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 38,4430 
         
      Suma  587,6280 
      Redondeo  0,0020 
         
      Total  587,63 
         
          
          

 

094281  Ud  PIEZA DE REDUCCIÓN DE 315 A 250 MM. DE PVC, PARA 
CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO, FABRICADO SEGÚN 
UNE-EN-1456-1, INCLUSO INSTALACIONES, PRUEBAS DE PRE-
SIÓN Y ESTANQUEIDAD  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  PIEZA DE REDUCCIÓN DE 315-250 MM. DE 

PVC  
46,27 46,2700 

0,3000  h   OFICIAL 1ª  17,20 5,1600 
0,3000  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 4,4070 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 3,9086 
         
      Suma  59,7456 
      Redondeo  0,0044 
         
      Total  59,75 
         
          
          

 

094306  Ml  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO NOMINAL 100 
MM, PN 16 ATM,  CON JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE, REVES-
TIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO ALUMI-
NOSO, REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CINC Y PINTURA EPOXI, 
INCLUSO MONTAJE, PARTE PROPORCIONAL DE MANGA DE 
POLIETILENO, JUNTAS Y PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEI-
DAD.  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DM. 100 

MM.  
20,00 20,0000 

0,0557  h   GRÚA AUTOPROPULSADA DE 8 TM.  53,05 2,9549 
0,2292  h   OFICIAL 1ª  17,20 3,9422 
0,1143  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 1,6791 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 2,0003 
         
      Suma  30,5765 
      Redondeo  0,0035 
         
      Total  30,58 
         
          
          

 

094315  Ml  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO NOMINAL 400 
MM, PN 16 ATM,  CON JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE, REVES-
TIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO ALUMI-
NOSO, REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CINC Y PINTURA EPOXI, 
INCLUSO MONTAJE, PARTE PROPORCIONAL DE MANGA DE 
POLIETILENO, JUNTAS Y PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEI-
DAD.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DM. 

400 MM.  
83,00 83,0000 

0,1536  h   TRACTEL.  5,89 0,9047 
0,0347  h   BOMBA HIDRÁULICA PORTATIL DE COM-

PROBACIÓN DE PRESIÓN.  
2,15 0,0746 

0,2313  h   OFICIAL 1ª  17,20 3,9784 
0,2315  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 3,4007 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 6,3951 
         
      Suma  97,7535 
      Redondeo  -0,0035 
         
      Total  97,75 
         
          
          

 

094317  Ml  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO NOMINAL 800 
MM, PN 16 ATM,  CON JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE, REVES-
TIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO ALUMI-
NOSO, REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CINC Y PINTURA EPOXI, 
INCLUSO MONTAJE, PARTE PROPORCIONAL DE MANGA DE 
POLIETILENO, JUNTAS Y PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEI-
DAD.  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DM. 

800 MM.  
230,00 230,0000 

0,2237  h   TRACTEL.  5,89 1,3176 
0,0640  h   BOMBA HIDRÁULICA PORTATIL DE COM-

PROBACIÓN DE PRESIÓN.  
2,15 0,1376 

0,2712  h   OFICIAL 1ª  17,20 4,6646 
0,2717  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 3,9913 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 16,8078 
         
      Suma  256,9189 
      Redondeo  0,0011 
         
      Total  256,92 
         
          
          

 

094318  Ml  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO NOMINAL 1000 
MM, PN 16 ATM,  CON JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE, REVES-
TIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO ALUMI-
NOSO, REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CINC Y PINTURA EPOXI, 
INCLUSO MONTAJE, PARTE PROPORCIONAL DE MANGA DE 
POLIETILENO, JUNTAS Y PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEI-
DAD.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DM. 

1000 MM.PARA SANEAMIENTO  
344,00 344,0000 

0,2136  h   TRACTEL.  5,89 1,2581 
0,0547  h   BOMBA HIDRÁULICA PORTATIL DE COM-

PROBACIÓN DE PRESIÓN.  
2,15 0,1176 

0,2502  h   OFICIAL 1ª  17,20 4,3034 
0,2500  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 3,6725 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 24,7346 
         
      Suma  378,0862 
      Redondeo  0,0038 
         
      Total  378,09 
         
          
          

 

094360  Ud  CODO ENCHUFE-ENCHUFE DE F.D. DE DN 100 MM,DE 
11,25º;22,5º;45º O 90º, CON JUNTA ESTÁNDAR, INCLUSO 
TRANSPORTE, MONTAJE Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  CODO F.D. DE 11,25º;22,5º;45º O 90º 90,22 90,2200 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
PARA DN 100 MM  

0,1000  h   OFICIAL 1ª  17,20 1,7200 
0,1000  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 1,4690 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 6,5386 
         
      Suma  99,9476 
      Redondeo  0,0024 
         
      Total  99,95 
         
          
          

 

094366  Ud  CODO ENCHUFE-ENCHUFE DE F.D. DE DN 400 MM,DE 
11,25º;22,5  CON JUNTA ESTÁNDAR, INCLUSO TRANSPORTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  CODO F.D. DE 11,25º;22,5º  PARA DN 400 

MM  
551,62 551,6200 

0,1500  h   OFICIAL 1ª  17,20 2,5800 
0,1500  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 2,2035 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 38,9482 
         
      Suma  595,3517 
      Redondeo  -0,0017 
         
      Total  595,35 
         
          
          

 

094367  Ud  CODO ENCHUFE-ENCHUFE DE F.D. DE DN 400 MM,DE 45º 
CON JUNTA ESTÁNDAR, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAJE Y 
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  CODO F.D. DE 45º  PARA DN 400 MM  606,87 606,8700 
0,1500  h   OFICIAL 1ª  17,20 2,5800 
0,1500  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 2,2035 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 42,8157 
         
      Suma  654,4692 
      Redondeo  0,0008 
         
      Total  654,47 
         
          
          



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 67

 

094370  Ud  CODO ENCHUFE-ENCHUFE DE F.D. DE DN 800 MM,DE 
11,25º;22,5  CON JUNTA ESTÁNDAR, INCLUSO TRANSPORTE, 
MONTAJE Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  CODO F.D. DE 11,25º;22,5º  PARA DN 800 

MM  
2.302,65 2.302,6500 

0,2000  h   OFICIAL 1ª  17,20 3,4400 
0,2000  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 2,9380 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 161,6320 
         
      Suma  2.470,6600 
      Redondeo  0,0000 
         
      Total  2.470,66 
         
          
          

 

094371  Ud  CODO ENCHUFE-ENCHUFE DE F.D. DE DN 800 MM,DE 45º 
CON JUNTA ESTÁNDAR, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAJE Y 
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  CODO F.D. DE 45º  PARA DN 800 MM  3.342,85 3.342,8500 
0,2000  h   OFICIAL 1ª  17,20 3,4400 
0,2000  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 2,9380 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 234,4460 
         
      Suma  3.583,6740 
      Redondeo  -0,0040 
         
      Total  3.583,67 
         
          
          

 

094500  ml  TUBERÍA DE PEAD DE 16 ATM. DE PRESIÓN, PARA SANEAMIEN-
TO DE 90 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR CON JUNTA ELÁSTICA, 
INCLUIDO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS Y PRUEBAS  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml  TUBO DE PE DE 16 ATM., DE PRESIÓN Y 

DIÁMETRO EXTERIOR DE 90 MM.  
7,95 7,9500 

0,0100  h   COMPRESOR 35-50 CV.  2,73 0,0273 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0900  h   OFICIAL 1ª  17,20 1,5480 
0,0900  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 1,3221 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,7593 
         
      Suma  11,6067 
      Redondeo  0,0033 
         
      Total  11,61 
         
          
          

 

094581  Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO, PE80 PARA SANEAMIENTO, PERFILA-
DA/NERVADA D=300MM INTERIOR, SOLDABLE POR ELECTRO-
FUSIÓN, DE ESPESOR DE PARED SÓLIDA EQUIVALENTE 17MM., 
LOS EXTREMOS DE LA TUBERÍA SERÁN PROTEGIDOS POR UNA 
PELÍCULA PLÁSTICA GRUESA PARA ASEGURARSE QUE LOS TU-
BOS LLEGUEN LIMPIOS E INDEMNES A OBRA, INCLUIDO EL 
SUMINISTRO, LA COLOCACIÓN Y LA P.P. DE PRUEBAS.  
  
Sin descomposición  
  

37,00 

094599  Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100, PN10, 
DN630 (EXT), ESPESOR 37,4 MM, DINT=555,2 MM, INCLUSO 
SUMINISTRO, COLOCACIÓN EN ZANJA O EN EL INTERIOR DE 
TUBERÍA DE HINCA, SOLDADURAS DE UNIÓN ENTRE BARRAS, 
MEDIOS AUXILIARES, PERSONALES Y MAQUINARIA NECESARIA 
PARA EL MONTAJE.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ml  TUBERÍA P.E. (A.D.) DN=630 MM PN-10  252,42 252,4200 
0,1600  h   GRÚA AUTOPROPULSADA DE 15-25 TM.  71,42 11,4272 
1,0000  ud   EQUIPO PARA PRUEBAS CON AIRE COM-

PRIMIDO.  
2,38 2,3800 

0,6000  h   OFICIAL 1ª  17,20 10,3200 
0,6000  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 8,8140 
         
      Suma  285,3612 
      Redondeo  -0,0012 
         
      Total  285,36 
         
          
          

 

094600  Ml  TUBERÍA P.E. (A.D.) DN=500 MM PN-16 CALIDAD PE-100 IN-
CLUSO P.P. DE ACCESORIOS DE UNIÓN ENTRE TRAMOS, INS-
TALACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN INTERIOR Y ESTANQUEI-
DAD, SEGÚN UNE-53966.  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ml  TUBERÍA P.E. (A.D.) DN=500 MM PN-16 CA-

LIDAD PE-100  
215,20 215,2000 

0,1500  h   GRÚA AUTOPROPULSADA DE 15-25 TM.  71,42 10,7130 
1,0000  ud   EQUIPO PARA PRUEBAS CON AIRE COM-

PRIMIDO.  
2,38 2,3800 

0,5000  h   OFICIAL 1ª  17,20 8,6000 
0,5000  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 7,3450 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 17,0967 
         
      Suma  261,3347 
      Redondeo  -0,0047 
         
      Total  261,33 
         
          
          

 

094601  Ml  TUBERÍA P.E. (A.D.) DN=400 MM PN-16 CALIDAD PE-100 IN-
CLUSO P.P. DE ACCESORIOS DE UNIÓN ENTRE TRAMOS, INS-
TALACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN INTERIOR Y ESTANQUEI-
DAD, SEGÚN UNE-53966.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ml  TUBERÍA P.E. (A.D.) DN=400 MM PN-16  154,30 154,3000 
0,1500  h   GRÚA AUTOPROPULSADA DE 15-25 TM.  71,42 10,7130 
1,0000  ud   EQUIPO PARA PRUEBAS CON AIRE COM-

PRIMIDO.  
2,38 2,3800 

0,5000  h   OFICIAL 1ª  17,20 8,6000 
0,5000  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 7,3450 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 12,8337 
         
      Suma  196,1717 
      Redondeo  -0,0017 
         
      Total  196,17 
         
          
          

 

094602  Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100, PN10, 
DN800 (EXT), ESPESOR 47,4 MM, DINT=705 MM, INCLUSO 
SUMINISTRO, COLOCACIÓN EN ZANJA O EN EL INTERIOR DE 
TUBERÍA DE HINCA, SOLDADURAS DE UNIÓN ENTRE BARRAS, 
MEDIOS AUXILIARES, PERSONALES Y MAQUINARIA NECESARIA 
PARA EL MONTAJE  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 70

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ml  TUBERÍA P.E. (A.D.) DN=800 MM PN-10  335,50 335,5000 
0,2800  h   GRÚA AUTOPROPULSADA DE 15-25 TM.  71,42 19,9976 
0,7000  h   OFICIAL 1ª  17,20 12,0400 
0,7000  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 10,2830 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 26,4474 
         
      Suma  404,2680 
      Redondeo  0,0020 
         
      Total  404,27 
         
          
          

 

094603  Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100, PN10, 
DN400 (EXT), ESPESOR 23,7 MM, DINT=352,6 MM, INCLUSO 
SUMINISTRO, COLOCACIÓN EN ZANJA O EN EL INTERIOR DE 
TUBERÍA DE HINCA, SOLDADURAS DE UNIÓN ENTRE BARRAS, 
MEDIOS AUXILIARES, PERSONALES Y MAQUINARIA NECESARIA 
PARA EL MONTAJE.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ml  TUBERÍA P.E. (A.D.) DN=400 MM PN-10  133,25 133,2500 
0,1565  h   GRÚA AUTOPROPULSADA DE 15-25 TM.  71,42 11,1772 
1,0000  ud   EQUIPO PARA PRUEBAS CON AIRE COM-

PRIMIDO.  
2,38 2,3800 

0,5000  h   OFICIAL 1ª  17,20 8,6000 
0,5000  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 7,3450 
         
      Suma  162,7522 
      Redondeo  -0,0022 
         
      Total  162,75 
         
          
          

 

094604  Ud  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CODO ESPECIAL DE PE-100 DE 
CUALQUIER ÁNGULO FABRICADO MEDIANTE SEGMENTOS DE 
TUBOS DE DN500 MM (EXT), PN16, 45,4 MM DE ESPESOR, 
SOLDADOS A TOPE, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS DE UNIÓN 
ENTRE TRAMOS, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN INTER-
IOR Y ESTANQUEIDAD.  
  
Sin descomposición  
  

560,00 

094605  Ud  PIEZAS ESPECIALES (CODOS, REDUCCIONES-AMPLIACIONES, 
BRIDAS, MANGUITOS, ETC) FABRICADAS EN POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD PE-100 Y DIÁMETROS VARIABLES, INCLUSO 
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA Y MEDIOS AUXILIA-
RES NECESARIOS 

32.467,20 



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 71

PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
  
Sin descomposición  
  

094606  M3  RELLENO CON MORTERO AUTONIVELANTE EN PARTE INFERIOR 
DE LA TUBERÍA DE HINCA DN1800, PARA APOYO DE LA TUBER-
ÍA DE PEHD DN800EXT, INCLUSO SUMINISTRO Y PUESTA EN 
OBRA DEL MORTERO Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA 
LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS.  
  
Sin descomposición  
  

400,00 

094608  Ud  SOPORTACIÓN EN ACERO AL CARBONO GALVANIZADO, PARA 
FIJACIÓN Y APOYO DE LA TUBERÍA DE PEHD DN800 Y DE LAS 
DOS DE DN400, A COLOCAR EN EL INTERIOR DE LA TUBERÍA 
DE HINCA, INCLUSO SUMINISTRO DEL MATERIAL, PARTE PRO-
PORCIONAL DE SOPORTE LONGITUDINAL DE LOS TUBOS DE 
DN400, MONTAJE, NIVELACIÓN Y EJECUCIÓN DE ANCLAJES 
NECESARIOS, Y TORNILLERÍA.  
  
Sin descomposición  
  

567,00 

094610  Ml  TUBERÍA P.E. (A.D.) DN=160 MM PN-16 CALIDAD PE-100 IN-
CLUSO P.P. DE ACCESORIOS DE UNIÓN ENTRE TRAMOS, INS-
TALACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN INTERIOR Y ESTANQUEI-
DAD, SEGÚN UNE-53966.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ml  TUBERÍA P.E. (A.D.) DN=160 MM PN-16 CA-

LIDAD PE-100  
33,35 33,3500 

0,0750  h   GRÚA AUTOPROPULSADA DE 15-25 TM.  71,42 5,3565 
1,0000  ud   EQUIPO PARA PRUEBAS CON AIRE COM-

PRIMIDO.  
2,38 2,3800 

0,3000  h   OFICIAL 1ª  17,20 5,1600 
0,3000  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 4,4070 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 3,5457 
         
      Suma  54,1992 
      Redondeo  0,0008 
         
      Total  54,20 
         
          
          

 

094611  Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100, PN10, 
DN110 (EXT), ESPESOR 6,6 MM, DINT=96,8 MM, INCLUSO 
SUMINISTRO, COLOCACIÓN EN ZANJA O EN EL INTERIOR DE 
TUBERÍA DE HINCA, SOLDADURAS DE UNIÓN ENTRE BARRAS, 
MEDIOS AUXILIARES, PERSONALES Y MAQUINARIA NECESARIA 
PARA EL MONTAJE.  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ml  TUBERÍA P.E. (A.D.) DN=110 MM PN-10  10,37 10,3700 
0,0600  h   GRÚA AUTOPROPULSADA DE 15-25 TM.  71,42 4,2852 
1,0000  ud   EQUIPO PARA PRUEBAS CON AIRE COM-

PRIMIDO.  
2,38 2,3800 

0,2500  h   OFICIAL 1ª  17,20 4,3000 
0,2500  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 3,6725 
         
      Suma  25,0077 
      Redondeo  0,0023 
         
      Total  25,01 
         
          
          

 

101000  M3  RELLENO CON MATERIAL ADECUADO IMPERMEABLE DE LA 
PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMOS EN EL CAUCE DEL RÍO 
PARA LA FORMACIÓN DE ATAGUÍAS, INCLUYENDO TODAS LAS 
OPERACIONES NECESARIAS, INCLUSO SU POSTERIOR RETIRA-
DA, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTI-
DO, RESTITUYENDO EL CAUCE DEL RÍO A SU ESTADO ORIGI-
NAL.  
  
Sin descomposición  
  

34,80 

101001  M3  RELLENO DE ARENA PROCEDENTE DE MACHAQUEO DE PIEDRA 
CALIZA, EN ASIENTO DE CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO, 
INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m3  ARENA CALIZA.  10,53 10,5300 
0,2674  h   OFICIAL 1ª  17,20 4,5993 
0,2628  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 3,8106 
0,1318  h   BANDEJA VIBRANTE.  6,61 0,8712 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 1,3868 
         
      Suma  21,1979 
      Redondeo  0,0021 
         
      Total  21,20 
         
          
          

 

101002  M3  RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL GRANULAR, INCLUIDO EL 
SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO MANUAL EN 
TONGADAS DE 15 CM. DE ESPESOR MÁXIMO Y UNA DENSI-
DAD NO INFERIOR AL 95% DEL PROCTOR NORMAL, EN PRO-
TECCIÓN DE TUBERÍAS.  

  



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 73

  
  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m3  MATERIAL TIPO "A".  14,21 14,2100 
0,0129  h   PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

ENTRE 155 Y 200 CV.  
71,40 0,9211 

0,1016  h   BANDEJA VIBRANTE.  6,61 0,6716 
0,1431  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 2,0750 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 1,2514 
         
      Suma  19,1291 
      Redondeo  0,0009 
         
      Total  19,13 
         
          
          

 

101003  M3  RELLENO CON BALASTO EN MEJORAS DE FONDOS DE ZANJAS 
CON GRANULOMETRÍA DISCONTÍNUA 40-60, INCLUIDO SU-
MINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.  
  
Sin descomposición  
  

13,21 

101005  M3  RELLENO CON ZANJAS O POZOS CON MATERIAL SELECCIO-
NADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, INCLUSO 
EXTENDIDO Y COMPACTADO CON UNA DENSIDAD NO INFE-
RIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m3  MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EX-

CAVACIÓN.  
0,54 0,5400 

0,0048  h   PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 
ENTRE 65 Y 155 CV.  

46,61 0,2237 

0,1024  h   BANDEJA VIBRANTE.  6,61 0,6769 
0,1024  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 1,4848 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,2048 
         
      Suma  3,1302 
      Redondeo  -0,0002 
         
      Total  3,13 
         
          
          

 

101006  M3  RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL SELECCIO-
NADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
EXTENDIDO Y COMPACTADO CON UNA DENSIDAD NO INFE-
RIOR AL 95& DEL PROCTOR NORMAL  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m3  MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS  4,90 4,9000 
0,0197  h   PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

ENTRE 65 Y 155 CV.  
46,61 0,9182 

0,0480  h   BANDEJA VIBRANTE.  6,61 0,3173 
0,0472  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 0,6844 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,4774 
         
      Suma  7,2973 
      Redondeo  0,0027 
         
      Total  7,30 
         
          
          

 

101012  m3  RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON TIERRA VEGETAL PROCE-
DENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, CON UN ESPESOR COM-
PRENDIDO ENTRE 30 Y 60 CM, INCLUIDO EXTENDIDO, SIEM-
BRA MANUAL DE 30 GR/M2 DE SEMILLAS DE HERBÁCEAS, 3 
L/M2 DE CUBRESIEMBRAS Y CUIDADOS POSTERIORES CON-
SISTENTES EN 3 RIEGOS Y 1 SIEGA.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0442  h   PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

ENTRE 65 Y 155 CV.  
46,61 2,0602 

0,0931  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 1,3500 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,2387 
         
      Suma  3,6489 
      Redondeo  0,0011 
         
      Total  3,65 
         
          
          

 

12.UO.RE04  Ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CORYLUS AVELLANA (AVE-
LLANO) DE 80 A 100 CM DE ALTURA PRESENTADA EN CONTE-
NEDOR, EN HOYO DE PLANTACIÓN CON FORMA DE CUBETA 
TRONCÓNICA DE DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/ BASE 
SUPERIOR/ ALTURA DE 60 X 60 X 60 CM. ABIERTO POR MEDIOS 
MECÁNICOS, INCLUIDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA 
PLANTA, RELLENO Y APISONADO MODERADO DEL FONDO DE 
HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA 
PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON 
TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN 
Y/O MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA Y FERTILIZADA EN 
UNA PROPORCIÓN DEL 50%, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y 
PRIMER RIEGO, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECU-
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TADA, INCLUIDO EL PRECIO DE LA PLANTA, EJECUTADO 
SEGÚN P.P.T.P.  
  
  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0500  h  OFICIAL JARDINERO  15,84 0,7920 
0,1000  h  PEÓN DE JARDINERIA  13,30 1,3300 
0,0300  h  MINI-RETROEXCAVADORA  38,85 1,1655 
0,0500  h  DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG  3,44 0,1720 
0,0130  m3  TIERRA VEGETAL CRIBADA  17,03 0,2214 
0,0250  m3  AGUA  1,12 0,0280 
1,0000  u  SUMINISTRO CORYLUS AVELLANA (AVELLA-

NO) DE 80 A 100 CM DE ALTURA PRESEN-
TADA EN CONTENEDOR  

8,96 8,9600 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,8868 
         
      Suma  13,5557 
      Redondeo  0,0043 
         
      Total  13,56 
         
          
          

 

12.UO.RE09  Ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CORNUS SANGUINEA (COR-
NEJO) DE 40 A 60 CM DE ALTURA EN CONTENEDOR, EN 
HOYO DE PLANTACIÓN CON FORMA DE CUBETA TRONCÓ-
NICA DE DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/ BASE SUPERIOR/ 
ALTURA DE 40 X 40 X 40 CM. ABIERTO POR MEDIOS MECÁNI-
COS, INCLUIDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, 
RELLENO Y APISONADO MODERADO DEL FONDO DE HOYO, 
EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, 
RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE 
CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN Y/O 
MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA Y FERTILIZADA EN 
UNA PROPORCIÓN DEL 50%, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y 
PRIMER RIEGO, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECU-
TADA, INCLUIDO EL PRECIO DE LA PLANTA, EJECUTADO 
SEGÚN P.P.T.P.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0500  h  OFICIAL JARDINERO  15,84 0,7920 
0,1000  h  PEÓN DE JARDINERIA  13,30 1,3300 
0,0300  h  MINI-RETROEXCAVADORA  38,85 1,1655 
0,0500  h  DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG  3,44 0,1720 
0,0130  m3  TIERRA VEGETAL CRIBADA  17,03 0,2214 
0,0250  m3  AGUA  1,12 0,0280 
1,0000  u  SUMINISTRO CORNUS SANGUINEA (COR-

NEJO) DE 40 A 60 CM DE ALTURA EN CON-
TENEDOR  

1,99 1,9900 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,3989 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
         
      Suma  6,0978 
      Redondeo  0,0022 
         
      Total  6,10 
         
          
          

 

12.UO.RE11  Ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS SPINOSA (ENDRINO) 
DE 80 A 100 CM DE ALTURA EN CONTENEDOR, EN HOYO DE 
PLANTACIÓN CON FORMA DE CUBETA TRONCÓNICA DE DI-
MENSIONES DE BASE INFERIOR/ BASE SUPERIOR/ ALTURA DE 
40 X 40 X 40 CM. ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, IN-
CLUIDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RELLENO 
Y APISONADO MODERADO DEL FONDO DE HOYO, EN SU 
CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO 
LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA 
SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN Y/O MEZCLADA 
CON TIERRA VEGETAL LIMPIA Y FERTILIZADA EN UNA PROPOR-
CIÓN DEL 50%, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO, 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA, INCLUIDO 
EL PRECIO DE LA PLANTA, EJECUTADO SEGÚN P.P.T.P.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0500  h  OFICIAL JARDINERO  15,84 0,7920 
0,1000  h  PEÓN DE JARDINERIA  13,30 1,3300 
0,0300  h  MINI-RETROEXCAVADORA  38,85 1,1655 
0,0500  h  DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG  3,44 0,1720 
0,0130  m3  TIERRA VEGETAL CRIBADA  17,03 0,2214 
0,0250  m3  AGUA  1,12 0,0280 
1,0000  u  SUMINISTRO PRUNUS SPINOSA (ENDRINO) 

DE 80 A 100 CM DE ALTURA EN CONTE-
NEDOR  

3,49 3,4900 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,5039 
         
      Suma  7,7028 
      Redondeo  -0,0028 
         
      Total  7,70 
         
          
          

 

12.UO.RE14  m2  EJECUCIÓN DE HIDROSIEMBRA, CON DOBLE PASADA, CON 
LAS ESPECIES Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS DES-
CRITOS EN EL P.P.T.P. EJECUCIÓN DE LA UNIDAD COMPLETA.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0030  h  OFICIAL JARDINERO  15,84 0,0475 
0,0110  h  PEÓN DE JARDINERIA  13,30 0,1463 
0,0030  h  PEÓN ESPECIALISTA CONSTRUCCIÓN  14,51 0,0435 
0,0060  m3  AGUA  1,12 0,0067 
0,0150  kg  BIOACTIVADOR MICROBIANO  7,39 0,1109 
0,0050  kg  ESTABILIZADOR SINTETICO  9,16 0,0458 
0,0400  kg  ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY 

LENTO (15-8-11%+2MGO) GR  
1,02 0,0408 

0,0200  kg  ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA 
HIDROSIEMBRAS DE FIBRA LARGA  

0,62 0,0124 

0,0250  kg  MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES 
HERBACEAS ADAPTADAS AGROCLIMÁTICA-
MENTE  

4,16 0,1040 

0,0040  h  CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L  46,00 0,1840 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,0519 
         
      Suma  0,7938 
      Redondeo  -0,0038 
         
      Total  0,79 
         
          
          

 

12.UO.SS3  Ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE ILEX AQUIFOLIUM DE ,0-6 A 
0,8 M ALTURA EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE 
HOYO, ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIEGO. EL PRECIO IN-
CLUYE EL LMANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA 
LA FINALIZACION DEL PERIODO DE GARANTIA 
  
  
Sin descomposición  
  

10,53 

12.UO.SS8  Ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE EUONYMUS EUROPAEUS DE 
0,4 A 0,6 M ALTURA, INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONA-
DO, TAPADO Y PRIMER RIEGO. EL PRECIO INCLUYE EL LMAN-
TENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA FINALIZA-
CION DEL PERIODO DE GARANTIA  
  
Sin descomposición  
  

4,27 

12.UO.VA01  h  TÉCNICO SUPERIOR AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
INSPECCIONES VISUALES, LA SUPERVISIÓN Y VALORACIÓN DE 
TODOS LOS ANÁLISIS REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. INCLUIDOS LOS 
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA REALIZAR ESTOS TRA-
BAJOS  
  
Sin descomposición  
  

72,15 

12.UO.VA02  Ud  REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO PREVIO A APROBAR POR 
LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA. INCLUYE LA VALORA-
CIÓN DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS, REPORTAJE FOTOGRÁ-
FICO, VISITAS A OBRA E INSPECCIONES VISUALES, ASÍ COMO 

888,00 
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LOS MEDIOS AUXILIARES INCLUSO GASTOS DERIVADOS DEL 
TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA DE ELLA.  
  
Sin descomposición  
  

12.UO.VA03  Ud  REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO MENSUAL DE SEGU-
MIENTO DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE REQUISITOS 
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, 
ASÍ COMO LA REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECE-
SARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD AMBIENTAL, INCLUYENDO EL CONTROL DE 
RUIDOS Y VERTIDOS, ASÍ COMO LA CALIDAD DE LAS AGUAS.  
  
Sin descomposición  
  

555,00 

12.UO.VA04  Ud  INFORME FINAL DE COMPROBACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y 
COMPLETA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 
AMBIENTAL. INCLUYE VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS Y MEDI-
CIONES REALIZADAS, REPORTAJE FOTOGRÁFICO, VISITAS A 
OBRA E INSPECCIONES VISUALES.  
  
Sin descomposición  
  

999,00 

12.UO.VA05  Ud  REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AM-
BIENTAL EN OBRA, QUE RECOJA LOS REQUISITOS LEGALES DE 
ÍNDOLE AMBIENTAL EXIGIBLES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, 
INCLUIDA LA REVISIÓN PERIÓDICA A LO LARGO DE LA MISMA. 
DEBE RECOGER LOS CONTROLES PROPUESTOS EN EL EIA Y 
LOS SEÑALADOS EN LA DIA, Y QUE INCORPORE UNA PRO-
PUESTA JUSTIFICADA DE LOS PAÁMETROS QUE DEBEN SER 
ANALIZADOS Y SUS VALORES DE REFERENCIA, INCLUSO RE-
FLEJO EN PLANO Y CROQUIS NECESARIOS PARA LA UBIAC-
CIÓN EXACTA DE LOS PUNTOS DE MEDIDA Y PERIORICIDAD DE 
LAS MISMAS. INCLUIRÁ LA REDACCIÓN DE UN PLAN DE TRA-
BAJOS A APROBAR POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA, 
CON PLANOS DE DETALLE, QUE COMPRENDA LA UBICACIÓN 
TEMPORAL DE LOS ACOPIOS DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN, 
TIERRA VEGETAL, CAMINOS DE ACCESO, PARQUE DE MAQUI-
NARIA, INSTALACIONES Y MATERIALES, ÁREAS DESTINADAS A LA 
LIMPIEZA DE RUEDAS O CUALQUIER OTRO TIPO DE ESTRUC-
TURAS. ESTE PLAN INCLUIRÁ EN SU CASO LAS MEDIDAS ADI-
CIONALES Y PLAN DE VIGILANCIA, INCLUYENDO MEDIDAS DE 
RECUPERACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS AUXILIARES, ASÍ COMO 
EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES  
  
Sin descomposición  
  

555,00 

121001  M3  ESCOLLERA EN PROTECCIÓN DE TALUDES EN TERRAPLENES, 
INCLUIDO EL SUMINISTRO, VERTIDO Y COLOCACIÓN, CON 
UN TAMAÑO MEDIO DE 500 KG. DE PESO UNITARIO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m3  ESCOLLERA 500 KG.  35,67 35,6700 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1000  h   RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

ENTRE 100 Y 160 CV.  
57,52 5,7520 

0,1040  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 1,5080 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 3,0051 
         
      Suma  45,9351 
      Redondeo  0,0049 
         
      Total  45,94 
         
          
          

 

131001  M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO PARA CIMENTACIO-
NES (E-1), INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APEOS NECE-
SARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, MEDIOS 
AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m2  ENCOFRADO RECTO PARA CIMENTACIO-

NES PARA ACABADO E-1.  
3,58 3,5800 

0,6621  h   OFICIAL 1ª  17,20 11,3881 
0,6594  h   AYUDANTE  14,86 9,7987 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 1,7337 
         
      Suma  26,5005 
      Redondeo  -0,0005 
         
      Total  26,50 
         
          
          

 

131002  M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO EN ALZADOS DE 
POZOS DE REGISTRO Y ALIVIADEROS (E-1), INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, 
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m2  ENCOFRADO RECTO EN ALZADOS PARA 

ACABADO E-1.  
3,91 3,9100 

0,7936  h   OFICIAL 1ª  17,20 13,6499 
0,7904  h   AYUDANTE  14,86 11,7453 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 2,0514 
         
      Suma  31,3566 
      Redondeo  0,0034 
         
      Total  31,36 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
         
          
          

 

131003  M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO EN ALZADOS DE 
POZOS DE REGISTRO Y ALIVIADEROS (E-2), INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, 
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m2  ENCOFRADO RECTO EN ALZADOS PARA 

ACABADO E-2.  
4,57 4,5700 

0,8657  h   OFICIAL 1ª  17,20 14,8900 
0,8620  h   AYUDANTE  14,86 12,8093 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 2,2589 
         
      Suma  34,5282 
      Redondeo  0,0018 
         
      Total  34,53 
         
          
          

 

131004  M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO EN ALZADOS DE 
POZOS DE REGISTRO Y ALIVIADEROS (E-1), INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE APEOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DISTAN-
CIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m2  ENCOFRADO CURVO EN ALZADOS PARA 

ACABADO E-1.  
14,54 14,5400 

0,4819  h   OFICIAL 1ª  17,20 8,2887 
0,4816  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 7,0747 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 2,0932 
         
      Suma  31,9966 
      Redondeo  0,0034 
         
      Total  32,00 
         
          
          

 

131005  M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO EN ALZADOS DE 
POZOS DE REGISTRO Y ALIVIADEROS (E-2), INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, 
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL.  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m2  ENCOFRADO CURVO EN ALZADOS PARA 

ACABADO E-2.  
16,64 16,6400 

0,4475  h   OFICIAL 1ª  17,20 7,6970 
0,4392  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 6,4518 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 2,1552 
         
      Suma  32,9440 
      Redondeo  -0,0040 
         
      Total  32,94 
         
          
          

 

131006  M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (E-2) EN LOSAS Y PLATA-
FORMAS INTERMEDIAS DE POZOS DE REGISTRO Y ALIVIADE-
ROS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APEOS NECESARIOS, 
ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y 
PEQUEÑO MATERIAL.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m2  ENCOFRADO DE LOSAS Y FORJADOS PARA 

ACABADO E-2.  
7,27 7,2700 

0,7817  h   OFICIAL 1ª  17,20 13,4452 
0,7760  h   AYUDANTE  14,86 11,5314 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 2,2573 
         
      Suma  34,5039 
      Redondeo  -0,0039 
         
      Total  34,50 
         
          
          

 

131007  M2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO (E-2) PARA CANALES, 
TRANSICIONES Y CONFLUENCIAS EN POZOS DE REGISTRO Y 
ALIVIADEROS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APEOS NE-
CESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, MEDIOS 
AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m2  ENCOFRADO PARA CANALES Y TRANSICIO-

NES PARA ACABADO E-2.  
33,06 33,0600 

1,3534  h   OFICIAL 1ª  17,20 23,2785 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,3358  h   AYUDANTE  14,86 19,8500 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 5,3332 
         
      Suma  81,5217 
      Redondeo  -0,0017 
         
      Total  81,52 
         
          
          

 

131011  M2  MONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO A UNA CARA (E1), REA-
LIZADO CON PANELES METÁLICOS MODULARES, AMORTIZA-
BLES EN 150 USOS, PARA FORMACIÓN DE MURO DE HOR-
MIGÓN ARMADO DE ENTRE 0 Y 3 M DE ALTURA Y SUPERFICIE 
PLANA Y POSTERIOR DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCO-
FRADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APEOS NECESA-
RIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXI-
LIARES Y PEQUEÑO MATERIAL.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m2  ENCOFRADO A UNA CARA PARA ACABADO 

E-1  
3,52 3,5200 

0,6077  h   OFICIAL 1ª  17,20 10,4524 
0,6277  h   AYUDANTE  14,86 9,3276 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 1,6310 
         
      Suma  24,9310 
      Redondeo  -0,0010 
         
      Total  24,93 
         
          
          

 

151001  M3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15 CON CEMENTO 
CEM-III-A-32,5-MR, PARA ASIENTO DE TUBERÍAS Y OBRAS DE 
FÁBRICA (POZOS DE REGISTRO, ALIVIADEROS... ETC.), INCLU-
SO SUMINISTRO, ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, COLO-
CACIÓN, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE Y 
DEMÁS OPERACIONES.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m3  HORMIGÓN HM-15/P/20/I  61,02 61,0200 
0,1308  h   OFICIAL 1ª  17,20 2,2498 
0,1062  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 1,5399 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 4,5367 
         
      Suma  69,3464 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
      Redondeo  0,0036 
         
      Total  69,35 
         
          
          

 

151018  M3  HORMIGÓN CICLOPEO HM-20/P/20/I FORMADO POR PIE-
DRAS PROCEDENTES DE LA MISMA EXCAVACIÓN, INCLUÍDO 
SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, COLO-
CACIÓN, VIBRADO, NIVELACIÓN DE SUPERFICIES, FORMA-
CIÓN DE PENDIENTES Y TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIAS  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,8000  m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  65,32 52,2560 
0,3606  h   VIBRADOR DE ALTA FRECUENCIA.  0,99 0,3570 
0,2564  h   OFICIAL 1ª  17,20 4,4101 
0,2566  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 3,7207 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 4,2521 
         
      Suma  64,9959 
      Redondeo  0,0041 
         
      Total  65,00 
         
          
          

 

151021  M3  HORMIGÓN HM-20 EN PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA, AR-
QUETAS, CUNETAS, INCLUIDO SUMINISTRO DE ADITIVO PARA 
LA PUESTA EN OBRA, COLOCACIÓN, BOMBEO, VIBRADO, 
NIVELACIÓN DE SUPERFICIE, FORMACIÓN DE PENDIENTES Y 
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  62,02 62,0200 
1,0202  h   VIBRADOR DE ALTA FRECUENCIA.  0,99 1,0100 
0,2097  h   OFICIAL 1ª  17,20 3,6068 
0,2351  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 3,4536 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 4,9063 
         
      Suma  74,9967 
      Redondeo  0,0033 
         
      Total  75,00 
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151022  M3  HORMIGÓN HM-20 CON CEMENTO CEM-III-A-32,5-MRSR, EN 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA, ARQUETAS, CUNETAS, IN-
CLUIDO SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, 
COLOCACIÓN, BOMBEO, VIBRADO, NIVELACIÓN DE SUPER-
FICIE, FORMACIÓN DE PENDIENTES Y TODAS LAS OPERACIO-
NES NECESARIAS.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  65,32 65,3200 
1,0303  h   VIBRADOR DE ALTA FRECUENCIA.  0,99 1,0200 
0,2114  h   OFICIAL 1ª  17,20 3,6361 
0,2371  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 3,4830 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 5,1421 
         
      Suma  78,6012 
      Redondeo  -0,0012 
         
      Total  78,60 
         
          
          

 

151024  M3  HORMIGÓN HM-20 EN APOYO DE TUBERÍAS EN AMBIENTE 
NORMAL INCLUIDO EL  INCLUIDO SUMINISTRO DE ADITIVO 
PARA LA PUESTA EN OBRA, COLOCACIÓN, BOMBEO, VIBRA-
DO, NIVELACIÓN DE SUPERFICIE, FORMACIÓN DE PENDIENTES 
Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  65,32 65,3200 
0,3510  h   VIBRADOR DE ALTA FRECUENCIA.  0,99 0,3475 
0,1380  h   OFICIAL 1ª  17,20 2,3736 
0,1379  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 1,9996 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 4,9028 
         
      Suma  74,9435 
      Redondeo  -0,0035 
         
      Total  74,94 
         
          
          

 

151025  M3  HORMIGÓN HA-30/P/20 , PARA TODOS LOS AMBIENTES, PARA 
ESTRUCTURAS, INCLUSO SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA 
PUESTA EN OBRA, COLOCACIÓN, BOMBEO, VIBRADO, CU-
RADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IIA+QB  73,38 73,3800 
0,4008  h   VIBRADOR DE ALTA FRECUENCIA.  0,99 0,3968 
0,0415  h   BOMBA DE HORMIGÓN DE 20 M3/H.  21,30 0,8840 
0,2963  h   OFICIAL 1ª  17,20 5,0964 
0,2962  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 4,3512 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 5,8876 
         
      Suma  89,9960 
      Redondeo  0,0040 
         
      Total  90,00 
         
          
          

 

161306  Ud  POZO DOMICILIARIO DE 50 X 50 CM. Y 1,00 M. DE PROFUN-
DIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN 
MASA H-150 DE 15 CM. DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE 
PENDIENTES, FÁBRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO 
TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40, ENFOSCADO 
Y BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO HIDRÓFUGO, FORMA-
CIÓN DE MEDIAS CAÑAS Y PARTE PROPORCIONAL DE EMBO-
CADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES, CONSTRUIDA 
SEGÚN NTE/ISS-51, TOTALMENTE TERMINADA  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
152,0000  ud  LADRILLO PERFORADO 24X 11,5 X 5 CM  0,14 21,2800 
0,1000  m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6 M-40.  58,82 5,8820 
0,0500  m3  MORTERO DE CEMENTO M-20 (1:10)  63,49 3,1745 
0,1100  m3  HORMIGÓN HM-15.  62,88 6,9168 
2,8500  h   OFICIAL 1ª  17,20 49,0200 
2,8500  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 41,3250 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 8,9319 
         
      Suma  136,5302 
      Redondeo  -0,0002 
         
      Total  136,53 
         
          
          

 

170005  Kg  ACERO EN BARRA CORRUGADA PARA ARMADURAS TIPO B-500 
S, INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN 
OBRA, PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, MERMAS, 
ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADORES.  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  kg   ACERO EN REDONDOS B-500 S.  0,35 0,3500 
0,0050  kg   ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO DE 1,3 MM.  0,56 0,0028 
0,0182  h   OFICIAL 1ª  17,20 0,3130 
0,0177  h   AYUDANTE  14,86 0,2630 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,0650 
         
      Suma  0,9938 
      Redondeo  -0,0038 
         
      Total  0,99 
         
          
          

 

170006  Kg  ACERO INOXIDABLE EN BARRA, INCLUSO SUMINISTRO, ELA-
BORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  kg   ACERO EN REDONDOS B-500 S.  0,35 0,3500 
0,0050  kg   ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO DE 1,3 MM.  0,56 0,0028 
0,0182  h   OFICIAL 1ª  17,20 0,3130 
0,0177  h   AYUDANTE  14,86 0,2630 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,0650 
         
      Suma  0,9938 
      Redondeo  -0,0038 
         
      Total  0,99 
         
          
          

 

181002  Ud  REGISTRO ENTRADA DE HOMBRE TIPO I DE DIÁMETRO INTER-
IOR DE 600 MM, COMPUESTO POR MARCO Y TAPA CIRCULAR 
DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA SOPORTAR CARGA DE 60 TM. 
CON INSCRIPCIÓN NORMALIZADA SEGUN PLANOS DE DETA-
LLE, INCLUYENDO MATERIAL DE FIJACIÓN Y ANCLAJE, TOTAL-
MENTE INSTALADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud   REGITRO DE ENTRADA DE HOMBRE DE 

Ø600 MM.  
201,80 201,8000 

0,1000  m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6 M-40.  58,82 5,8820 
0,8000  h   OFICIAL 1ª  17,20 13,7600 
0,8000  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 11,6000 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 16,3129 
         
      Suma  249,3549 
      Redondeo  -0,0049 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
         
      Total  249,35 
         
          
          

 

181015  Ud  REGISTRO ENTRADA HOMBRE, TIPO II DE 600X900 MM., 
COMPUESTO POR MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 40 TM., INSCRIPCIÓN NOR-
MALIZADA SEGÚN PLANO DE DETALLE, INCLUYENDO MATERIAL 
DE FIJACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud   REGISTRO ENTRADA HOMBRE TIPO II DE 

600X900 MM.  
282,34 282,3400 

0,1000  m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6 M-40.  58,82 5,8820 
0,7214  h   OFICIAL 1ª  17,20 12,4081 
0,7214  h   AYUDANTE  14,86 10,7200 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 21,7945 
         
      Suma  333,1446 
      Redondeo  -0,0046 
         
      Total  333,14 
         
          
          

 

181020  Ud  REGISTRO ENTRADA HOMBRE, TIPO IV, DE 900X900 MM, 
COMPUESTO POR MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
PARA 40 TM, CELDILLAS PARA RELLENO DE HORMIGÓN HM-20, 
INSCRIPCIÓN NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, INCLUIDO EL 
MATERIAL DE FIJACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud   REGISTRO ENTRADA HOMBRE TIPO III, DE 

900X900 MM.  
462,78 462,7800 

0,3500  m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6 M-40.  58,82 20,5870 
0,5000  h   RETROEXCAVADORA DE 80 CV SOBRE 

NEUMÁTICOS.  
25,12 12,5600 

2,0000  h   OFICIAL 1ª  17,20 34,4000 
2,0000  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 29,0000 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 39,1529 
         
      Suma  598,4799 
      Redondeo  0,0001 
         
      Total  598,48 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
          
          

 

181030  Ud  REGISTRO DE ENTRADA DE HOMBRE, TIPO V, DE DM. 710 MM., 
COMPUESTO POR MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, 
PARA 40 TM., CON INSCRIPCIÓN NORMALIZADA, SEGÚN 
PLANOS DE PROYECTO, INCLUSO MATERIAL DE FIJACIÓN Y 
ANCLAJE  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  REGISTRO DE ENTRADA DE HOMBRE TIPO V, 

DE DM. 710 MM. DE FUNDICIÓN DÚCTIL  
201,00 201,0000 

0,1000  m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6 M-40.  58,82 5,8820 
1,4372  h   OFICIAL 1ª  17,20 24,7198 
1,4372  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 21,1125 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 17,6900 
         
      Suma  270,4043 
      Redondeo  -0,0043 
         
      Total  270,40 
         
          
          

 

181040  M2  TAPA DE APERTURA POR DESLIZAMIENTO LATERAL DE HUECO 
LIBRE, COMPUESTA POR TAPAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 
CARGA DE ROTURA > 400 KN. INCLUSO SUMINISTRO CON 
MARCO ANCLAJES Y CIERRES, MONTAJE, NIVELACIÓN Y RECI-
BIDO, COMPLETAMENTE TERMINADA.  
  
Sin descomposición  
  

1.531,55 

182001  Ud  PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO CON REDONDO DE 12 
MM. AEH-400N, CON UN EMPOTRAMIENTO DE 79 MM., 
VUELO DE 157 MM. Y ANCHURA DE 330 MM., INCLUIDO LA 
COLOCACIÓN, NIVELADO Y RECIBIDO EN EL HORMIGÓN.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud   PATES DE POLIPROPILENO.  8,06 8,0600 
0,1653  h   OFICIAL 1ª  17,20 2,8432 
0,1653  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 2,3969 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,9310 
         
      Suma  14,2311 
      Redondeo  -0,0011 
         
      Total  14,23 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
          
          

 

182008  Ml  ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE, TIPO I Y II A BASE DE LLANTA 
DE 50 X 12 MM, PELDAÑOS DE HEXÁGONO DE 22 MM. Y FI-
JACIONES, TODOS LOS MATERIALES EN CALIDAD AISI-316, 
INCLUIDO SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ASCENSIONES EN 
ESCALERAS Y PATES EN POZOS DE BOMBEO COMPUESTO 
POR: CARRIL DE PROTECCIÓN EN ACERO INOXIDABLE, JUNTAS 
DE CARRIL EN ACERO INOXIDABLE, ACOPLAMIENTOS, SUJE-
CIONES DE PELDAÑOS Y P.P. DE SUBIDA AUXILIAR TRANSPOR-
TABLE EN ACERO INOXIDABLE, DISPOSITIVO ABSORBEDOR DE 
ENERGÍA Y ARNESES.   
  
Sin descomposición  
  

183,91 

182011  Ml  BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE A BASE DE REDONDOS 
DIAM 30 MM, BOLAS MACIZAS 60 MM, BASES EN PLANTA CIR-
CULAR 140 MM, Y 12 MM, ESPESOR.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml   BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE.  118,87 118,8700 
0,9477  h   OFICIAL 1ª  17,20 16,3004 
0,9576  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 14,0671 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 10,4466 
         
      Suma  159,6841 
      Redondeo  -0,0041 
         
      Total  159,68 
         
          
          

 

182013  Ud  SOPORTE DE 1,5 PULGADAS (TINTERO) PARA COLOCACIÓN 
DE BASTONES DE ACCESO A POZOS DE REGISTRO Y ALIVIA-
DEROS, DE ACERO INOXIDABLE SEGÚN AISI-316, CON FIJA-
CIONES DE IDÉNTICO MATERIAL, INCLUIDO EL MONTAJE Y 
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  TINTERO  45,72 45,7200 
0,2451  h   OFICIAL 1ª  17,20 4,2157 
0,4488  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 6,5929 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 3,9570 
         
      Suma  60,4856 
      Redondeo  0,0044 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
      Total  60,49 
         
          
          

 

182015  Ud  BASTÓN PARA ACCEDER A POZOS DE REGISTRO Y ALIVIADE-
ROS, DE ACERO INOXIDABLE SEGÚN AISI-316 DE 1,5 PULGA-
DAS DE DIÁMETRO Y 1,5 M. DE LONGITUD, INCLUSO MON-
TAJE  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  BASTÓN  69,70 69,7000 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 4,8790 
         
      Suma  74,5790 
      Redondeo  0,0010 
         
      Total  74,58 
         
          
          

 

182101  Ml  CADENAS DE ACERO INOXIDABLE EN CALIENTE, SEGÚN DI-
N-764, CON ESLABÓN DE 8 MM, TIPOS I Y II, ENTRE DOS BA-
RANDILLAS Y ESCALERA, TOTALMENTE INSTALADA.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml   CADENA DE ACERO GALVANIZADO TIPO I Y 

II.  
18,27 18,2700 

0,2252  h   OFICIAL 1ª  17,20 3,8734 
0,2274  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 3,2973 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 1,7808 
         
      Suma  27,2215 
      Redondeo  -0,0015 
         
      Total  27,22 
         
          
          

 

182103  Ml  CADENA DE FONDO, EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, SEGÚN 
DIN-763, CON ESLABÓN DE 6 MM, TIPOS III, TOTALMENTE 
INSTALADA PARA TUBERÍAS COMPRENDIDAS ENTRE 800 Y 1000 
MM.  
  
  

  

 



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 91

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,6760  h   OFICIAL 1ª  17,20 11,6272 
0,6834  h   AYUDANTE  14,86 10,1553 
1,0000  ml   CADENA DE ACERO INOXIDABLE.  35,20 35,2000 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 3,9888 
         
      Suma  60,9713 
      Redondeo  -0,0013 
         
      Total  60,97 
         
          
          

 

183002  M2  PANTALLA DEFLECTORA EN ALIVIADEROS, LÁMINA DE POLIÉS-
TER REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO DE 10 MM. DE ESPE-
SOR, INCLUYENDO SUMINISTRO, MONTAJE Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE TORNILLERÍA, TUBERÍAS Y ARANDELAS DE SUJE-
CIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m2  LAMINA DE POLIESTER REFORZADO CON 

FIBRA DE VIDRIO Y ESPESOR DE 10 MM.  
330,23 330,2300 

0,8383  h   OFICIAL 1ª  17,20 14,4188 
0,8383  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 12,1554 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 24,9763 
         
      Suma  381,7805 
      Redondeo  -0,0005 
         
      Total  381,78 
         
          
          

 

183035  Ud  COMPUERTA TIPO "PARED" DE REGULACIÓN (PARA ALIVIADERO) 
PARA HUECO 300 X 300 MM. POSICIÓN MURAL, CIERRE A 4 
LADOS PARA AGUA RESIDUAL URBANA, PRESIÓN MÁXIMA 5,00 
M.C.A., INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  COMPUERTA TIPO PARED DE 300 X 300 MM. 

DE ACERO INOXIDABLE.  
2.300,50 2.300,5000 

1,0000  h   CAMIÓN GRÚA DE 4-6 TM.  39,80 39,8000 
14,0000  h   OFICIAL 1ª  17,20 240,8000 
14,0000  h  AYUDANTE  15,08 211,1200 
14,1120  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 204,6240 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 209,7791 
         
      Suma  3.206,6231 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
      Redondeo  -0,0031 
         
      Total  3.206,62 
         
          
          

 

183060  Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DE 400 MM DE DIÁMETRO Y PN 10 
ATMÓSFERAS Y ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO. CUERPO DE 
FUNDICIÓN GRIS GG-25, JUNTA DE EPDM VULCANIZADA AL 
CUERPO, EJE DE ACERO INOXIDABLE DUPLEX Y DISCO DE 
ACERO INOXIDABLE DUPLEX DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO. 
INCLUIDOS DEMÁS UTENSILIOS Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA SU EJECUCIÓN, TOTALMENTE COLOCADA, INSTA-
LADA Y PROBADA.  
  
Sin descomposición  
  

2.310,00 

183061  Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA DE 800 MM DE DIÁMETRO Y PN 10 
ATMÓSFERAS Y ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO. CUERPO DE 
FUNDICIÓN GRIS GG-25, JUNTA DE EPDM VULCANIZADA AL 
CUERPO, EJE DE ACERO INOXIDABLE DUPLEX Y DISCO DE 
ACERO INOXIDABLE DUPLEX DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO. 
INCLUIDOS DEMÁS UTENSILIOS Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA SU EJECUCIÓN, TOTALMENTE COLOCADA, INSTA-
LADA Y PROBADA.  
  
Sin descomposición  
  

9.516,00 

183102  Ml  JUNTA ELÁSTICA IMPERMEABLE PARA ESTANQUEIDAD, CON 
NÚCLEO TUBULAR PARA ANCHO 150 MM, EN PARAMENTOS 
VERTICALES U HORIZONTALES, INCLUSO SUMINISTRO, PARTE 
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS, POSICIONADO Y AMARRE, 
SOLDADURA DE EMPALME Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-
RIAS.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PVC, DE AN-

CHO 150 MM.  
8,35 8,3500 

0,0300  h   EQUIPO DE SOLDADURA.  10,58 0,3174 
0,0319  h   OFICIAL 1ª  17,20 0,5487 
0,0319  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 0,4686 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,6779 
         
      Suma  10,3626 
      Redondeo  -0,0026 
         
      Total  10,36 
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183104  Ml  JUNTA ELÁSTICA IMPERMEABLE PARA ESTANQUEIDAD, CON 
NÚCLEO TUBULAR PARA ANCHO 250 MM, EN PARAMENTOS 
VERTICALES U HORIZONTALES, INCLUSO SUMINISTRO, PARTE 
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS, POSICIONADO Y AMARRE, 
SOLDADURA DE EMPALME Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-
RIAS.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml   JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PVC, DE AN-

CHO 250 MM.  
11,37 11,3700 

0,0500  h   EQUIPO DE SOLDADURA.  10,58 0,5290 
0,2000  h   OFICIAL 1ª  17,20 3,4400 
0,1300  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 1,9097 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 1,2074 
         
      Suma  18,4561 
      Redondeo  0,0039 
         
      Total  18,46 
         
          
          

 

183106  M2  PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 50 MM DE ESPESOR, 
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PÉRDIDAS.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1000  h   OFICIAL 1ª  17,20 1,7200 
0,1000  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 1,4690 
1,0000  m2  POLIESTIRENO DE 5 CM.  6,51 6,5100 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,6789 
         
      Suma  10,3779 
      Redondeo  0,0021 
         
      Total  10,38 
         
          
          

 

183301  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MARVA 
FLYGT O SIMILAR MODELO NP 3085.160 SH, Q=7,85 L/S, 
H=16,4 MCA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
DIÁMETRO IMPULSOR = 139 MM 
TIPO DE IMPULSOR: N - ADAPTATIVO 
SALIDA DE VOLUTA DN 80 
PREPARADA PARA VÁLVULA DE LIMPIEZA 
TIPO DE INSTALACIÓN: P=EXTRAÍBLE POR GUÍAS 2X2" 
CON MOTOR DE 2.4 KW /400 V 4,7A 50HZ 2855RPM 
REFRIGERACIÓN MEDIANTE ALETAS DISIPADORAS DE CALOR 

3.347,32 
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MAX. TEMPERATURA DEL LÍQUIDO: 40ºC 
PROTECCIÓN TÉRMICA MEDIANTE 3X SONDAS TÉRMICAS 
PROTECCIÓN DE MOTOR: IP 68 
TIPO DE OPERACIÓN: S1 (24H /DÍA) 
AISLAMIENTO CLASE H (180ºC) 
MATERIAL DE LA CARCASA: Hº Fº GG 25 
MATERIAL DEL IMPULSOR:HºFº GG25 BORDES ENDURECIDOS 
MATERIAL DE LOS ANILLOS TÓRICOS: NBR 
MATERIAL DEL EJE: 1.4057 
ESTANQUEIDAD MEDIANTE: 2 JUNTAS MECÁNICAS 
INTERIOR/SUPERIOR: GRAFITO - CERÁMICA 
EXTERIOR/INFERIOR: WCCR - WCCR 
AUTO LUBRICADAS POR CÁRTER DE ACEITE QUE LAS FACULTA 
PARA PODER TRABAJAR EN SECO. 
CON RANURA HELICOIDAL (SPIN OUT) ALREDEDOR DE LAS 
JUNTAS MECÁNICAS PARA LIMPIEZA DE PEQUEÑAS PARTÍCULAS 
ABRASIVAS POR EJEMPLO ARENAS. 
LA BOMBA ESTA PINTADA SEGÚN ESTÁNDAR FLYGT COLOR: 
GRIS (NCS 5804-B07G) 
SE INCLUYEN 10 M. DE CABLE ELÉCTRICO 
SUBCAB 4G2,5+2X1,5MM2 . 
 
INCLUSO: 
ZOCALO 80/DN 80 SEGÚN EN 1092-2 TAB. 9 (PN 16) 
SOPORTE SUPERIOR TG 2". MATERIAL: ACERO GALVANIZADO 
 
SE INCLUYE TRANSPORTE A OBRA, MONTAJE, INSTALACIÓN Y 
PRUEBAS NECESARIAS.  
  
Sin descomposición  
  

183302  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA 
FLYGT O SIMILAR, MODELO NP 3153.181 SH, Q=7,85 L/S 
H=43,2 MCA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
DIAMETRO IMPULSOR = 188 MM 
TIPO DE IMPULSOR: N - AUTOLIMPIANTE 
SALIDA DE VOLUTA DN 100 
PREPARADA PARA VÁLVULA DE LIMPIEZA 
TIPO DE INSTALACIÓN: P=EXTRAÍBLE POR GUÍAS 2X2" 
CON MOTOR M21-18-2FB DE 11KW /400VYD 3-FÁS. 50HZ 
VELOCIDAD: 2910 RPM / CORRIENTE NOMINAL: 27 A 
CON CAMISA DE REFRIGERACIÓN. 
REFRIGERACIÓN MEDIANTE: LIQUIDO BOMBEADO 
MÁX. TEMPERATURA DEL LÍQUIDO: 40ºC. 
PROTECCIÓN TÉRMICA MEDIANTE 3X SONDAS TÉRMICAS. 
PROTECCIÓN DE MOTOR: IP 68 
TIPO DE OPERACIÓN: S1 (24H/DÍA) MOTOR SUMERGIDO 
AISLAMIENTO CLASE H (180ªC) 
MATERIAL DE LA CARCASA: Hº Fº GG 25 
MATERIAL DEL IMPULSOR: GG 25 BORDES ENDURECIDOS 
MATERIAL DE LOS ANILLOS TÓRICOS: NBR 
MATERIAL DEL EJE: 1.4057 (AISI 431) 
ESTANQUEIDAD MEDIANTE 2 JUNTAS MECÁNICAS (UNIDAD 
INSERTABLE) AUTO LUBRICADAS POR CÁRTER DE GLICOL QUE 
LAS FACULTA PARA PODER TRABAJAR EN SECO. 
MATERIAL ANILLOS INTERIOR/SUPERIOR: WCCR / WCCR 

8.524,62 
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MATERIAL ANILLOS EXTERIOR/INFERIOR: WCCR / WCCR 
CON CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DETECTOR FLS ENTRE LAS 
JUNTAS MECÁNICAS Y EL RODAMIENTO PRINCIPAL. 
CON RANURA HELICOIDAL (SPIN OUT) ALREDEDOR DE LAS 
JUNTAS MECÁNICAS PARA LIMPIEZA DE PEQUEÑAS PARTÍCULAS 
ABRASIVAS POR EJEMPLO ARENAS. 
LA BOMBA ESTA PINTADA SEGÚN ESTÁNDAR FLYGT M 
0700.00.0004 (MÉTODO) COLOR: GRIS NCS 5804-B07G 
SE INCLUYEN 10 M. DE CABLE ELÉCTRICO SUBCAB 
7G2,5+2X1,5MM2 PARA ARRANQUE YD O DIRECTO. 
LAS SONDAS TÉRMICAS Y EL FLS SE CONTROLAN A TRAVÉS DE 
LA CENTRAL DE ALARMAS MINICAS II 
 
ZOCALO 100/DN 100 SEGÚN EN 1092-2 TAB. 9 (PN 16) 
MATERIAL: HºFº GG 25 
 
SOPORTE SUPERIOR TG 2" 
MATERIAL: ACERO GALVANIZADO 
 
MINICAS II CENTRAL ALARMA 
PARA CONTROLAR: 
- PENETRACIÓN DE LIQUIDO EN EL MOTOR POR FLS O CLS 
- INDICACIÓN DE TEMPERATURA ELEVADA MEDIANTE SONDAS 
TÉRMICAS. 
ALIMENTACIÓN: 20-30 V AC O 23-5-30 V DC 
MEDIDAS: 33 X 79 X 75MM (ANCHO X ALTO X FONDO) 
 
SE INCLUYE TRANSPORTE A OBRA, MONTAJE, INSTALACIÓN Y 
PRUEBAS NECESARIAS.  
  
Sin descomposición  
  

183307  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA 
FLYGT O SIMILAR, MODELO NP 3153.181 HT, Q=10,23 L/S A 
31,6 MCA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
Nº DE CURVA: 53-450 / DIAMETRO IMPULSOR = 289 MM 
TIPO DE IMPULSOR: N - AUTOLIMPIANTE 
SALIDA DE VOLUTA DN 100 
PREPARADA PARA VÁLVULA DE LIMPIEZA 4901 
TIPO DE INSTALACIÓN: P=EXTRAÍBLE POR GUÍAS 2X2" 
CON MOTOR M21-18-4AA DE 13.5 KW/400VYD 3-FÁS.50HZ 
VELOCIDAD: 1450 RPM / CORRIENTE NOMINAL: 28 A 
REFRIGERACIÓN A TRAVÉS DE GLICOL EN CAMISA CERRADA 
QUE LA FACULTA PARA PODER TRABAJAR CON BAJO NIVEL DE 
AGUA O TAMBIÉN CON INSTALACIÓN EN SECO (NT/NZ). 
MÁX. TEMPERATURA DEL LÍQUIDO: 40ºC. 
PROTECCIÓN TÉRMICA MEDIANTE 3X SONDAS TÉRMICAS. 
PROTECCIÓN DE MOTOR: IP 68 
AISLAMIENTO CLASE H (180ªC) 
TIPO DE OPERACIÓN: S1 (24H /DÍA) 
MATERIAL DE LA CARCASA: Hº Fº GG 25 
MATERIAL DEL IMPULSOR: GG 25 BORDES ENDURECIDOS 
CAMISA DE REFRIGERACIÓN: ACERO CARBONO 1.0718+C 
MATERIAL DEL EJE: 1.4057 (AISI431) 
MATERIAL DE LOS ANILLOS TÓRICOS: NBR 
ESTANQUEIDAD MEDIANTE 2 JUNTAS MECÁNICAS (UNIDAD 

9.852,59 
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INSERTABLE) AUTO LUBRICADAS POR CÁRTER DE GLICOL QUE 
LAS FACULTA PARA PODER TRABAJAR EN SECO. 
MATERIAL ANILLOS INTERIOR/SUPERIOR: WCCR / WCCR 
MATERIAL ANILLOS EXTERIOR/INFERIOR: WCCR / WCCR 
CON CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DETECTOR FLS ENTRE LAS 
JUNTAS MECÁNICAS Y EL RODAMIENTO PRINCIPAL. 
CON RANURA HELICOIDAL (SPIN OUT) ALREDEDOR DE LAS 
JUNTAS MECÁNICAS PARA LIMPIEZA DE PEQUEÑAS PARTÍCULAS 
ABRASIVAS POR EJEMPLO ARENAS. 
LA BOMBA ESTA PINTADA SEGÚN ESTÁNDAR FLYGT M 
0700.00.0004 (MÉTODO) COLOR: GRIS NCS 5804-B07G 
SE INCLUYEN 10M. DE CABLE SUBCAB 7G2,5+2X1,5MM2 PARA 
RRANQUE EN YD O EN DIRECTO. 
LAS SONDAS TÉRMICAS Y EL FLS SE CONTROLAN A TRAVÉS DE 
LA CENTRAL DE ALARMAS MINICAS II (NO INCLUIDO). 
 
SOPORTE SUPERIOR TG 2X2" 
MATERIAL: ACERO GALVANIZADO 
 
MINICAS II CENTRAL ALARMA 
PARA CONTROLAR: 
- PENETRACIÓN DE LIQUIDO EN EL MOTOR POR FLS O CLS 
- INDICACIÓN DE TEMPERATURA ELEVADA MEDIANTE SONDAS 
TÉRMICAS. 
ALIMENTACIÓN: 20-30 V AC O 23-5-30 V DC 
MEDIDAS: 33 X 79 X 75MM (ANCHO X ALTO X FONDO) 
 
SE INCLUYE TRANSPORTE A OBRA, MONTAJE, INSTALACIÓN Y 
PRUEBAS NECESARIAS. 
 
  
  
Sin descomposición  
  

183312  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA 
FLYGT O SIMILAR MODELO NT 3231.765, Q=252,1 L/S; 
H=66,5 MCA, DE LA SIGUIENTES CARACTAERÍSTICAS: 
Nº DE CURVA: 53-480 / DIAMETRO = 490 MM. 
TIPO DEL IMPULSOR: N (ANTI-ATASCOS) 
SALIDA DE VOLUTA DN 200 . 
TIPO DE INSTALACIÓN: T=CÁMARA SECA VERTICAL 
CON MOTOR M43-56-4AA DE 215 KW/400 VD 3-FAS.50HZ 
VELOCIDAD: 1485 RPM / CORRIENTE NOMINAL: 395 A 
CON CAMISA DE REFRIGERACIÓN INTEGRAL QUE LA FACULTA 
PARA PODER TRABAJAR CON BAJOS NIVELES DE AGUA O TAM-
BIEN CON INSTALACION EN SECO 
AUTOCHEQUEABLES POR MAS PARA CONTROL EXTERIOR EN: 
-ESTATOR: POR MEDIO DE TRES SONDAS TÉRMICAS. 
-RODAMIENTO PRINCIPAL: POR PT 100 
-ESTANQUEIDAD DEL ALOJAMIENTO DE ESTATOR: POR FLS 
MAX. TEMPERATURA DEL LÍQUIDO: 40ºC. 
PROTECCIÓN DE MOTOR: IP 68 
TIPO DE OPERACIÓN: S1 (24H /DÍA) 
AISLAMIENTO CLASE H (180ªC) 
MATERIAL DE CARCASA: Hº Fº GG 25 
MATERIAL DE IMPULSOR : Hº Fº GG 25 

84.671,63 
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MATERIAL DEL EJE: EN 1.4057 ( AISI 431) 
MATERIAL DE LOS ANILLOS TÓRICOS: NBR 
ESTANQUEIDAD MEDIANTE: 2 JUNTAS MECÁNICAS: 
INTERIOR/SUPERIOR: WCCR - WCCR 
EXTERIOR/INFERIOR: WCCR - WCCR 
AUTOLUBRICADAS POR CÁRTER DE ACEITE QUE LAS FACULTA 
PARA PODER TRABAJAR EN SECO. 
LA BOMBA ESTA PINTADA SEGÚN ESTÁNDAR FLYGT FLYGT M 
0700.00.0004 (MÉTODO) 
COLOR: GRIS (NCS 5804-B07G) 
SE INCLUYEN 2X 10M. DE CABLE SUBCAB APANTALLADO 
S3X95MM2 PARA ARRANQUE EN DIRECTO Y 10 M CABLE DE 
CONTROL SUBCAB S12X1,5MM2 . 
 
INCLUSO: 
BANCADA DE ESTRUCTURA METÁLICA 
MAS BASE + PANTALLA UNIDAD COMPLETA 
MAS: MONITORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN. 
COMPONENTES: 
- UNIDAD BASE DE SUPERVISIÓN; 2MB DE MEMORIA INTERNA. 
- PANEL DE OPERARIO; UTILIZADO PARA PRESENTACIÓN LOCAL 
DE ALARMAS Y MANEJO RÁPIDO. 
- SISTEMA ARE DE MEDICIÓN DE PARAMETROS ELÉCTRICOS. 
- MEMORIA ELECTRÓNICA DE LA BOMBA. 
- PUERTO RS-485 PARA LA INTEGRACIÓN CON UNIDADES DE 
MONITORIZACIÓN Y CONTROL FLYGT (FMC). PUERTOS DE 
COMUNICACIÓN RJ-45 (CONEXIONADO LAN E INTERNET) Y 
RS-232 PARA MODEMS. 
- SERVIDOR WEB INTEGRADO PARA LECTURA LOCAL DE DATOS 
Y ANALISIS DE GRÁFICAS INTERNAS. 
- ENTRADAS PARA TODOS LOS SENSORES POSIBLES DE LAS 
BOMBAS GRANDES FLYGT (10 ENTRADAS). 
- ENTRADA DE MEDICIÓN DE CORRIENTE. 
- CONTADORES INTERNOS PARA EL NÚMERO DE ARRANQUES 
Y TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO. 
- AVISO DE MANTENIMIENTO BASADO SOBRE TIEMPOS DE 
FUNCIONAMIENTO, NÚMERO DE ARRANQUES O SOBRE UNA 
FECHA DETERMINADA. 
SENSORES QUE SE PUEDEN CONECTAR A LA UNIDAD: 
- SONDAS TÉRMICAS, PT-100 Y FLS EN DIVERSAS CONFIGURA-
CIONES. 
- SENSOR DE VIBRACIONES (O SENSOR OPCIONAL) 
DATOS ADICIONALES CUANDO SE INCLUYE EL SISTEMA ARE 
- CONSUMO DE CORRIENTE Y TENSIÓN GENERAL TANTO DE 
BOMBA COMO DE CADA FASE. 
- DESFASES EN TENSIÓN Y CORRIENTE. 
- POTENCIA CONSUMIDA, FACTOR DE POTENCIA Y CONSU-
MO ENERGÉTICO. 
LA MEMORIA INTERNA ALMACENA: 
- PLACA DE CARACTERISTICAS:Nº DE SERIE, DATOS ELEC. 
- CONFIG. DE LOS SENSORES INSTALADOS EN LA BOMBA. 
- DATOS ESTADÍSITICOS COMO TMPO DE FUNCIONAMIENTO 
ACUMULADO, E HISTOGRAMA DE TEMP. Y VIBRACIONES.  
  
Sin descomposición  
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183314  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA 
FLYGT O SIMILAR MODELO NT 3315.180 HT, Q=91,76 L/S; 
H=65,7 MCA, DE LA SIGUIENTES CARACTAERÍSTICAS: 
Nº DE CURVA: 53-451 / DIÁMETRO IMPULSOR = 440 MM 
TIPO DE IMPULSOR: N - AUTOLIMPIANTE 
SALIDA DE VOLUTA DN 150 TALADRADA 
PREPARADA PARA VÁLVULA DE LIMPIEZA 
TIPO DE INSTALACIÓN: T=CÁMARA SECA VERTICAL 
CON MOTOR M35-45-4AAW DE 105KW /400VD 3-FÁS. 50HZ 
VELOCIDAD: 1.480 RPM / CORRIENTE NOMINAL: 199 A 
CON CAMISA DE REFRIGERACION 
MÁX. TEMPERATURA DEL LÍQUIDO: 40ºC. 
PROTECCIÓN TÉRMICA MEDIANTE 3X SONDAS TÉRMICAS 
PROTECCIÓN TÉRMICA MEDIANTE 3X SONDAS TÉRMICAS 
AISLAMIENTO CLASE H (180ªC) 
TIPO DE OPERACIÓN: S1 (24H /DÍA) 
MATERIAL DE LA CARCASA: Hº Fº GG 25 
MATERIAL DEL IMPULSOR: GG 25 
MATERIAL DEL EJE: EN 1.4057 (AISI 431) 
MATERIAL DE LOS ANILLOS TÓRICOS: NBR 
ESTANQUEIDAD MEDIANTE 2 JUNTAS MECÁNICAS (UNIDAD 
INSERTABLE) AUTOLUBRICADAS POR CÁRTER DE GLICOL QUE 
LAS FACULTA PARA PODER TRABAJAR EN SECO. 
MATERIAL ANILLOS INTERIOR/SUPERIOR: WCCR / WCCR 
MATERIAL ANILLOS EXTERIOR/INFERIOR: WCCR / WCCR 
CON CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DETECTOR FLS ENTRE LAS 
JUNTAS MECÁNICAS Y EL RODAMIENTO PRINCIPAL. 
CON RANURA HELICOIDAL (SPIN OUT) ALREDEDOR DE LAS 
JUNTAS MECÁNICAS PARA LIMPIEZA DE PEQUEÑAS 
PARTÍCULAS ABRASIVAS POR EJEMPLO ARENAS. 
LA BOMBA ESTA PINTADA SEGÚN ESTÁNDAR FLYGT M 
0700.00.0004 (MÉTODO) COLOR: GRIS NCS 5804-B07G 
SE INCLUYEN DE 10 M S3X35+3X16/3+S(4X0.5) PARA TRABA-
JAR CON VDF. 
LAS SONDAS TÉRMICAS Y EL FLS SE CONTROLAN A TRAVÉS DE 
LA CENTRAL DE ALARMAS MINICAS. 
 
INCLUSO: 
BANCADA DE ESTRUCTURA METÁLICA 
MINICAS II CENTRAL ALARMA PARA CONTROLAR: 
- PENETRACIÓN DE LIQUIDO EN EL MOTOR POR FLS O CLS 
- INDICACIÓN DE TEMPERATURA ELEVADA MEDIANTE SONDAS 
TÉRMICAS. 
ALIMENTACIÓN: 20-30 V AC O 23-5-30 V DC 
MEDIDAS: 33 X 79 X 75MM (ANCHO X ALTO X FONDO)  
  
Sin descomposición  
  

49.340,01 

183320  Ud  MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO 50 W, DN 400 
(16"). 
- RANGO AJSUTABLE A MAX. 75 M3/MIN. 
- CODUCTIVIDAD MÍNIMA 5 US/CM. (20 US/CM CON AGUA 
DESMINERALIZADA). 
- RECUBRIMIENTO: POLIURETANO. 
-CONEXIÓN A PROCESO: PN 10, ST 37-2/FE 410 W B, BRIDA 
EN 1092-1 (DIN2501). 

3.500,00 
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- ELECTRODOS: 1.4435/316 L. 
- CALIBRACIÓN: 0,5%. 
- TEST ADICIONAL. CERTIFICADO: SIN. 
- HOMOLOGACIÓN: ZONA NO CLASIFICADA. 
- CABEZAL: COMPACTO ALU, IP67 NEMA4X. 
- CABLE, VERSIÓN REMOTA: NO UTILIZADO. 
- ENTRADA DE CABLE: PRENSAESTOPA M20 (EEX D> ROSCA 
M20). 
- ALIMENTACIÓN; DISPLAY: 85-260 VAC, WEA, 2-LÍNEA + PUL-
SADORES, WEA=LENGUAJE DE+EN+FR+IT+ES+PT+NL. 
- CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE: VERSIÓN BÁSICA. 
- SALIDA, ENTRADA: 4-20 MA HART + FRECUENCIA. 
INCLUSO TRANSPORTE A OBRA Y DEMÁS UTENSILIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN,  TOTAL-
MENTE COLOCADO, INSTALADO Y PROBADO.  
  
Sin descomposición  
  

183321  Ud  MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO 50 W, DN 800 
(32"). 
- RANGO AJSUTABLE A MAX. 300 M3/MIN. 
- CODUCTIVIDAD MÍNIMA 5 US/CM. (20 US/CM CON AGUA 
DESMINERALIZADA). 
- RECUBRIMIENTO: POLIURETANO. 
-CONEXIÓN A PROCESO: PN 10, ST 37-2/FE 410 W B, BRIDA 
EN 1092-1 (DIN2501). 
- ELECTRODOS: 1.4435/316 L. 
- CALIBRACIÓN: 0,5%. 
- TEST ADICIONAL. CERTIFICADO: SIN. 
- HOMOLOGACIÓN: ZONA NO CLASIFICADA. 
- CABEZAL: COMPACTO ALU, IP67 NEMA4X. 
- CABLE, VERSIÓN REMOTA: NO UTILIZADO. 
- ENTRADA DE CABLE: PRENSAESTOPA M20 (EEX D> ROSCA 
M20). 
- ALIMENTACIÓN; DISPLAY: 85-260 VAC, WEA, 2-LÍNEA + PUL-
SADORES, WEA=LENGUAJE DE+EN+FR+IT+ES+PT+NL. 
- CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE: VERSIÓN BÁSICA. 
- SALIDA, ENTRADA: 4-20 MA HART + FRECUENCIA. 
INCLUSO TRANSPORTE A OBRA Y DEMÁS UTENSILIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN,  TOTAL-
MENTE COLOCADO, INSTALADO Y PROBADO.  
  
Sin descomposición  
  

6.004,80 

183325  Ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAUDALÍMETRO ELECTRO-
MAGNÉTICO MARCA SIEMENS O SIMILAR, MODELO 
MAG5100W / MAG6000 DN80 PN16 COMPUESTO POR: 
 
-TUBO ELECTROMAGNÉTICO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA 
LA MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL, RESI-
DUAL Y LODOS, POR EL PROCEDIMIENTO MAGNÉTI-
CO-INDUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 
5100 W NUEVO, EN EJECUCIÓN CON BRIDAS, CON ELEC-
TRODO DE PUESTA A TIERRA INCORPORADO, PARA CONEC-
TAR A UN AMPLIFICADOR DE MEDIDA DE LOS TIPOS MAG 
5000, 6000 Y 6000 I, PROVISTO DE SISTEMA INTELIGENTE DE 

1.320,60 
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IDENTIFICACIÓN SENSORPROM, CON: ELECTRODO DE PUES-
TA A TIERRA: INCORPORADO. MATERIAL DEL ELECTRODO DE 
PUESTA A TIERRA: HASTELLOY C276. MATERIAL DEL TUBO DE 
MEDIDA: ACERO INOXIDABLE AISI 304. MATERIAL DE LAS BRI-
DAS Y LA CARCASA: ACERO AL CARBONO ASTM 105 CON 
RECUBRIMIENTO DE 
EPOXY. PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67 ESTÁNDAR, AMPLIABLE 
A IP 68 EN LA VERSIÓN DE AMPLIFICADOR SEPARADO DEL TU-
BO. DIÁMETRO NOMINAL: DN 80. CONEXIÓN AL PROCESO: 
BRIDAS EN 1092-1. PRESIÓN NOMINAL: PN 16. REVESTIMIENTO 
DEL TUBO Y DE LAS BRIDAS: GOMA DURA (NBR). TEMPERATURA 
DEL MEDIO: -10 A +70 ºC. MATERIAL DE LOS ELECTRODOS DE 
MEDIDA: HASTELLOY C-276. ENTRADA DE CABLES: PASACABLES 
CON ROSCA M20 X 1,5. 
 
-CONVERTIDOR PARA LA MEDIDA DE CAUDAL, MAGNÉTI-
CO-INDUCTIVO, MODELO SITRANS FM, TIPO MAGFLO MAG 
6000, CON AUTODIAGNÓSTICO, APTO PARA SERVICIO DE 
RECETAS, PARA CONECTAR A LOS TUBOS DE MEDIDA CON 
CAMPO MAGNÉTICO DE CORRIENTE CONTINUA CHOPEADA, 
MODELOS MAG 1100, MAG 1100 F, MAG 3100, MAG 3100 W 
Y MAG 5100 W, CON: FORMATO: EN CARCASA DE CAMPO, 
PARA MONTAJE SOBRE EL TUBO O EN PARED. PRECISIÓN DE 
MEDIDA: MEJOR DEL 0,25 % DEL CAUDAL. AJUSTE DEL CERO: 
AUTOMÁTICO. IDENTIFICACIÓN DE TUBO VACÍO: INCLUIDA, 
AUTOMÁTICA. 
SALIDA ANALÓGICA: 1 DE 0/4 A 20 MA. SALIDA DIGITAL: 1 DE 
FRECUENCIA DE 0 A 10 KHZ. SALIDA DE PULSOS: 1 ACTIVA Y 1 
PASIVA PARA CONECTAR A TOTALIZADORES EXTERNOS O EN-
TRADAS DE PLC. 
SALIDA DE RELÉ: 1 DE CONTACTO CONMUTADO PARA SEÑA-
LIZACIÓN DE VALOR LÍMITE O ESTADOS DE FUNCIONAMIEN-
TO. ENTRADA DIGITAL: 1, POR EJEMPLO PARA ARRANQUE O 
PUESTA A CERO DE LOS TOTALIZADORES INTERNOS. COMU-
NICACIÓN: POSIBLE, ADICIONAL, HART, PROFIBUS PA O DP, 
MODBUS RTU/RS485, CANOPEN Y DEVICENET. INDICADOR 
LOCAL: INCLUIDO, RETROILUMINADO, ALFANUMÉRICO, CON 
3 LÍNEAS DE 20 CARACTERES EN 11 IDIOMAS SELECCIONA-
BLES. TOTALIZADORES: INCLUIDOS 2, CON 8 DÍGITOS, PARA 
FLUJO, REFLUJO Y NETO. PROTECCIÓN AMBIENTAL: IP 67. 
MATERIAL DE LA CARCASA: POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA 
DE VIDRIO. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 115 - 230 V.C.A, 50/60 
HZ 
 
-JUEGO DE PIEZAS PARA MONTAJE EN PARED, CON 4 PASA-
CABLES M20. 
 
-2X5M(16FT)CABLE KIT WITH STANDARD COIL CABLE, 3 X 1.5 
MM2/ 18 GAGE WITH SHIELD PVC AND ELECTRODE CABLE 
DOUBLE SHIELDED, 3 X 0.25 MM2 
 
INCLUSO TRANSPORTE A OBRA Y DEMÁS UTENSILIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN,  TOTAL-
MENTE COLOCADO, INSTALADO Y PROBADO.  
  
Sin descomposición  
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183411  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DE DESMONTAJE DN 80 Y PN-10-16, 

CON LOS DOS MANGUITOS DESLIZANTES Y BRIDAS, TOTAL-
MENTE EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO TRANSPORTE Y 
MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DESMONTAJE DN 80 Y 

PN 10/16 EN ACERO INOXIDABLE  
250,00 250,0000 

1,0045  h   OFICIAL 1ª  17,20 17,2774 
1,0050  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 14,7635 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 19,7429 
         
      Suma  301,7838 
      Redondeo  -0,0038 
         
      Total  301,78 
         
          
          

 

183412  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DE DESMONTAJE DN 60 Y PN-10-16, 
CON LOS DOS MANGUITOS DESLIZANTES Y BRIDAS, TOTAL-
MENTE EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO TRANSPORTE Y 
MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  CARRETE EXTENSIBLE DESMONTAJE DN 60 Y 

PN 10/16 EN ACERO INOXIDABLE AISI-316  
225,00 225,0000 

1,0035  h   OFICIAL 1ª  17,20 17,2602 
1,0041  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 14,7502 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 17,9907 
         
      Suma  275,0011 
      Redondeo  -0,0011 
         
      Total  275,00 
         
          
          

 

183413  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DE DESMONTAJE DN 100 Y PN-10-16, 
CON LOS DOS MANGUITOS DESLIZANTES Y BRIDAS, TOTAL-
MENTE EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO TRANSPORTE Y 
MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  CARRETE EXTENSIBLE DESMONTAJE DN 100 

Y PN 10/16 EN ACERO INOXIDABLE AISI-316  
270,00 270,0000 

1,0540  h   OFICIAL 1ª  17,20 18,1288 
1,0626  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 15,6096 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 21,2617 
         
      Suma  325,0001 
      Redondeo  -0,0001 
         
      Total  325,00 
         
          
          

 

183414  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DE DESMONTAJE DN 150 Y PN-10-16, 
CON LOS DOS MANGUITOS DESLIZANTES Y BRIDAS, TOTAL-
MENTE EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO TRANSPORTE Y 
MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  CARRETE EXTENSIBLE DESMONTAJE DN 150 

Y PN 10/16/25 EN ACERO INOXIDABLE AI-
SI-316  

375,00 375,0000 

1,0535  h   OFICIAL 1ª  17,20 18,1202 
1,5500  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 22,7695 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 29,1123 
         
      Suma  445,0020 
      Redondeo  -0,0020 
         
      Total  445,00 
         
          
          

 

183415  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DE DESMONTAJE DN 200 Y PN-10-16, 
CON LOS DOS MANGUITOS DESLIZANTES Y BRIDAS, TOTAL-
MENTE EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO TRANSPORTE Y 
MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ud  CARRETE EXTENSIBLE DESMONTAJE DN 200 

Y PN 10/16/25 EN ACERO INOXIDABLE AI-
SI-316  

680,00 680,0000 

1,0535  h   OFICIAL 1ª  17,20 18,1202 
1,5500  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 22,7695 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 50,4623 
         
      Suma  771,3520 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
      Redondeo  -0,0020 
         
      Total  771,35 
         
          
          

 

183420  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DE DESMONTAJE DN 300 Y PN-16, CON 
LOS DOS MANGUITOS DESLIZANTES Y BRIDAS, TOTALMENTE 
EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE, 
TOTALMENTE COLOCADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DESMONTAJE DN 300 

Y PN 16 EN ACERO INOXIDABLE AISI-316.  
1.100,00 1.100,0000 

2,5141  h   OFICIAL 1ª  17,20 43,2425 
2,7182  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 39,9304 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 82,8221 
         
      Suma  1.265,9950 
      Redondeo  0,0050 
         
      Total  1.266,00 
         
          
          

 

183422  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DE DESMONTAJE DN 350 Y PN-16, CON 
LOS DOS MANGUITOS DESLIZANTES Y BRIDAS, TOTALMENTE 
EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE, 
TOTALMENTE COLOCADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DESMONTAJE DN 350 

Y PN 16 EN ACERO INOXIDABLE AISI-316.  
2.500,00 2.500,0000 

3,0582  h   OFICIAL 1ª  17,20 52,6010 
3,4173  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 50,2001 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 182,1961 
         
      Suma  2.784,9972 
      Redondeo  0,0028 
         
      Total  2.785,00 
         
          
          

 

183424  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DE DESMONTAJE DN 400 Y PN-16, CON   
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LOS DOS MANGUITOS DESLIZANTES Y BRIDAS, TOTALMENTE 
EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE, 
TOTALMENTE COLOCADO.  
  
  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DESMONTAJE DN 400 

Y PN 16 EN ACERO INOXIDABLE AISI-316.  
2.650,00 2.650,0000 

3,7141  h   OFICIAL 1ª  17,20 63,8825 
4,2083  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 61,8199 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 194,2992 
         
      Suma  2.970,0016 
      Redondeo  -0,0016 
         
      Total  2.970,00 
         
          
          

 

183426  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DE DESMONTAJE DN 500 Y PN-16, CON 
LOS DOS MANGUITOS DESLIZANTES Y BRIDAS, TOTALMENTE 
EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE, 
TOTALMENTE COLOCADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DESMONTAJE DN 500 

Y PN 16 EN ACERO INOXIDABLE AISI-316.  
4.160,00 4.160,0000 

4,3333  h   OFICIAL 1ª  17,20 74,5328 
5,0292  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 73,8789 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 301,5888 
         
      Suma  4.610,0005 
      Redondeo  -0,0005 
         
      Total  4.610,00 
         
          
          

 

183429  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DE DESMONTAJE DN 800 Y PN-16, CON 
LOS DOS MANGUITOS DESLIZANTES Y BRIDAS, TOTALMENTE 
EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE, 
TOTALMENTE COLOCADO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  Ud  CARRETE EXTENSIBLE DESMONTAJE DN 800 

Y PN 16 EN ACERO INOXIDABLE AISI-316.  
9.050,00 9.050,0000 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
8,2838  h   OFICIAL 1ª  17,20 142,4814 
9,8006  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 143,9708 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 653,5517 
         
      Suma  9.990,0039 
      Redondeo  -0,0039 
         
      Total  9.990,00 
         
          
          

 

183430  Ud  VÁLVULA ANTIRETORNO TIPO BOLA DE 2" MM DE DIÁMETRO 
PN-10 CON CUERPO DE FUNDICIÓN, CON BRIDAS, BOLA DE 
RESINA FENÓLICA Y REVESTIMIENTO EPOXI, TOTALMENTE INS-
TALADA.  
  
Sin descomposición  
  

100,00 

183434  Ud  VÁLVULA ANTIRETORNO TIPO BOLA DE 100 MM DE DIÁMETRO 
PN-10 CON CUERPO DE FUNDICIÓN, CON BRIDAS,BOLA DE 
RESINA FENÓLICA Y REVESTIMIENTO EPOXI, TOTALMENTE INS-
TALADA.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,5779  h   OFICIAL 1ª  17,20 9,9399 
0,4782  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 7,0248 
1,0000  ud  VÁLVULA ANTIRETORNO PN-10 Y DM. 100 

MM.  
150,00 150,0000 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 11,6875 
         
      Suma  178,6522 
      Redondeo  -0,0022 
         
      Total  178,65 
         
          
          

 

183437  Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO DE 60 MM DE 
DIÁMETRO Y PN 16 ATMÓSFERAS, DE ACCIONAMIENTO MA-
NUAL, INCLUIDOS DEMÁS UTENSILIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, TOTALMENTE COLOCADA, 
INSTALADA Y PROBADA.  
  
Sin descomposición  
  

125,00 

183438  Ud  VÁLVULA ANTIRRETORNO TIPO BOLA DE 400 MM DE DIÁME-
TRO PN-16 CON CUERPO DE FUNDICIÓN, CON BRIDAS, BOLA 
DE RESINA FENÓLICA Y REVESTIMIENTO EPOXI, TOTALMENTE 
INSTALADA.  

3.400,00 



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 106

  
Sin descomposición  
  

183439  Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO DE 80 MM DE 
DIÁMETRO Y PN 16 ATMÓSFERAS, DE ACCIONAMIENTO MA-
NUAL, INCLUIDOS DEMÁS UTENSILIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, TOTALMENTE COLOCADA, 
INSTALADA Y PROBADA.  
  
Sin descomposición  
  

150,00 

183441  Ud  VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO DN=150 MM 
PARA PN-16 AT, CUERPO DE FUNDICION NODULAR GGG-50, 
CON BRIDAS BARRENADAS S/DIN 2533, DISTANCIA ENTRE 
BRIDAS DIN 3202 F-4, TAPA DE FUNDICION NODULAR 
GGG-50, TORNILLOS INOX. A-2, JUNTA TORICA NBR, HUSILLO 
INOX. AISI-420 RECTIFICADO Y PULIDO POR LAMINACION DE 
RODILLOS, COMPUERTA DE FUNDICION DUCTIL VULCANIZA-
DA CON ELASTOMERO EPDM, PINTURA EPOXI ATOXICA, VO-
LANTE DE FUNDICION GRIS GG-25, TORNILLO Y ARANDELAS 
INOX. A-2, MONTAJE Y PRUEBA.  
  
Sin descomposición  
  

281,74 

183442  Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO DE 200 MM DE 
DIÁMETRO Y PN 16 ATMÓSFERAS, DE ACCIONAMIENTO MA-
NUAL, INCLUIDOS DEMÁS UTENSILIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, TOTALMENTE COLOCADA, 
INSTALADA Y PROBADA.  
  
Sin descomposición  
  

420,00 

183460  Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO DE 60 MM DE 
DIÁMETRO Y PN 16 ATMÓSFERAS, CON MANDO POR SER-
VOMOTOR ELÉCTRICO, PROTECCIÓN IP68 Y SEGURIDAD 
AVANZADA EEXD IIC T-6, INCLUIDOS DEMÁS UTENSILIOS Y 
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, TO-
TALMENTE COLOCADA, INSTALADA Y PROBADA.  
  
Sin descomposición  
  

1.852,50 

183461  Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO DE 100 MM DE 
DIÁMETRO Y PN 16 ATMÓSFERAS, CON MANDO POR SER-
VOMOTOR ELÉCTRICO, PROTECCIÓN IP68 Y SEGURIDAD 
AVANZADA EEXD IIC T-6, INCLUIDOS DEMÁS UTENSILIOS Y 
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, TO-
TALMENTE COLOCADA, INSTALADA Y PROBADA.  
  
Sin descomposición  
  

1.916,00 

183466  Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO DE 350 MM DE 
DIÁMETRO Y PN 16 ATMÓSFERAS, CON MANDO POR SER-
VOMOTOR ELÉCTRICO, PROTECCIÓN IP68 Y SEGURIDAD 
AVANZADA EEXD IIC T-6, INCLUIDOS DEMÁS UTENSILIOS Y 
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, TO-
TALMENTE COLOCADA, INSTALADA Y PROBADA.  

5.830,00 
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Sin descomposición  
  

183468  Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO DE 500 MM DE 
DIÁMETRO Y PN 16 ATMÓSFERAS, CON MANDO POR SER-
VOMOTOR ELÉCTRICO, PROTECCIÓN IP68 Y SEGURIDAD 
AVANZADA EEXD IIC T-6, INCLUIDOS DEMÁS UTENSILIOS Y 
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, TO-
TALMENTE COLOCADA, INSTALADA Y PROBADA.  
  
Sin descomposición  
  

9.385,00 

183474  Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO TAJADERA, INCLUYENDO SU-
MINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS, Y DE LAS SIGUIENTES CARAC-
TERÍSTICAS: TIPO WEDGE; 100% ESTANQUEIDAD; MATERIALES: 
CUERPO A216 WCB, COMPUERTA AISI-316, EJE AISI-304, CIE-
RRE INOXIDABLE - EPDM; PN 60 MCA AMBAS CARAS; ACCIO-
NAMIENTO ELÉCTRICO, PROTECCIÓN IP68 Y SEGURIDAD 
AVANZADA EEXD IIC T-6; DIÁMTERO 300MM.  
  
Sin descomposición  
  

3.700,00 

183476  Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO TAJADERA, INCLUYENDO SU-
MINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS, Y DE LAS SIGUIENTES CARAC-
TERÍSTICAS: TIPO WEDGE; 100% ESTANQUEIDAD; MATERIALES: 
CUERPO A216 WCB, COMPUERTA AISI-316, EJE AISI-304, CIE-
RRE INOXIDABLE - EPDM; PN 60 MCA AMBAS CARAS; ACCIO-
NAMIENTO ELÉCTRICO, PROTECCIÓN IP68 Y SEGURIDAD 
AVANZADA EEXD IIC T-6; DIÁMTERO 400MM.  
  
Sin descomposición  
  

7.667,00 

183477  Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO TAJADERA, INCLUYENDO SU-
MINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS, Y DE LAS SIGUIENTES CARAC-
TERÍSTICAS: TIPO WEDGE; 100% ESTANQUEIDAD; MATERIALES: 
CUERPO A216 WCB, COMPUERTA AISI-316, EJE AISI-304, CIE-
RRE INOXIDABLE - EPDM; PN 60 MCA AMBAS CARAS; ACCIO-
NAMIENTO ELÉCTRICO, PROTECCIÓN IP68 Y SEGURIDAD 
AVANZADA EEXD IIC T-6; DIÁMTERO 500MM.  
  
Sin descomposición  
  

12.070,50 

183491  Ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA DE 300MM DE DIÁMETRO 
PN-16 CON CUERPO DE FUNDICIÓN, CON BRIDAS, BOLA DE 
RESINA FENÓLICA Y REVESTIMIENTO EPOXI, TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA.  
  
Sin descomposición  
  

1.300,00 

183600  Ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL DE DOBLE BOLA CON EFECTO CI-
NETICO DE DN=100 MM PARA PN=10/16 CON CUERPO Y 
TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR, BOLAS Y TORNILLOS INOXID. 
AISI-304. ASIENTO DE CAUCHO, TORNILLERÍA INOX. A-2, 
JUNTA E.P.D.M., PINTURA EPOXI ATOXICA, MONTAJE Y PRUE-
BAS.  
  

1.514,49 
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Sin descomposición  
  

183603  Kg  TUBERÍA DE ACERO EN TRAMOS RECTOS INCLUSO DERIVA-
CIONES, CALIDAD MÍNIMA ST-37 SEGÚN DIN 17.100/80, IN-
CLUSO GRANALLADO, IMPRIMACIÓN CON EPOXI Y REVESTI-
MIENTO DE ADHESIVO Y P.E. ,SOLDADURAS, CORTES, ETC., 
MONTAJE Y PRUEBAS.  
  
Sin descomposición  
  

2,97 

183604  Ud  PIEZA EN T CON TRES BRIDAS EN FUNDICION DUCTIL UNE-EN 
545 DN=400 MM. DE DIAMETRO PRINCIPAL Y DERIVACION 
80-400 MM, PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI 
ATOXICO, BRIDAS ORIENTABLES SEGUN UNE-EN 1092-2, IN-
CLUIDO TORNILLERIA INOX. A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.  
  
Sin descomposición  
  

1.278,72 

183605  Ud  EMPALME BRIDA-ENCHUFE EN FUNDICION DUCTIL PINTADO 
INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATOXICO SEGUN UNE-EN 
545 DN =400 MM. INCLUIDA JUNTA EXPRESS, TORNILLERIA, 
MONTAJE Y PRUEBAS.  
  
Sin descomposición  
  

878,66 

183606  Ud  EMPALME BRIDA-EXTREMO LISO EN FUNDICION DUCTIL PIN-
TADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATOXICO SEGUN 
UNE-EN 545 DN = 400 MM. INCLUIDA JUNTA, MONTAJE, 
TORNILLERIA Y PRUEBAS.  
  
Sin descomposición  
  

412,41 

183607  Ud  TAPA METALICA DE ARQUETA  800X800 MM DE HUECO, CON 
MARCO Y ANCLAJES CONSTRUIDA EN CHAPA ESTRIADA 6/8 
MM. CALIDAD S 235 JR, GALVANIZADA EN CALIENTE, BISAGRAS 
Y CIERRE INOX AISI-304, INCLUSO NIVELACION, MONTAJE, 
RECIBIDO Y PRUEBAS.  
  
Sin descomposición  
  

388,14 

183608  Ud  MANOMETRO ESTANCO, GRADUADO HASTA 25 KG/CM2 
CON ESFERA DE 100 MM DE DIAMETRO LLENA DE GLICERINA 
O ACEITE DE VASELINA CLASE 1 S/NORMA EN837, LLAVE DE 
BOLA DN=1/2 PULGADA ROSCA GAS, MANGUITO DE UNION, 
MONTAJE Y PRUEBAS.  
  
Sin descomposición  
  

44,87 

183609  Ud  VALVULA RECTA DE ESFERA DN=15 MM PARA PN=25 AT, EX-
TREMOS MACHO Y/O HEMBRA, ROSCA DIN 2999, CUERPO DE 
LATON, EJE INOX., ASIENTOS P.T.F.E. CON ACCIONAMIENTO 
DE CUADRADILLO, MANETA DE ACERO PINTADA , INCLUSO 
ESTOPA, PINTURA DE MINIO, MONTAJE Y PRUEBAS.  
  
Sin descomposición  
  

10,57 
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183610  Ud  VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA DE EJE CENTRADO DN= 
400 MM PN-10 O PN-16 BAR, CUERPO DE FUNDICIÓN NO-
DULAR, EJE DE ACERO INOX. AISI 420, MARIPOSA ASTM A 351 
GR. CF 8 M Y ELASTOMERO DE CAUCHO EPDM, COJINETES 
AUTOLUBRICANTES, CON ACCIONADOR MANUAL DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL, REDUCTOR TIPO KSB MR 400S, EMG MSG-S, 
AUMA GS 40.3 O SIMILAR, BRIDAS PN-16, TORNILLOS, ARAN-
DELAS Y TUERCAS EN INOX A-2, TANTO EN LA VÁLVULA COMO 
EN  BRIDAS DE UNIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS.  
  
Sin descomposición  
  

2.672,92 

183612  Ud  PIEZA EN T CON TRES BRIDAS EN FUNDICION DUCTIL UNE-EN 
545 DN=400 MM. DE DIAMETRO PRINCIPAL Y DERIVACION 
80-400 MM, PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI 
ATOXICO, BRIDAS ORIENTABLES SEGUN UNE-EN 1092-2, IN-
CLUIDO TORNILLERIA INOX. A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.  
  
Sin descomposición  
  

1.278,72 

183613  Ud  CODO CON BRIDAS DE FUNDICION  DUCTIL DN=150 MM DE 
22,45 Y 90 GRADOS PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON 
EPOXI ATÓXICO SEGUN UNE-EN 545, INCLUSO MONTAJE, 
TORNILLERIA Y PRUEBAS.  
  
Sin descomposición  
  

153,45 

183614  Ud  CARRETE EMBRIDADO DE FUNDICION DUCTIL DN= 150 MM. 
HASTA 500 MM. DE LONGITUD, SEGUN UNE-EN 545, PINTADO 
INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO, BRIDAS ORIENTA-
BLES SEGUN UNE-EN 1092-2, TORNILLERIA INOX A-2, MONTA-
JE Y PRUEBAS.  
  
Sin descomposición  
  

130,29 

183615  Ud  VALVULA DE RETENCION DE DOBLE CLAPETA DN=150 MM 
PARA PN-10, 16 Y 25 AT. CON CUERPO DE FUNDICION NO-
DULAR, CLAPETAS DE ACERO INOXIDABLE, ASIENTO DE N.B.R. 
INCLUSO JUNTAS, TORNILLERIA GALVANIZADA POR CENTRI-
FUGACION, MONTAJE Y PRUEBAS.  
  
Sin descomposición  
  

201,15 

183616  Ud  CARRETE EMBRIDADO DE FUNDICION DUCTIL DN= 150 MM. 
DE 500 MM HASTA 1000 MM. DE LONGITUD, SEGUN UNE-EN 
545, PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO, 
BRIDAS ORIENTABLES SEGUN UNE-EN 1092-2, TORNILLERIA 
INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.  
  
Sin descomposición  
  

310,65 

183617  Ud  EMPALME BRIDA-ENCHUFE EN FUNDICION DUCTIL PINTADO 
INERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO SEGUN UNE-EN 
545 DN =150 MM. INCLUIDA JUNTA EXPRESS, TORNILLERIA, 
MONTAJE Y PRUEBAS.  
  

211,08 
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Sin descomposición  
  

183618  Ml  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN= 150 MM CON JUNTA 
AUTOMATICA FLEXIBLE (J.A.F.), REVESTIMIENTO INTERIOR CON 
MORTERO DE CEMENTO Y REVESTIMIENTO EXTERIOR DE ZINC 
Y EPOXI ATÓXICO SEGUN UNE-EN 545, INCL. MONTAJE, P.P. 
DE JUNTAS, PRUEBAS DE PRESION Y ESTANQUEIDAD.  
  
Sin descomposición  
  

36,85 

183700  Ud  COMPUERTA MURAL DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTI-
CO,INCLUIDO SUMINISTRO,MONTAJE Y PRUEBAS. 
- ACCIONAMIENTO: NEUMÁTICO, INCLUIDO CALDERÍN Y 
CONDUCCIONES 
- MATERIAL : AISI- 316L 
- ANCHO : 1000 MM 
- ALTO : 1000 MM 
- ALTURA AGUA : 3 M. 
- PERFIL DE CIERRE :EPDM  
  
Sin descomposición  
  

4.058,44 

183701  Ud  COMPRESOR DE PISTÓN PARA UN CAUDAL DE  650 
L/MIN.,INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS. 
-TIPOLOGÍA: CORREAS 
- ACCIONAMIENTO: ELÉCTRICO 
- PRESIÓN DE EJERCICIO: 11 BAR 
- NÚMERO DEPÓSITOS: 1 
- CAPACIDAD DEL TANQUE: 270 L 
MOTOR: 
- POTENCIA: 5,5 CV 
- 1400 RPM 
DIMENSIONES: 
- PESO: 170 KG 
- 157 X 68 X 115 CM  
  
Sin descomposición  
  

1.046,06 

184000  Ud  CALDERÍN ANTIARIETE PARA AGUAS RESIDUALES PARA TUBERÍA 
DE DIÁMETRO 400MM, MARCA IBAIONDO O SIMILAR, MODE-
LO 4000-AHN-R DE LAS SIGUIENTES CARÁCTERISTICAS: 
VOLUMEN: 4M3. 
DIMENSIONES O X H (MM): 1.500 X 3.900 
PESO (APROX.): 1.295 KG. 
POSICION: VERTICAL 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 10 BAR 
PRESION DE PRUEBA: 15 BAR 
COLOR: ROJO RAL-3013 
TIPO DE AGUA: AGUA RESIDUAL 
DIRECTIVAS DE APLICACION: 97/23 CE 
BOCA ENTRADA HOMBRE INCLUIDA 
SISTEMA DE NIVEL (NO MAGNETICO): INCLUIDO 
BOCA DE CONEXION: DN-350 
 
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS: 
ACERO: S275JR S/EN-10025 

12.565,35 
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ACABADO INTERIOR: 
-GRANALLADO HASTA EL GRADO SA 2 1/2 . DE LA NORMA 
SIS-055900-88 
-APLICACION DE 200 MICRAS DE RECUBRIMIENTO EPOXI DE 
CAPA GRUESA CON ELEVADO CONTENIDO EN SOLIDOS. 
ACABADO EXTERIOR: 
-GRANALLADO HASTA EL GRADO SA 2 1/2. DE LA NORMA 
SIS-055900-88 
-APLICACION DE 40 MICRAS DE IMPRIMACION EPOXI DE DOS 
COMPONENTES 
-APLICACION DE 30 MICRAS DE ACABADO CON ESMALTE DE 
POLIURETANO. 
 
INCLUIDO: NIVEL DE FLOTADOR, CUADRO ELÉCTRICO, 
VÁLVULA DE SEGURIDAD, VÁLVULA DE VACIADO, COLECTOR 
DE ALIMENTACIÓN DE AIRE CON ELECTROVÁLVULA, VÁLVULA 
DE RETENCIÓN, VÁLVULA DE PURGA Y COMPRESOR CAUDAL 
DE AIRE 400 L/MIN, PRESIÓN MÁXIMA 10BAR, CAPACIDAD 
DEPÓSITO 200 LITROS, POTENCIA 3 CV, MOTOR 380V/50HZ 
IP55 E INCLUSO EL TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO Y 
PRUEBAS, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESA-
RIOS. 
  
  
Sin descomposición  
  

184001  Ud  CALDERÍN ANTIARIETE PARA AGUAS RESIDUALES PARA TUBERÍA 
DE DIÁMETRO 800MM, MARCA IBAIONDO O SIMILAR, MODE-
LO 18000-AHN-R DE LAS SIGUIENTES CARÁCTERISTICAS: 
VOLUMEN: 18M3. 
DIMENSIONES O X H (MM): 2.200 X 6.225 
PESO (APROX.): 5.045 KG. 
POSICION: VERTICAL 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 10 BAR 
PRESION DE PRUEBA: 15 BAR 
COLOR: ROJO RAL-3013 
TIPO DE AGUA: AGUA RESIDUAL 
DIRECTIVAS DE APLICACION: 97/23 CE 
BOCA ENTRADA HOMBRE INCLUIDA 
SISTEMA DE NIVEL (NO MAGNETICO): INCLUIDO 
BOCA DE CONEXION: DN-500 
 
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS: 
ACERO: P265GH S/EN-10028 
ACABADO INTERIOR: 
-GRANALLADO HASTA EL GRADO SA 2 1/2 . DE LA NORMA 
SIS-055900-88 
-APLICACION DE 200 MICRAS DE RECUBRIMIENTO EPOXI DE 
CAPA GRUESA CON ELEVADO CONTENIDO EN SOLIDOS. 
ACABADO EXTERIOR: 
-GRANALLADO HASTA EL GRADO SA 2 1/2. DE LA NORMA 
SIS-055900-88 
-APLICACION DE 40 MICRAS DE IMPRIMACION EPOXI DE DOS 
COMPONENTES 
-APLICACION DE 30 MICRAS DE ACABADO CON ESMALTE DE 
POLIURETANO. 

27.280,41 
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INCLUIDO: NIVEL DE FLOTADOR, CUADRO ELÉCTRICO, 
VÁLVULA DE SEGURIDAD, VÁLVULA DE VACIADO, COLECTOR 
DE ALIMENTACIÓN DE AIRE CON ELECTROVÁLVULA, VÁLVULA 
DE RETENCIÓN, VÁLVULA DE PURGA Y COMPRESOR CAUDAL 
DE AIRE 700 L/MIN, PRESIÓN MÁXIMA 10BAR, CAPACIDAD 
DEPÓSITO 270 LITROS, POTENCIA 5,5 CV, MOTOR 380V/50HZ 
IP55 E INCLUSO EL TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO Y 
PRUEBAS, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESA-
RIOS. 
  
  
Sin descomposición  
  

185000  Ud  JUNTA DE EXPANSIÓN CON CAMISA PARA DN400MM PN10, 
FORMADA POR FUELLE SIMPLE, TODO ELLO EN ACERO IN-
OXIDABLE, CON CONEXIONES EN LOS EXTREMOS PARA AB-
SORBER DESVIACIONES EN CUALQUIER DIRECCIÓN O PLANO , 
Y CON BRIDAS EN LOS EXTREMOS DE ACERO AL CARBONO 
TALADRADAS SEGÚN DIN2576. INCLUIDO EL TRANSPORTE, 
MONTAJE Y LAS PRUEBAS NECESARIAS.  
  
Sin descomposición  
  

891,08 

185001  Ud  JUNTA DE EXPANSIÓN CON CAMISA PARA DN800MM PN10, 
FORMADA POR FUELLE SIMPLE, TODO ELLO EN ACERO IN-
OXIDABLE, CON CONEXIONES EN LOS EXTREMOS PARA AB-
SORBER DESVIACIONES EN CUALQUIER DIRECCIÓN O PLANO , 
Y CON BRIDAS EN LOS EXTREMOS DE ACERO AL CARBONO 
TALADRADAS SEGÚN DIN2576. INCLUIDO EL TRANSPORTE, 
MONTAJE Y LAS PRUEBAS NECESARIAS.  
  
Sin descomposición  
  

2.812,15 

202108  M2  FÁBRICA DE 25 CM. DE ESPESOR CON BLOQUE HUECO DE 
HORMIGÓN DE 40 X 20 X 25 CM, RECIBIDA CON MORTERO 
M-40 1:6, SEGÚN NORMA NTE/FFP, TOTALMENTE TERMINADA.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
12,5000  ud   BLOQUE DE HORMIGÓN 40X20X25 CM  0,70 8,7500 
0,0250  m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6 M-40.  58,82 1,4705 
0,6500  h   OFICIAL 1ª  17,20 11,1800 
0,3700  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 5,3650 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 1,8736 
         
      Suma  28,6391 
      Redondeo  0,0009 
         
      Total  28,64 
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202150  Ml  CERRAMIENTO EN MÓDULOS DE 2,40X2,10 M, COMPUESTO 
POR PIES DE TUBO DE 80X100X4 MM, CHAPA GRECADA DE 1 
MM. DE ESPESOR Y 2 M. DE ALTURA; MARCO DE 2,40X1,20 M. 
FORMADO POR ANGULAR DE 40X40X4 MM. Y MALLA DE 
50X50X4 MM. INCLUSO PINTADO Y PARTE PROPORCIONAL DE 
REPLANTEO, NIVELACIÓN, RECIBIDO Y ANCLADO, TOTAL-
MENTE COLOCADA Y PARTE PROPORCIONAL DE DESMONTA-
JE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,3401  h   OFICIAL 1ª  17,20 5,8497 
0,2986  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 4,3297 
0,4170  ud   MÓDULO PARA CIERRES DE OBRA DE 

2,40X2,10 M.  
206,51 86,1147 

0,1203  h   CAMIÓN GRÚA DE 4-6 TM.  39,80 4,7879 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 7,0757 
         
      Suma  108,1577 
      Redondeo  0,0023 
         
      Total  108,16 
         
          
          

 

202151  Ml  VALLA PREFABRICADA DESMONTABLE, CON PIES DE HORMI-
GON DE 2,00 M DE ALTURA PARA CERRAMIENTOS PERIMETRA-
LES, INCLUIDO EL MONTAJE Y EL DESMONTAJE. 
  
  
Sin descomposición  
  

19,53 

202204  m3  FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA ORDINARIA DE PIEDRA CALIZA DE 
ESPESOR VARIABLE, CON ACABADO A DOS CARAS VISTAS Y 
RECIBIDA CON MORTERO M-40 1:6, INCLUSO REPASO DE 
JUNTAS, TOTALMENTE TERMINADA  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,3000  m3  MAMPUESTOS DE PIEDRA CALIZA  12,59 16,3670 
0,3500  m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6 M-40.  58,82 20,5870 
8,0000  h   OFICIAL 1ª  17,20 137,6000 
5,5000  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 79,7500 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 17,8013 
         
      Suma  272,1053 
      Redondeo  0,0047 
         
      Total  272,11 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
          

 

202605  M2  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS A BASE DE DOS MA-
NOS DE PINTURA OXIASFÁLTICA.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  kg   PINTURA OXIASFÁLTICA.  2,62 2,6200 
0,3500  h   OFICIAL 1ª  17,20 6,0200 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,6048 
         
      Suma  9,2448 
      Redondeo  -0,0048 
         
      Total  9,24 
         
          
          

 

215070  M2  MARCA VIAL TALES COMO FLECHAS, SEÑALES LETREROS SOBRE 
PAVIMENTO CON PINTURA REFLECTANTE.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2000  h   OFICIAL 1ª  17,20 3,4400 
0,2000  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 2,9380 
0,0500  h  CAMIÓN DUMPER 22 TM. (14 M3) TRAC-

CIÓN TOTAL, I/ CONDUCTOR Y CONSU-
MOS.  

30,21 1,5105 

0,7200  m2  PINTURA DE SEÑALIZACIÓN.   3,51 2,5272 
0,0236  h  MÁQUINA DE PINTAR MARCAS VIALES.  6,50 0,1534 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,7398 
         
      Suma  11,3089 
      Redondeo  0,0011 
         
      Total  11,31 
         
          
          

 

222042  M2  GEOTEXTIL DE 200 GRS/M2 EN CAMA DE ESCOLLERA, INCLU-
SO SUMINISTRO, CORTES, SOLAPE, ANCLAJES Y TODAS LAS 
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU PERFECTA COLOCACIÓN 
EN OBRA  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,1500  h   OFICIAL 1ª  17,20 2,5800 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0300  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 0,4350 
1,1000  m2  GEOTEXTIL DE 200 GRS/M2, NO TEJIDO, 

UNIDO TÉRMICAMENTE  
2,05 2,2550 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,3689 
         
      Suma  5,6389 
      Redondeo  0,0011 
         
      Total  5,64 
         
          
          

 

223004  M3  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL CON ÁRIDOS DE MACHAQUEO, 
INCLUIDO EL SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO 
HASTA LLEGAR A UNA DENSIDAD DEL 95% DEL PROCTOR MO-
DIFICADO  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL  10,15 10,1500 
0,0400  h   MOTONIVELADORA ENTRE 165 Y 200 CV.  57,52 2,3008 
0,0600  h   RODILLO AUTOPROPULSADO DE 8 A 10 TM.  44,96 2,6976 
0,0200  h  CAMIÓN CISTERNA DE 9 M3 DE CAPACIDAD 25,85 0,5170 
0,0500  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 0,7250 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 1,1473 
         
      Suma  17,5377 
      Redondeo  0,0023 
         
      Total  17,54 
         
          
          

 

225006  M2  HORMIGÓN EN MASA HM-20 PARA FIRMES RÍGIDOS, INCLUSO 
SUMINISTRO, VERTIDO, COMPACTACIÓN FRATASADO Y RULE-
TEADO EN CASO DE QUE SEA VISTO, Y PARTE PROPORCIONAL 
DE JUNTAS.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  65,32 65,3200 
0,1506  h   OFICIAL 1ª  17,20 2,5903 
0,1507  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 2,1852 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 4,9067 
         
      Suma  75,0022 
      Redondeo  -0,0022 
         
      Total  75,00 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
         
          
          

 

226002  Ml  BORDILLO DE GRANITO RECTO 15X25 CM, INCLUSO SUMI-
NISTRO, COLOCACIÓN, LECHO Y REFUERZO DE HORMIGÓN 
Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml   BORDILLO DE GRANITO RECTO 15X25 CM.  20,26 20,2600 
0,0060  m3  MORTERO DE CEMENTO 1:6 M-40.  58,82 0,3529 
0,0750  m3  HORMIGÓN HM-15.  62,88 4,7160 
0,2000  h   OFICIAL 1ª  17,20 3,4400 
0,3600  h   PEÓN ORDINARIO  14,50 5,2200 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 2,3792 
         
      Suma  36,3681 
      Redondeo  0,0019 
         
      Total  36,37 
         
          
          

 

240006  Ml  CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE TELEMANDO FORMADA POR 
UN TUBO DE PVC DE DOBLE PARED (EXTERIOR CORRUGADA, 
INTERIOR LISA) DIÁMETRO 110 MM PARA ALOJAMIENTO DE 
CABLE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, 
UNIONES Y SEPARADORES, HILO GUÍA, PRUEBAS DE COM-
PROBACIÓN Y PROTECCIÓN DE ARENA DONDE SEA NECESA-
RIO, Y BANDA DE SEÑALIZACIÓN SUMINISTRADA Y COLOCA-
DA, SEGÚN PLANOS.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
1,0000  ml  TUBO DE PVC DE DN-110 MM.  7,50 7,5000 
0,0619  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 0,9093 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,5887 
         
      Suma  8,9980 
      Redondeo  0,0020 
         
      Total  9,00 
         
          
          

 

240007  Ml  CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE ELECTRICIDAD FORMADA 
POR 4 TUBOS DE PVC DE DOBLE PARED (EXTERIOR CORRU-
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GADA, INTERIOR LISA) DIÁMETRO 110 MM PARA ALOJAMIENTO 
DE CABLE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, UNIONES Y 
SEPARADORES, HILO GUÍA, PRUEBAS DE COMPROBACIÓN Y 
BANDA DE SEÑALIZACIÓN SUMINISTRADA Y COLOCADA, 
SEGÚN PLANOS.  
  
  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
4,0000  ml  TUBO DE PVC DE DN-110 MM.  7,50 30,0000 
0,0619  h   PEÓN ESPECIALISTA  14,69 0,9093 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 2,1637 
         
      Suma  33,0730 
      Redondeo  -0,0030 
         
      Total  33,07 
         
          
          

 

240026  Ud  ARQUETA PREFABRICADA PARA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
DE DIMENSIONES 70X70X80 CM, RELLENO, TAPA 40TN, CON 
ANAGRAMA, TOTALMENTE TERMINADA.  
  
Sin descomposición  
  

373,00 

240028  Ud  ARQUETA PREFABRICADA PARA INSTALACIÓN DE CONDIC-
CIÓN ELÉCTRICA 70X70X80 CM, RELLENO, TAPA 40TN, CON 
ANAGRAMA, TOTALMENTE TERMINADA.  
  
Sin descomposición  
  

350,00 

250032  Ud  JARDINERA DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE DIÁMETRO 1,00 
M. Y 0,50 M. DE ALTURA, INCLUIDO SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN  
  
Sin descomposición  
  

213,20 

251006  Ud  TRASPLANTE DE ÁRBOL ADULTO CON CAMIÓN ESPECIAL 
TRASPLANTADOR DE HASTA 5 M. DE DIÁMETRO DE COPA, 
TRASLADO A VIVERO Y A PLANTACIÓN, PODA INCLUIDA.  
  
Sin descomposición  
  

1.061,08 

260000  Ml  ACOMETIDA AÉREA CON CABLE TRENZADO RZ 0,6/1KV DE 
3X95 MM2 AL CON CABLE FIADOR DE 54,6 MM2.  
  
Sin descomposición  
  

9,42 

260001  Ud  POSTE DE HORMIGÓN HV 630 R11, DE 11 M DE 630 KG EN 
PUNTA, EXCAVACIÓN, RETACADO Y HORMIGONADO, TO-
TALMENTE MONTADO, INCLUSO ACCESORIOS PARA LA LÍNEA 
TRENZADA Y TIRANTES DONDE SE PRECISEN.  
  

1.509,20 
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Sin descomposición  
  

260003  Ud  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN III-160, TIPO 7 MONTADO 
SOBRE POSTE DE HORMIGÓN, INCLUSO CARTUCHOS FUSI-
BLES DE 100 A.  
  
Sin descomposición  
  

195,79 

260006  Ml  CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE 35 MM2, 
INCLUSO MONTAJE Y P.P. DE SOLDA-DURA ALUMINOTERMICA 
Y FIJACIONES SEGUN NTE IEP-4.  
  
Sin descomposición  
  

4,28 

260007  Ud  PICA DE PUESTA A TIERRA DE 18,3MM. DE DIAMETRO Y 2 M. DE 
LONGITUD CON ABRAZADE-RAS, CAJA DE REGISTRO DE ALU-
MINIO 228*228 MM. CON DOS BORNES INTERIORES Y PUEN-
TE CON PLETINA DE COBRE COLOCADO Y PROBADO.  
  
Sin descomposición  
  

62,86 

260008  Ud  POZO DE TIERRA CON ESTRELLA DE COBRE DE DIAMETRO 
40MM Y CABLES ESPECIALES PARA PARARRAYOS.  
  
Sin descomposición  
  

33,81 

260009  Ud  PUENTE DE PRUEBA MURAL  
  
Sin descomposición  
  

33,72 

260012  Ud  CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL A FERRALLA CON DERIVACIÓN DE 
LA RED GENERAL DE TIERRA, MEDIANTE CABLE DE COBRE 
DESNUDO DE 35 MM2 Y SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA.  
  
Sin descomposición  
  

57,02 

260013  Ud  CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL A CUADRO ELÉCTRICO CON 
DERIVACIÓN DE LA RED GENERAL DE TIERRA, MEDIANTE CABLE 
DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 Y SOLDADURA ALUMI-
NOTÉRMICA.  
  
Sin descomposición  
  

57,02 

260017  Ud  SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE 
FRECUENCIA DE 250 KW, DISPONIENDO DE LAS SIGUIENTES 
ELEMENTOS Y FUNCIONALIDADES: 
 
- ENTRADA: 
   - FILTRO EMC DE ENTRADA: ENTORNO 3 Y 4. 
   - FILTRO DE ARMONICOS: BOBINAS DE CHOQUE CON EL 
3% DE IMPEDANCIA. 
- SALIDA: 
   - EFICIENCIA A PLENA CARGA: >97% 
   - FRECUENCIA DE MODULACION: 4 A 8 KHZ SIN PERDIDAS. 
   - FILTRO DV/DT DE SALIDA: 500 A 800 V/ƒÊS EN FUNCION 
DE LA POTENCIA. 

45.998,75 
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   - LONGITUD DE CABLE DE SALIDA: 300 M. 
- TEMPERATURA DE OPERACION: -30 HASTA 50OC. 
- ENTRADAS ANALOGICAS AISLADAS OPTICAMENTE. 
- CHAPA BASE ELECTROCINCADA, PINTURA POLVO POLIMERI-
ZADA 100OC, 400H CAMARA NIEBLA SALINA 
- CHAPAS INTERNAS BICROMATADAS, 90H CAMARA NIEBLA 
SALINA 
- TARJETAS CONTROL CON BARNIZ SELECTIVO DE SERIE ES-
TANDARES MILITARES EN LAS DOS CARAS: UNE-EN 
61086-1:2004,UNE-EN 61086-3-1:2004.  
  
Sin descomposición  
  

260020  Ml  ZANJA A CIELO ABIERTO DE 1,00M DE PROFUNDIDAD Y 0,50M 
DE ANCHURA CON CAMA DE ARENA, CUATRO TUBOS DECA-
PLAST DE D=160MM, RELLENO DE ARENA Y TIERRA COMPAC-
TADA EN TONGADAS, INCLUSO BANADA DE SEÑALIZACIÓN, 
CON P.P. DE ARQUETAS DE 0,80X0,80X1,00 M EN LADRILLO 
MACIZO, CADA 50M Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN.  
  
Sin descomposición  
  

75,60 

260032  Ml  ZANJA A CIELO ABIERTO DE 1,00 M DE PROFUNDIDAD X 0,45 
M. DE ANCHURA EN TERRENO TODO UNO, INCLUSO INSTA-
LACIÓN DE CUATRO (4) TUBOS TC 200/R EN ASIENTO DE 
HORMIGÓN H-125, RELLENO DE TIERRA, CINTA DE SEÑALIZA-
CIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRA SOBRANTE.  
  
Sin descomposición  
  

0,10 

260033  Ud  SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN 
SUBTERRÁNEA DE ABONADO EN EDIFICIO PREFABRICADO DE 
HORMIGÓN, CON ACCESO NORMALIZADO DE EQUIPOS Y 
PATONES, VENTILACIÓN SEGÚN NORMAS DE IBERDROLA, IN-
CLUYENDO: 
- 2 CELDAS CGM-24 DE LÍNEA. 
- 1 CELDA CGM-24 DE PROTECCIÓN 
- 1 CELDA CGM-24 DE MEDIDA 
- TRANSFORMADOR SECO, TRIFÁSICO 50 KVA, D Y N11. 
- CONECTORES ATORNILLADOS. 
- PUENTES DE CONEXIÓN. 
- CONJUNTO TRANSFORMADORES DE MEDIDA. 
- EQUIPO DE SEGURIDAD. 
- REPUESTOS. 
- RED DE TIERRAS. 
- BOMBA DE ACHIQUE E INSTALACIÓN. 
 
 
  
  
Sin descomposición  
  

36.186,00 

260034  Ud  PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LÍNEA DE ALTA TEN-
SIÓN Y CENTRO TRANSFORMACIÓN.  
  
Sin descomposición  

6.120,00 
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260037  Ud  EQUIPO FLUORESCENTE ESTANCO IP65 DE 2X36W, DIFUSOR 

POLICARBONATO, EQUIPO INCORPORADO EN A.F, INCLUSO 
INSTALACIÓN ESTANCA.  
  
Sin descomposición  
  

213,25 

260038  Ud  EQUIPO ALUMBRADO EMERGENCIA ESTANCO IP65, 8W 20 M2 
INCLUSO INSTALACIÓN.  
  
Sin descomposición  
  

144,24 

260062  Ud  INSTALACIÓN DE TIERRA CONECTADA A NEUTRO DE TRANS-
FORMADOR  
  
Sin descomposición  
  

1.050,60 

260319  Ud  DESARROLLO DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE PARA 
LA FABRICACIÓN DEL CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y 
CONTROL ASÍ COMO DE LA INTERCONEXIÓN CON TODOS 
LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CAMPO. LA DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA SE ENTREGARÁ EN AUTOCAD 2007 (DOS 
EJEMPLARES EN PAPEL Y EN FORMATO ELECTRÓNICO). 
 
ELABORACIÓN DEL CUADERNO DE TAREAS PARA ABORDAR LA 
PROGRAMACIÓN DEL PLC CONFORME A LOS CRITERIOS GE-
NERALES DE FUNCIONAMIENTO DESCRITOS EN EL PRESENTE 
PROYECTO. EN EL MISMO DEBERÁN QUEDAR REFLEJADOS 
TAMBIÉN LAS COMUNICACIONES CON LA SAI Y EL ANALIZA-
DOR DE REDES, ASÍ COMO LA VISUALIZACIÓN DEL PANEL DE 
OPERACIÓN DEL BOMBEO.SE ENTREGARÁN DOS EJEMPLARES 
EN PAPEL Y EN FORMATO ELECTRÓNICO. 
 
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLC CONFORME AL 
CUADERNO DE TAREAS REDACTADO Y APROBADO PREVIA-
MENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, INCLUYENDO LAS CO-
MUNICACIONES CON LOS EQUIPOS Y LA INSTRUMENTACIÓN 
DE CAMPO, LA DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA Y LAS PRUEBAS 
DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN SEGÚN LOS CRI-
TERIOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DESCRITOS EN EL 
PRESENTE PROYECTO. 
 
DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA PARA EL MANEJO LO-
CAL DE LA INSTALACIÓN, CONTEMPLANDO COMO MÍNIMO 
LAS SIGUIENTES PANTALLAS GRÁFICAS: 
-1 INSTALACIÓN HIDRÁULICA. 
-1 UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN. 
-1 POR CADA SALIDA ELÉCTRICA COMANDADA 
-1 ALARMAS 
-1 COMUNICACIONES 
-1 GESTIÓN DEL MANDO 
-1 DETALLE DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS COMUNICADOS 
POR BUS 
-1 MANTENIMIENTO. 
  
CONFIGURACIÓN EN EL PROGRAMA DE PLC DEL HARDWARE 

3.998,75 
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DE COMUNICACIONES SINAUT. 
 
ELABORACIÓN DEL MANUAL DE MANEJO Y OPERACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN. SE ENTREGARÁN DOS EJEMPLARES EN PAPEL Y 
EN FORMATO ELECTRÓNICO. 
 
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TELECONTROL DEL 
BOMBEO MURUETA 2 PARA FUNCIONAMIENTO EN  AUTOMÁ-
TICO Y MANUAL. EN MODO MANUAL BIEN DESDE EL PCC O 
PANEL DE OPERACIÓN LOCAL. 
 
FORMACIÓN AL PERSONAL DE EXPLOTACIÓN DEL CONSOR-
CIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA, EN 2 TURNOS DE 1 HORA, 
PARA EL MANEJO DE LA INSTALACIÓN SUMINISTRADA.  
  
Sin descomposición  
  

260320  Ud  INGENIERÍA DE DETALLE  
  
Sin descomposición  
  

4.576,00 

260321  Ud  PROYECTO, DIRECCIÓN FINAL DE OBRA, BOLETINES, TRAMI-
TES.  
  
Sin descomposición  
  

6.568,00 

260420  Ud  CONFIGURACIÓN EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN PARA UN 
CORRECTO AJUSTE DE LOS MISMOS.  
  
Sin descomposición  
  

453,94 

260421  Ud  SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SONDA DE NIVEL 
HIDROSTÁTICO TIPO VEGA O SIMILAR, CON ALIMENTACIÓN 
EN C.C. MA, TOTALMENTE INSTALADOS.  
  
Sin descomposición  
  

1.485,60 

260550  Ud  DOCUMENTACIÓN FIN DE OBRA, BOLETINES.  
  
Sin descomposición  
  

540,40 

270008  Ud  SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN DE ABONADO, COMPUESTO POR: 
 
- 2 CELDA MODULAR DE LÍNEA CGM.3-L, CORTE Y AISLA-
MIENTO INTEGRAL EN SF6, INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE 
TRES POSICIONES (CAT. E3 S/IEC 62271-103), CO-
NEXIÓN-SECCIONAMIENTO-PUESTA A TIERRA. VN=36KV, 
IN=630A / ICC=20KA. CON MANDO MANUAL (CLASE M1, 
1000 MANIOBRAS). INCLUYE INDICADOR PRESENCIA TENSIÓN. 
- 1 CELDA MODULAR DE PROTECCIÓN GENERAL CON INTER-
RUPTOR AUTOMÁTICO CGM.3-V, AISLAMIENTO INTEGRAL EN 
SF6, VN=36KV, IN=630A /ICC=20KA. EQUIPADA CON: 
         - INTERRUPTOR AUTOMATICO DE CORTE EN VACÍO 
(CAT. E2-C2 S/IEC 62271- 100). CON MANDO MANUAL (CLASE 
M2, 10000 MANIOBRAS). 

88.866,56 
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         - INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES 
(CAT. E3 S/IEC 62271- 103), CO-
NEXIÓN-SECCIONAMIENTO-PUESTA A TIERRA. CON MANDO 
MANUAL (CLASE M1, 1000 MANIOBRAS).  
           INCLUYE: RELÉ DE PROTECCIÓN COMUNICABLE 
EKORRPG (50-51/50N-51N), INDICADOR PRESENCIA TENSIÓN 
Y SENSORES DE INTENSIDAD. 
- 1 CELDA MODULAR DE MEDIDA CGM.3-M. VN=36KV 
IN=400A / ICC=16KA.RELACIÓN: X:V3 / 110:V3 , 10 VA CL 
0,2. 3TI X-X/5 A, 10 VA CL 0,2 , VERIFICADOS EN “ORIGEN”. 
INCLUYE INTERCONEXIÓN DE POTENCIA CON CELDAS CON-
TIGUAS Y 3 TRANSFORMADORES DE TENSION Y 3 TRANSFOR-
MADORES DE INTENSIDAD. 
- 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION, AISLA-
MIENTO SECO ENCAPSULADO, 2.500KVA 30/B2 NORMAS 
UNE.CLASES E2 . C2 . F1. EQUIPADO CON EQUIPO DE SONDA 
PT-100 Y CENTRAL DIGITAL DE CONTROL DE TEMPERATURAS 
MOD. T-154, ECODISENO. 
- 6 CONECTOR ATORNILLABLE SIMETRICO EN T S/36KV - 630A 
, EUROMOLD TIPO M-400 TB PARA CABLE . 240MM2 AL. 
- 1 GUANTES MANIOBRA , EXTINTOR , BANQUILLO AISLANTE Y 
ARMARIO 1º AUXILIOS. 
- 1 ARMARIO DE CONTADORES, MODELO CMAT-STD DE 500 
MM DE ANCHO, 300 MM DE FONDO Y 750 MM DE ALTO, 
CONTENIENDO REGLETA DE COMPROBACION E INCLUYEN-
DO EL CABLEADO INTERIOR. 
- 1 UD. EQUIPO COMPLETO DE SEGURIDAD DE CENTRO :  
            - BANQUETA AISLANTE. 
            - GUANTES DE 24 KV 
            - PLACA DE PRIMEROS AUXILIOS 
            - PLACA DE AVISO. 
            - EXTINTOR 6 KG POLVO 
            - 1 UD. REJA DE  SEPARACIÓN DEL TRANSFORMA-
DOR  EQUIPADA CON  
            - PUERTA  DE ACCESO  Y LLAVE DE BLOQUEO 
CELDA. 
  
  
Sin descomposición  
  

270010  Ud  SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ARMARIO METÁ-
LICO, COMPUESTO POR CUATRO MÓDULOS DE 
800X2.200X600, FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. DIMEN-
SIONES APROXIMADAS 3.200 X 2.200 X 600 MM (ANCHO X 
ALTO X PROFUNDIDAD), CON GRADO DE PROTECCIÓN 
MÍNIMO IP 55 SEGÚN UNE 20324 E IK 10. EQUIPADO CON 
PLACA DE MONTAJE Y CONTENIENDO EN SU INTERIOR LOS 
SIGUIENTES EQUIPOS TOTALMENTE MONTADOS Y CABLEA-
DOS: 
 
APARAMENTA ELÉCTRICA: 
- 1 UD. INTERRUPTOR  SECCIONADOR IVP  DE 2500 A, 85 KA, 
EQUIPADO CON CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC DE SE-
ÑALIZACIÓN DE ESTADO "ABIERTO/CERRADO". FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO 2 IVP CON 

88.150,60 
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CONTACTO DE SEÑALIZACIÓN DE DISPARO. FABRICANTE 
DEHN O SIMILAR 
- 3 UDS. TRANSFORMADOR  DE  CORRIENTE  DE  PRIMARIO 
BOBINADO  PARA  MEDIDA,  2500/5  A,  10  VA, CLASE 0,5 
PARA MONTAJE SOBRE CARRIL DIN. FABRICANTE CARLO GA-
VAZZI, CIRCUTOR O SIMILAR 
- 1 UD. ANALIZADOR DE REDES MODELO CVM 144-ITF CON 
PUERTO RS 485 PARA COMUNICACIÓN PROFIBUS DP O 
MODBUS RTU. FABRICANTE CIRCUTOR O SIMILAR 
- 1 UD. RELÉ TRIFÁSICO DE MÍNIMA TENSIÓN (27), DISEÑADO 
PARA INSTALACIÓN SOBRE CARRIL DIN Y CONEXIÓN DIRECTA 
A SISTEMAS DE BT. CALIBRE 400  V  Y RANGO DE AJUSTE 
DESDE 240V. FABRICANTE MG, SIEMENS O SIMILAR 
- 1 UD. RELÉ DE CONTROL DE ORDEN DE SUCESIÓN DE FASES 
1NA+1NC 400/230 V 50HZ. FABRICANTE MG, SIEMENS O 
SIMILAR 
- 1 UD. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE PRIMARIO BOBI-
NADO PARA MEDIDA, 2500/5 A, 10 VA, CLASE 0,5 PARA MON-
TAJE SOBRE CARRIL DIN. FABRICANTE CARLO GAVAZZI, CIR-
CUTOR O SIMILAR. 
- 1 UD. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE AISLAMIENTO 
230/230 V, 50 HZ, 2 KVA. CLASE TÉRMICA B, CLASE I, ÍNDICE 
DE PROTECCIÓN IP00 Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA >4 KV FABRI-
CANTE   SIEMENS, SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 230/24 V,  50 HZ, 
1  KVA.  CLASE  TÉRMICA  B,  CLASE  I, ÍNDICE DE PROTEC-
CIÓN IP00 Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA >4 KV. FABRICANTE SIE-
MENS, SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TOMA DE CORRIENTE PARA MONTAJE EN CARRIL DIN 
TIPO SCHUKO II+T/16 A FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TOMA  DE  CORRIENTE  INDUSTRIAL  COMPUESTA 
POR CAJA MURAL CON AGUJERO 65 X 85 MM Y TOMA DE 
EMPOTRAR III+T/16 A, UN 380-415, IP 44. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 2 UD. RESISTENCIA    DE    CALDEO    DE    ALUMINIO 
EQUIPADA  CON  SONDA  PTC  CON  UNA POTENCIA DE 
90 W/230 VCA. FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. TERMOSTATO AMBIENTE, REGULACIÓN POR BIMETAL 
CON  UN  CONTACTO  CONMUTADO DE 15A. FABRICANTE 
SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 1 UD. ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ARMARIO 230V 50HZ. 
FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 4 UDS. FINAL DE CARRERA DE APERTURA DE PUERTA CON 
CONTACTO NC + NA, 10 A/500 V FABRICANTE SCHNEIDER O 
SIMILAR. 
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IVP DE 6 A, CURVA 
C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIIP DE 25 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 300 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 25 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 20 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
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- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 16 A, CURVA 
C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 10 A, 
CURVA C. FABRICANTE SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 2 UDS. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 10 KA, IIP DE 10 A, 
CURVA C MÁS DIFERENCIAL CLASE AC DE 30 MA. FABRICANTE 
SCHNEIDER, SIEMENS O SIMILAR. 
- 4 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IVP CON MANDO MO-
TORIZADO DE 630 A, 50 KA, EQUIPADO CON CONTACTOS 
AUXILIARES 1NA+1NC DE SEÑALIZACIÓN DE ESTADO "ABIER-
TO/CERRADO". FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 4 UD RELÉ DIFERENCIAL RH197M/P O SIMILAR, CON TOROI-
DAL ASOCIADO PARA LAS BOMBAS DE 215 KW (SECCIÓN 
4X(2X150 MM2) (TOROIDAL GA300). 
- 3 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IVP CON MANDO MO-
TORIZADO DE 250 A, 50 KA, EQUIPADO CON CONTACTOS 
AUXILIARES 1NA+1NC DE SEÑALIZACIÓN DE ESTADO "ABIER-
TO/CERRADO". FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 3 UD RELÉ DIFERENCIAL RH197M/P O, SIMILAR CON TOROI-
DAL ASOCIADO PARA LAS BOMBAS DE 105 KW (SECCIÓN 4X95 
MM2) (TOROIDAL SA200). 
- 8 UDS. ARRANCADOR INVERSOR CON PROTECCIÓN INTE-
GRAL TESYS U, PARA ARRANQUE DIRECTO DE 0,55 KW, A 400 
V, CON CONTACTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN DE ES-
TADO Y DE DEFECTO, INCLUSO PROTECCIÓN DIFERENCIAL 
TOROIDAL ASOCIADA. FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
- 5 UDS. ARRANCADOR CON PROTECCIÓN INTEGRAL TESYS U, 
PARA ARRANQUE DIRECTO DE 0,55 KW, A 400 V, CON CON-
TACTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN DE ESTADO Y DE DE-
FECTO, INCLUSO PROTECCIÓN DIFERENCIAL TOROIDAL ASO-
CIADA. FABRICANTE SCHNEIDER O SIMILAR. 
-13 UD RELÉ DIFERENCIAL RH197M/P O SIMILAR, CON TO-
ROIDAL ASOCIADO (TOROIDAL IA80). 
CANALETA PVC COLOR GRIS. FABRICANTES UNEX O SIMILAR. 
LETREROS   DE   SEÑALIZACIÓN  DE   BAQUELITA FONDO 
NEGRO Y LETRA BLANCA CON ADHESIVO Y REMACHES DE 
PLÁSTICO. 
PLETINA DE TIERRA DE CU 2X100X10 
CABLEADO, PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIONADO Y MANO 
DE OBRA 
EMBALAJE, SEGURO, TRANSPORTE A OBRA 
MONTAJE EN OBRA 
  
  
Sin descomposición  
  

270027  Ud  SONDA TIPO BOYA PARA NIVELES DE AGUA EN POZOS, PRO-
TECCIÓN EEX- IA, INCLUSO GANCHO, CADENA CONTRAPESA, 
CHAPA COTA, ETC., TODO EN ACERO INOXIDABLE. 
  
  
Sin descomposición  
  

175,00 

270031  Ud  DESARROLLO DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE PARA 
LA AMPLIACIÓN DEL CUADRO DE CONTROL DEL BOMBEO ASÍ 

13.200,00 
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COMO DE LA INTERCONEXIÓN CON TODOS LOS EQUIPOS E 
INSTRUMENTOS DE CAMPO. LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
SE ENTREGARÁ EN AUTOCAD 2007 (DOS EJEMPLARES EN PAPEL 
Y EN FORMATO ELECTRÓNICO). 
 
REMODELACIÓN DEL CUADERNO DE TAREAS PARA ABORDAR 
LA PROGRAMACIÓN DEL PLC CONFORME A LOS CRITERIOS 
GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DESCRITOS EN EL PRESEN-
TE PROYECTO. EN EL MISMO DEBERÁN QUEDAR REFLEJADOS 
TAMBIÉN LAS COMUNICACIONES CON LA SAI Y EL ANALIZA-
DOR DE REDES, ASÍ COMO LA VISUALIZACIÓN DEL PANEL DE 
OPERACIÓN DEL BOMBEO. SE ENTREGARÁN DOS EJEMPLARES 
EN PAPEL Y EN FORMATO ELECTRÓNICO. 
 
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLC CONFORME AL 
CUADERNO DE TAREAS REDACTADO Y APROBADO PREVIA-
MENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, INCLUYENDO LAS CO-
MUNICACIONES CON LOS EQUIPOS Y LA INSTRUMENTACIÓN 
DE CAMPO, LA DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA Y LAS PRUEBAS 
DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN SEGÚN LOS CRI-
TERIOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DESCRITOS EN EL 
PRESENTE PROYECTO. 
 
REMODELACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA PARA EL MANEJO 
LOCAL DE LA INSTALACIÓN. 
  
RECONFIGURACIÓN EN EL PROGRAMA DE PLC DEL HARDWARE 
DE COMUNICACIONES SINAUT. 
 
REMODELACIÓN DEL MANUAL DE MANEJO Y OPERACIÓN DE 
LA INSTALACIÓN. SE ENTREGARÁN DOS EJEMPLARES EN PAPEL 
Y EN FORMATO ELECTRÓNICO. 
 
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DEL BOMBEO CON LOS 
CAMBIOS REALIZADOS EN LA INSTALACIÓN, PARA FUNCIO-
NAMIENTO EN  AUTOMÁTICO Y MANUAL. EN MODO MA-
NUAL BIEN DESDE EL PCC O PANEL DE OPERACIÓN LOCAL. 
 
FORMACIÓN AL PERSONAL DE EXPLOTACIÓN DEL CONSOR-
CIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA, EN 2 TURNOS DE 1 HORA, 
PARA EL MANEJO DE LA INSTALACIÓN SUMINISTRADA.  
  
Sin descomposición  
  

270060  Ud  INSTALACION DE PUESTA A TIERRA, FORNMADA POR ANILLO 
PERIMETRAL CON CABLE DE COBRE DESNUDO ENTERRADO EN 
EL TERRENO CON BANDAS DE SEÑALIZACION, PICAS Y CO-
NEXIONES A FORJADOS, PUENTE DE PRUEBA Y CONEXION A 
ENVOLVENTES Y EQUIPOS MECANICOS  
  
Sin descomposición  
  

1.042,00 

270061  Ud  INSTALACIÓN DE TIERRA EQUIPOTENCIAL CONECTADO A 
TODAS LAS MASAS METALICAS DE LA INSTALACIÓN, CON CA-
BLE AISLANTE V750 DE COBRE, CONEXIONES EN LATÓN  
  

1.720,50 



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 126

Sin descomposición  
  

280069  Ml  CARRIL HINCADO, INCLUSO SUMINISRO DE CARRIL EMBRI-
DADO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS,INCLUIDO EL 
DESHINCADO.  
  
Sin descomposición  
  

20,16 

280200  Kg  ACERO INOXIDABLE AISI-316 L EN PERFILES Y TUBOS, PARA 
MARCOS Y SOPORTES DE PANTALLA DEFLECTORA EN ALIVIA-
DEROS Y CONDUCTOS DE AGUAS SUCIAS EN BOMBEOS IN-
CLUYENDO SUMINISTRO, MONTAJE, SOLDADURAS, TORNI-
LLERÍA, ARANDELAS DE SUJECIÓN Y TODAS LAS OPERACIONES 
NECESARIAS.  
  
Sin descomposición  
  

16,36 

280205  Kg  ACERO INOXIDABLE AISI-316 L EN BRIDAS PARA UNIÓN DE 
TUBERÍAS INCLUYENDO SUMINISTRO, MONTAJE, SOLDADU-
RAS, TORNILLERÍA, ARANDELAS DE SUJECIÓN Y TODAS LAS 
OPERACIONES NECESARIAS.  
  
Sin descomposición  
  

32,83 

371007  Ml  CERRAMIENTO SOBRE MURETE DE HORMIGÓN DE MALLA 
RECTANGULAR (101,6 X 38 MM) DE ALAMBRE SOLDADO, GAL-
VANIZADO Y PLASTIFICADO EN VERDE (TIPO PANTANET O SI-
MILAR) DE 1,5 M DE ALTURA CON POSTES DE ACERO GALVA-
NIZADO Y PINTADOS EN VERDE CADA 2,5 METROS, INCLUSO 
EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, ACERO, HOR-
MIGONADO, RELLENOS DEL MURETE DE HORMIGÓN, Y TO-
DAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJE-
CUCIÓN, TOTALMENTE ACABADO.  
  
Sin descomposición  
  

145,55 

371008  Ud  PUERTA CORREDERA DE 2,1 X 6,00 M CON ZOCALO, MARCO 
TUBO DE ACERO CUADRADO 40X40 MM CON CIERRE SIMILAR 
AL PERIMETRADO, INCLUSO SOPORTES, VISAGRAS, CERRADU-
RA, MANILLA, ETC... TOTALMENTE COLOCADA.  
  
Sin descomposición  
  

1.482,68 

371009  Ml  PINTURA DE BANDA DE 0,10 M DE ANCHO CON PINTURA 
BLANCA.  
  
Sin descomposición  
  

0,42 

372008  Ud  LETRERO IDENTIFICATIVO DE LA INSTALACIÓN SOBRE EL MURO 
DE CIERRE DE PROTECCIÓN DE LA PUERTA CORREDERA DE 
ENTRADA.  
  
Sin descomposición  
  

1.500,00 

380002  Ud  TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA  POSTERIOR DE EQUIPO DE 
PERFORACIÓN DE SONDEOS , INCLUYENDO PERSONAL 

546,92 
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TÉCNICO, MAQUINARIA AUXILIAR Y MEDIOS NECESARIOS  
  
Sin descomposición  
  

380003  Ud  TRASLADO ENTRE SONDEOS DE EQUIPO DE PERFORACIÓN Y 
EMBOQUILLAJE DE SONDEOS, PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
600 M. SIN UTILIZACIÓN DE CAMIÓN GRUA  
  
Sin descomposición  
  

82,77 

380004  Ml  PERFORACIÓN EN SUELO DE 0 A 20 M. DE PROFUNDIDAD 
CON 86 MM. Y RECUPERACIÓN DE TESTIGO  
  
Sin descomposición  
  

41,80 

380006  Ml  SONDEO EN GRAVAS - BOLOS HASTA 20 M. DE PROFUNDIDAD 
  
Sin descomposición  
  

84,14 

380007  Ml  PERFORACIÓN CON WIDIA EN ROCA DE 86 MM. DE DIÁME-
TRO Y RECUPERACIÓN DE TESTIGO HASTA 20 M. DE PROFUN-
DIDAD  
  
Sin descomposición  
  

52,11 

380010  Ud  TESTIGO PARAFINADO DE 30 CM. DE LONGITUD Y 70 MM. DE 
DIÁMETRO  
  
Sin descomposición  
  

18,63 

380013  Ud  TAPA DE SONDEO  CON CIERRE ACCIONABLE  
  
Sin descomposición  
  

22,51 

380017  Ud  CAJA DE MADERA PARA TESTIGOS CON CAPACIDAD PARA 5 M.  
  
Sin descomposición  
  

23,14 

380019  Ud  ENSAYO DE DUREZA Y ABRASIVIDAD CERCHAR  
  
Sin descomposición  
  

93,16 

380020  Ud  ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN ROCA, CON 
MEDIDA DE DEFORMACIÓN MEDIANTE SONDAS EXTENSOMÉ-
TRICAS Y OBTENCIÓN DEL MÓDULO ELÁSTICO PARA DOS 
ESCALONES DE CARGA  
  
Sin descomposición  
  

106,08 

390006  m2  MURO DE SOSTENIMIENTO TIPO KRAINER CONSTRUIDO ME-
DIANTE EL EMPLEO COMBINADO DE MATERIALES MUERTOS Y 
VIVOS, CON ESTRUCTURA DE MADERA SENCILLA O DOBLE 
CONSTRUIDA A BASE DE TRONCOS DE CATAÑO DE 2-4 M DE 
LONGITUD Y 18-25 CM DE DIÁMETRO QUE SE SUJENTAN EN-
TRE SI MEDIANTE CLAVOS O CLAVIJAS DE ACERO. INCLUSO 
ESQUEJES Y RAMAJES DE SAUCE DE 3-10 CM DE DIÁMETRO 

267,50 



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 128

(5-10 UD/M). INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  
  
Sin descomposición  
  

671100  M.  PILOTE DE HORMIGON ARMADO DE 100 CM DE DIAMETRO 
EJECUTADO "IN SITU" MEDIANTE LODOS BENTONITICOS, IN-
CLUSO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2500  H.  CAPATAZ.  20,74 5,1850 
1,1100  H.  OFICIAL DE PRIMERA.  18,39 20,4129 
1,1100  H.  PEON.  15,00 16,6500 
0,8000  H.  EQUIPO DE SONDEO.  55,51 44,4080 
0,0491  H.  CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CA-

PACIDAD 7 T.  
34,42 1,6900 

0,5000  H.  EQUIPO DE PILOTAJE.  231,86 115,9300 
0,8000  H.  EQUIPO DE LODOS BENTONITICOS.  37,55 30,0400 
0,3900  H.  EQUIPO DE INYECCION C/BATIDORA Y 

BOMBA.  
23,33 9,0987 

0,3259  H.  GRUPO ELECTROGENO DE 25 KVA.  8,81 2,8712 
1,2530  M3  HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 

ARIDO < 25 MM.  
65,62 82,2219 

0,0526  T.  BENTONITA.  178,55 9,3917 
    COSTES INDIRECTOS  7,00 23,6530 
         
      Suma  361,5524 
      Redondeo  -0,0024 
         
      Total  361,55 
         
          
          

 

698200  M.  TUBERÍA DE PVC DE 200MM DE DIÁMETRO, PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, CODOS, ABRAZADERAS, UNIONES, IN-
CLUSO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,0120  H.  CAPATAZ.  20,74 0,2489 
0,1420  H.  OFICIAL DE PRIMERA.  18,39 2,6114 
0,1420  H.  PEON.  15,00 2,1300 
1,1000  M.  TUBO DE P.V.C. 200 MM. DIAM. P.N.= 2,5 

ATM.  
5,45 5,9950 

1,0000  UD  JUNT., CODOS, ABRAZ., UNION., DERIVA. 
ETC.  

0,27 0,2700 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 0,7879 
         
      Suma  12,0432 
      Redondeo  -0,0032 
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
         
      Total  12,04 
         
          
          

 

700100  Ud  SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE CONDUCTOS 
1X1 MARCA MITSUBISHI ELECTRIC O SIMILAR, MODELO 
SPEZ-400YHA, COMPUESTO POR: 
- UNIDAD EXTERIOR 2 X PUHZ-P200YKA 
- UNIDAD INTERIOR PEA-RP400GAQ 
  
CARACTERÍSTICAS: 
SISTEMA: BOMBA DE CALOR STANDARD INVERTER 
MANDO CONTROL REMOTO INCLUIDO: PAR-21MAA 
CAPACIDAD FRIGORÍFICA EN W: FRÍO-38.000; CALOR-44.800  
CAPACIDAD FRIGORÍFICA EN FRIG/H: FRÍO-32.680; CA-
LOR-38.528  
CONSUMO TOTAL EN KW: FRÍO-13.97; CALOR-14.27 
PRESIÓN ESTÁTICA (PA): 150 
NIVEL SONORO U. INTERIOR MÍN/MAX (DB): 52 
DIAM  TUBERÍAS LÍQUIDO/GAS (MM): 9,52 /25,4 
UD INTERIOR (MM): 500 X 1947X764 
UD EXTERIOR (MM): 1338X1050X330 
 
INCLUSO RED DE CONDUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA 
IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE, TUBERÍA FRIGORÍFICA, IN-
CLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y ELE-
MENTOS DE SOPORTE CON PERFIL DE ACERO Y VARILLA ROS-
CADA, REJAS DE EXTRACCIÓN, COMPUERTAS DE REGULACIÓN 
Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. TOTALMENTE ACABADA, INSTA-
LADA Y EN FUNCIONAMIENTO,.  
  
Sin descomposición  
  

9.098,18 

700105  Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOIDAL 
MURAL MARCA SODECA O SIMILAR, MODELO HEP-40-4T/H DE 
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
 
Q=5.200 M3/H 
V=1420 RPM 
POTENCIA=245 W 
NIVEL SONORO: 61 DBA 
DIÁMETRO HÉLICE: 40 CM 
 
VENTILADOR: 
• DIRECCIÓN AIRE MOTOR-HÉLICE 
• HÉLICE EN POLIAMIDA 6 REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO 
• MARCO SOPORTE EN CHAPA DE ACERO 
• REJILLA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS SEGÚN 
NORMA UNE-EN ISO 12499:2010 
 
MOTOR: 
• CLASE F, CON RODAMIENTOS A BOLAS, PROTECCIÓN IP65 

600,47 
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• 240V/380-415V-50HZ 
• TEMPERATURA DE TRABAJO: -25ºC +60ºC, MOTORES DE 
4-6-8 POLOS Y -25ºC +45ºC, MOTORES DE 2 POLOS 
ACABADO: 
• ANTICORROSIVO EN RESINA DE POLIÉSTER POLIMERIZADA A 
190 ºC, PREVIO DESENGRASE CON TRATAMIENTO NANO-
TECNOLÓGICO LIBRE DE FOSFATOS  
  
Sin descomposición  
  

700404  Ml  DESTASCO Y LIMPIEZA DE OVOIDE EXISTENTE MEDIANTE 
EQUIPOS A PRESIÓN Y ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MEDIAN-
TE EQUIPOS DE SUCCIÓN, INCLUSO RETIRADA Y GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS GENERADOS.  INCLUSO INSPECCIÓN PREVIA 
CON CÁMARA DE TV Y ELABORACIÓN DE INFORME.  
  
Sin descomposición  
  

52,00 

800111  Ud  PLANTACIÓN DE FRAXINUS EXCELSIOR DE 18-20 CM DE CIR-
CUNFERENCIA, EN CONTENEDOR O MACETA, INCLUSO 
APERTURA DE HOYO DE 1,50 M3, COLOCACIÓN DE TUTORES 
DE 8/9 CM DE DIÁMETRO Y 2,50 M DE ALTURA, PLANTACIÓN, 
APORTE DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTROS Y RIEGO SEGUN 
PLIEGO.  
  
  

  

 

Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2330  h.  OFICIAL PRIMERA  14,46 3,3692 
0,1670  h.  AYUDANTE  12,84 2,1443 
0,0150  h.  RETROEXCAVADORA DE 75 HP  35,91 0,5387 
0,3000  h.  CAMION GRUA DE 5 T  29,87 8,9610 
0,0090  h.  CAMIÓN CISTERNA DE 9000L.  25,82 0,2324 
0,3000  kg  ABONO LIBERACIÓN CONTROLADA  3,35 1,0050 
30,0000  kg  FERTILIZANTE ORGÁNICO  0,08 2,4000 
1,5000  m³  TIERRA VEGETAL APORTADA  21,68 32,5200 
0,7500  kg  POLÍMEROS SINTÉTICOS ABSORBENTES  11,38 8,5350 
1,0000  ud  PLANTA FRAXINUS EXCELSIOR, CT, 18-20 CC  91,50 91,5000 
3,0000  ud  TUTOR TRATADO DE 2,5 M DE ALTURA Y 8/9 

CM DE DIÁMETRO  
4,42 13,2600 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 11,5126 
         
      Suma  175,9782 
      Redondeo  0,0018 
         
      Total  175,98 
         
          
          

 

800117  Ud  PLANTACIÓN DE QUERCUS ROBUR DE 3,00-3,50 M DE ALTU-
RA, EN CONTENEDOR O MACETA, INCLUSO APERTURA DE 
HOYO DE 1,50 M3, COLOCACIÓN DE TUTORES DE 8/9 CM 
DE DIÁMETRO Y 2,50 M DE ALTURA, PLANTACIÓN, APORTE DE 
TIERRA VEGETAL, SUMINISTROS Y RIEGO SEGUN PLIEGO.  
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Cantidad  UM  Descripción  Precio Importe 
0,2330  h.  OFICIAL PRIMERA  14,46 3,3692 
0,1670  h.  AYUDANTE  12,84 2,1443 
0,0150  h.  RETROEXCAVADORA DE 75 HP  35,91 0,5387 
0,3000  h.  CAMION GRUA DE 5 T  29,87 8,9610 
0,0090  h.  CAMIÓN CISTERNA DE 9000L.  25,82 0,2324 
0,3000  kg  ABONO LIBERACIÓN CONTROLADA  3,35 1,0050 
30,0000  kg  FERTILIZANTE ORGÁNICO  0,08 2,4000 
1,5000  m³  TIERRA VEGETAL APORTADA  21,68 32,5200 
0,7500  kg  POLÍMEROS SINTÉTICOS ABSORBENTES  11,38 8,5350 
1,0000  ud  PLANTA QUERCUS ROBUR, CT, 3,00-3,50 M  182,00 182,0000 
3,0000  ud  TUTOR TRATADO DE 2,5 M DE ALTURA Y 8/9 

CM DE DIÁMETRO  
4,42 13,2600 

    COSTES INDIRECTOS  7,00 17,8476 
         
      Suma  272,8132 
      Redondeo  -0,0032 
         
      Total  272,81 
         
          
          

 

990014  PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA DESHIDRATACIÓN DE 
LODOS DE DECANTACIÓN DEL PRODUCTO RESULTANTE DE LA 
EXCAVACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LOS LODOS DE LA EXCAVA-
CIÓN.  
  
Sin descomposición  
  

100.000,00 

990021  PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR SOSTENIMIENTOS ESPE-
CIALES  
  
Sin descomposición  
  

80.000,00 

990022  PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
AFECTADOS  
  
Sin descomposición  
  

100.000,00 

990023  PA  PARTIDA ALZADA PARA DE SEGURIDAD Y SALUD JUSTIFICADA 
SEGÚN EL DOCUMENTO Nº5  
  
Sin descomposición  
  

220.627,68 

PP69008  Ud  PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA DE ACER CAM-
PESTRE ,  DE 60-80 CM DE ALTURA, A RAÍZ DESNUDA, INCLU-
SO SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA Y PLANTACIÓN. 
INCLUSO PODA, ABONADO, RIEGO Y CUIDADO HASTA LA 
RECEPCION DE LA OBRA.  
  
Sin descomposición  

19,84 
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PP69009  Ud  PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA DE ALNUS GLU-

TINOSA, DE 60-80 CM  DE CIRCUNFERENCIA,  A RAÍZ DES-
NUDA, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA Y 
PLANTACIÓN. INCLUSO PODA, ABONADO, RIEGO Y CUIDADO 
HASTA LA RECEPCION DE LA OBRA. 
  
  
Sin descomposición  
  

18,06 

PP69011  Ud  ESTAQUILLA DE SALIX CORTADA EN LAS PROXIMNIDADES DE LA 
ZONA DE OBRA BAJO LAS INSTRUCCIONES DEL GUARDA DE 
DFB E HINCADA EN EL MATERIAL DE RELLENO DEL MURO 
KRAINER Y DE LA MALLA DE COCO DEL TRATAMIENTO DE RI-
BERAS. INCLUSO PODA, ABONADO, RIEGO Y CUIDADO HASTA 
LA RECEPCION DE LA OBRA.  
  
Sin descomposición  
  

9,00 

PP69040  m2  RED MANTA O ESTERA BIODEGR.DE COCO DE 320 A 500 
GR/M2, CUALQUIER ANCHO, INCLUIDO PREPARACION DE 
TALUD, APERTURA ZANJA PARA ANCLAJE EN CABECERA Y BASE 
DE TALUD,FIJACION CON GRAPAS O PIQUETES TERM.  
  
Sin descomposición  
  

9,39 

PP70001  Ud  BALSA  PARA RECOGIDA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA 
LIMPIEZA DE CUBAS EN OBRA, EJECUTADA EN TIERRAS, IN-
CLUSO  POSTERIOR RECUPERACIÓN DE LA ZONA.  
  
Sin descomposición  
  

443,00 

PP70002  Ud  MANTENIMIENTO PUNTO DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS. LA 
LIMPIEZA SE REALIZARÁ CADA MES.   
  
Sin descomposición  
  

135,00 

PP70003  Ml  DELIMITACIÓN PERIMETRO DE ELEMENTOS AMBIENTALES IM-
PORTANTES MEDIANTE MITAD DE LA ANCHURA DE MALLA DE 
PLÁSTICO NARANJA A ALTURA DE 0,50 M DEL SUELO, SUJETA 
CADA 2,5 M CON BARRAS CORRUGADAS O SIMILARES, TO-
TALMENTE COLOCADA. INCL.MED.AUX  
  
Sin descomposición  
  

2,75 

PP70004  Ml  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALAS DE PAJA DE 1,00 M DE 
LONGITUD Y GEOTEXTIL, EN PROTECCION DE LAS RIBERAS DE 
LA MARGEN DEL RIO.INCL. MED AUX  
  
Sin descomposición  
  

7,92 

PP70005  M2  ELIMINACIÓN DE PLANTA ALÓCTONA E NVASORA (TALA, 
DESTOCONADO, EXTRACCIÓN, ELIMINACIÓN DE ESPECIES 
ALÓCTONAS, ….) INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO Y GES-
TIÓN   
  

37,56 
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Sin descomposición  
  

PP70006  Ud  EJECUCIÓN DE SONDEO ARQUEOLÓGICO MEDIANTE LA 
APERTURA MANUAL O MECÁNICA DE CATA DE 1,5X1 DE SU-
PERFICIE Y PROFUNDIDAD INFERIOR A LA DE LA CONDUC-
CIÓN PARA VALORAR EL INTERÉS Y LA CALIDAD DE LA ZONA 
ARQUEOLÓGICA REALIZADA EN PRESENCIA DE ARQUEÓLOGO 
ACREDITADO, INCLUSO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA, 
TOPOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICA  
  
Sin descomposición  
  

220,00 

PP70007  Ud  REDACCIÓN DE INFORME ARQUEOLÓGICO  
  
Sin descomposición  
  

1.200,00 

PP90001  M3  CARGA Y TRANSPORTE A CANTERA CON PERMISO DE RELLENO 
DE TIERRAS Y ROCAS NATURALES PROCEDENTES DE EXCAVA-
CIONES. MEDICIÓN SOBRE PERFIL.  
  
Sin descomposición  
  

2,20 

PP90002  M3  CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS NATURALES PRO-
CEDENTES DE EXCAVACIONES. MEDICIÓN SOBRE PERFIL.  
  
Sin descomposición  
  

4,24 

PP90003  M3  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE TIERRAS 
Y PIEDRAS ALTERADAS MEZCLADAS CON RCDS PROCEDENTES 
DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES. MEDICIÓN SOBRE 
PERFIL.  
  
Sin descomposición  
  

4,19 

PP90004  M3  CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y PIEDRAS ALTERADAS INERTES 
MEZCLADAS CON RCDS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES 
Y/O DEMOLICIONES. MEDICIÓN SOBRE PERFIL.  
  
Sin descomposición  
  

11,98 

PP90005  M3  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE TIERRAS 
NO PELIGROSAS (SEGÚN PARÁMETROS DECISIÓN DEL CON-
SEJO) PROCEDENTES DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, 
A EXCEPCIÓN DE HORMIGÓN. MEDICIÓN SOBRE PERFIL.  
  
Sin descomposición  
  

4,19 

PP90006  M3  CANON DE VERTIDO DE TIERRAS NO PELIGROSAS (SEGÚN 
PARÁMETROS DECISIÓN DEL CONSEJO) PROCEDENTES DE 
EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, A EXCEPCIÓN DE HOR-
MIGÓN. MEDICIÓN SOBRE PERFIL.  
  
Sin descomposición  
  

22,33 

PP90007  M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO MEZCLAS BITUMINOSAS QUE 

6,43 



 

Obra: Colector Margen Izquierda de la Ría de Mundaka. Tramo Gernika-Busturia 
 

 Pág. 134

CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA < 10% (17 03 02). INCLU-
SO EL ALQUILER DE CONTENEDORES, COSTES DE TRANSPOR-
TES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.  
  
Sin descomposición  
  

PP90008  M3  TASA, CANON Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO MEZCLAS BITUMINOSAS 
QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA < 10% (17 03 02). 
TOTALMENTE TERMINADO.  
  
Sin descomposición  
  

15,22 

PP90009  M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO MADERA (17 02 01). INCLUSO 
EL ALQUILER DE CONTENEDORES, COSTES DE TRANSPORTES Y 
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.  
  
Sin descomposición  
  

4,14 

PP90010  M3  TASA, CANON Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO MADERA (17 02 01). TO-
TALMENTE TERMINADO.  
  
Sin descomposición  
  

11,98 

PP90011  M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO METALES MEZCLADOS (17 04 
07). INCLUSO EL ALQUILER DE CONTENEDORES, COSTES DE 
TRANSPORTES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.  
  
Sin descomposición  
  

4,14 

PP90012  M3  TASA, CANON Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO METALES MEZCLADOS (17 
04 07). TOTALMENTE TERMINADO.  
  
Sin descomposición  
  

11,98 

PP90013  M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO PAPEL Y CARTÓN (15 01 01). 
INCLUSO EL ALQUILER DE CONTENEDORES, COSTES DE 
TRANSPORTES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.  
  
Sin descomposición  
  

4,14 

PP90014  M3  TASA, CANON Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO PAPEL Y CARTÓN (15 01 01). 
TOTALMENTE TERMINADO.  
  
Sin descomposición  
  

11,98 

PP90015  M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO PLÁSTICO (15 01 02). IN-
CLUSO EL ALQUILER DE CONTENEDORES, COSTES DE 
TRANSPORTES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.  

4,14 
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Sin descomposición  
  

PP90016  M3  TASA, CANON Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO PLÁSTICOS (15 01 02). TO-
TALMENTE TERMINADO.  
  
Sin descomposición  
  

11,98 

PP90017  M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO VIDRIO (15 01 07). INCLUSO 
EL ALQUILER DE CONTENEDORES, COSTES DE TRANSPORTES Y 
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.  
  
Sin descomposición  
  

4,14 

PP90018  M3  TASA, CANON Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO VIDRIO (15 01 07). TOTAL-
MENTE TERMINADO.  
  
Sin descomposición  
  

11,98 

PP90019  M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO HORMIGÓN (17 01 01). IN-
CLUSO EL ALQUILER DE CONTENEDORES, COSTES DE 
TRANSPORTES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.  
  
Sin descomposición  
  

6,43 

PP90020  M3  TASA, CANON Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO HORMIGÓN (17 01 01). 
TOTALMENTE TERMINADO.  
  
Sin descomposición  
  

15,22 

PP90021  M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO CERÁMICOS (17 01 03). IN-
CLUSO EL ALQUILER DE CONTENEDORES, COSTES DE 
TRANSPORTES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.  
  
Sin descomposición  
  

6,43 

PP90022  M3  TASA, CANON Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO CERÁMICOS (17 01 03). 
TOTALMENTE TERMINADO.  
  
Sin descomposición  
  

15,22 

PP90023  M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO MATERIALES CON AMIANTO 
(17 06 05). INCLUSO EL ALQUILER DE CONTENEDORES, COS-
TES DE TRANSPORTES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.  
  
Sin descomposición  
  

75,00 

PP90024  M3  TASA, CANON Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 90,00 
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Y DEMOLICIÓN DE OBRA DE TIPO MATERIALES QUE CONTIE-
NEN AMIANTO (17 06 05). TOTALMENTE TERMINADO.  
  
Sin descomposición  
  

PP90025  M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE OBRA POTENCIALMENTE PELIGROSOS (17 09 
03). INCLUSO EL ALQUILER DE CONTENEDORES, COSTES DE 
TRANSPORTES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.  
  
Sin descomposición  
  

75,00 

PP90026  M3  TASA, CANON Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE OBRA POTENCIALMENTE PELIGROSOS (17 
09 03). TOTALMENTE TERMINADO.  
  
Sin descomposición  
  

90,00 

PP90040  UD  PUNTO LIMIPIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE CONSTRUC-
CIÓN Y DEMOLICIÓN, ASIMILABLES A RSUS, RESIDUOS PELI-
GROSOS, ETC., DOTANDO A LA ZONA DE LAS MEDIDAS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN Y/O CUBIERTAS CORRESPONDIENTES. 
NO INCLUYE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 
  
  
Sin descomposición  
  

3.180,00 
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